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SYMBOL DESCRIPTION SYMBOL DESCRIPTION
DG-XX DOOR GRILLE DCW DOM COLD WATER, DCW
EF-XX EXHAUST FAN DHW DOM HOT WATER SUPPLY, DHWS
SK-XX SINK
— — —SAN— — — | SANITARY DRAIN BELOW FLOOR OR GRADE
TF-XX TRANSFER FAN
SAN SANITARY DRAIN ABOVE FLOOR OR GRADE
VAV-XX VARIABLE AIR VOLUME BOX
— PIPE DOWN
— 0 PIPE UP
THROAT SIZE (mm)
m FLOW (US) ] PIPE CAP
wy DIFFUSER TYPE P>< GATE VALVE
—| c.o. CLEAN OUT (WALL MOUNTED) J
& DETAIL
\ \XXof LOCATION OF DETAIL / / \
[ H V A C \ SYMBOL DESCRIPTION
NEW WORK
SYMBOL DESCRIPTION EXISTING WORK TO REMAIN
— — — — — — — | EXISTING WORK TO BE REMOVED
EXISTING DUCT
(E) DENOTES EXISTING WORK TO REMAIN
DUCT SECTION, SUPPLY UP HHI FLEXIBLE DUCTWORK TO BE REMOVED
DUCT SECTION, RETURN UP \ /
DUCT SECTION, EXHAUST UP / \
CIRCULAR AIR DUCT UP CONTROLS
DUCT SECTION, SUPPLY DOWN SYMBOL DESCRIPTION

DUCT SECTION, RETURN DOWN

DUCT SECTION, EXHAUST DOWN

CIRCULAR AIR DUCT DOWN

ACOUSTICALLY LINED DUCT

MANUAL BALANCING DAMPER

DUCT TURNING VANES

MOTORIZED DAMPER

FIRE DAMPER

DOOR GRILLE

THERMOSTAT / TEMPERATURE SENSOR

HUMIDISTAT
O/A OUTSIDE AIR
S/A SUPPLY AIR
R/A RETURN AIR
E/A EXHAUST AIR
BD BALANCING DAMPER
BDD BACKDRAFT DAMPER

SQUARE SUPPLY DIFFUSER

LINEAR DIFFUSER

RETURN OR EXHAUST GRILLE

RG

K EMPLACEMENT DU DETAIL

/
C.V.AC. =

SYMBOLE DESCRIPTION SYMBOLE DESCRIPTION
DG-XX GRILLE DE PORTE DCW EAU FROIDE DOMESTIQUE « DCW »
EF-XX VENTILATEUR D'EXTRACTION ALIMENTATION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
DHW
. « DHWS »
SK-XX EVIER — — —SAN— — — | DRAIN SANITAIRE EN DESSOUS DU NIVEAU
DU PLANCHER OU DU TERRASSEMENT
VENTILATEUR DE TRANSFERT SAN DRAIN SANITAIRE AU-DESSUS DU NIVEAU DU
VAV-XX BOITE A VOLUME D'AIR VARIABLE PLANCHER OU DU TERRASSEMENT
o) TUYAU, VERS LE BAS
—0 TUYAU, VERS LE HAUT
ﬁ GROSSEUR DE COLLIER
DEBIT (US) | CAPUCHON DE TUYAU
Ww TYPE DE DIFFUSEUR P>< ROBINET-VANNE
K—u C.0. REGARD, DE MONTAGE MURAL J

GENERALITES - TRAVAUX
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TYPICAL :

FLEXIBLE DUCTWORK MAX. LENGTH 3'-0"
(900mm)

DETAIL TYPIQUE :

CONDUIT FLEXIBLE, DE 3'-0" (900 mm) DE
LONGUEUR AU PLUS

BENDS SHALL BE MADE WITH MINIMUM RADIUS

OF ONE DUCT DIAMETER.

FABRIQUER LES COUDES DE SORTE QUE LEUR
RAYON MINIMUM CORRESPONDE A UN DIAMETRE
DE CONDUIT.

SOUND ATTENUATOR WHERE SPECIFIED.

ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON, AUX
ENDROITS PRESCRITS

AR TERMINAL UNIT.
ELEMENT TERMINAL D’AIR

— —

2-WAY CONTROL VALVE -DDC

2-WAY CONTROL VALVE - PNEUMATIC

T
\
\
\
\

L

INSULATED FLEXIBLE DUCT 3'-0" (915mm)
MAXIMUM LENGTH AT AIR TERMINAL UNIT INLET
FOR ALIGNMENT PURPOSES ONLY MINIMUM
STRAIGHT LENGTH OF DUCT EQUAL TO 4

TIMES INLET DIAMETER OF AIR TERMINAL.

CONDUIT FLEXIBLE ET ISOLE DE 3'-0" (915 mm)
DE LONGUEUR AU PLUS, A L'EMPLACEMENT DE
L’ENTREE DE L'ELEMENT TERMINAL D'AR ET CE, A
DES FINS D'ALIGNEMENT SEULEMENT. LA
LONGUEUR DROITE DE CONDUIT DEVRA AU MOINS
CORRESPONDRE A 4 FOIS LE DIAMETRE D’ENTREE
DE L'ENSEMBLE TERMINAL D'AR.

RIGID SPIRAL DUCT RUN—OUT (EQUAL TO DIFFUSER
NECK SIZE UNLESS NOTED OTHERWISE.

CONDUIT D’EMBRANCHEMENT SORTANT RIGIDE ET EN SPIRALE; A
MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, DE GROSSEUR EQUIVALENTE
A LA GROSSEUR DU COLLET DU DIFFUSEUR.

NTS. / P. A E

TYPICAL :
DIFFUSER

DETAIL TYPIQUE :
DIFFUSEUR

N———————— DISCHARGE DUCT WITH ACOUSTIC LINING

REFER TO SCHEDULE FOR SIZES.

CONDUIT DE DECHARGE, AVEC DOUBLURE
INSONORISANTE. SE REPORTER A LA

NOMENCLATURE AFIN DE RETROUVER LES
GROSSEURS.

BALANCING DAMPER IN EACH RUN-OUT.

REGISTRE D’EQUILIBRAGE DANS CHAQUE
CONDUIT D’EMBRANCHEMENT SORTANT

RG

CONDUIT EXISTANT

SECTION DE CONDUIT D'ALIMENTATION,
VERS LE HAUT

SECTION DE CONDUIT DE RETOUR, VERS LE
HAUT

SECTION DE CONDUIT D'EXTRACTION, VERS
LE HAUT

CONDUIT D'AIR DE FORME RONDE, VERS LE
HAUT

SECTION DE CONDUIT D'ALIMENTATION,
VERS LE BAS

SECTION DE CONDUIT DE RETOUR, VERS LE
BAS

SECTION DE CONDUIT D'EXTRACTION, VERS
LE BAS

CONDUIT D'AIR DE FORME RONDE, VERS LE
BAS

CONDUIT A DOUBLURE INSONORISANTE

REGISTRE D'EQUILIBRAGE MANUEL

VANNES DE TOURNAGE DE CONDUIT

REGISTRE MOTORISE

REGISTRE D'INCENDIE

GRILLE DE PORTE

THERMOSTAT / CAPTEUR DE TEMPERATURE
HUMIDISTAT

AIR D'EXTERIEUR

AIR D'ALIMENTATION

AIR DE RETOUR

AIR D'EXTRACTION

REGISTRE D'EQUILIBRAGE

REGISTRE DE CONTRE-COURANT

DIFFUSEUR D'ALIMENTATION, DE FORME
CARREE

DIFFUSEUR LINEAIRE

GRILLE DE RETOUR OU D'EXTRACTION

(B)

L,

NS

NOUVEAUX TRAVAUX
TRAVAUX EXISTANTS, A CONSERVER.
TRAVAUX EXISTANTS, A ENLEVER.

REPRESENTE DES TRAVAUX
EXISTANTS, A CONSERVER.

CONDUIT FLEXIBLE, A ENLEVER.

/

/

COMMANDES

\

SYMBOLE

DESCRIPTION
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SOUPAPE DE COMMANDE A 2 VOIESET A
COMMANDE NUMERIQUE DIRECTE

SOUPAPE DE COMMANDE PNEUMATIQUE
A 2 VOIES

/LI'EGENDE DES NOMS DE SALLES

/
\

COMPUTER ROOM
CONFERENCE

DN

ELECTRICAL ROOM
ELEVATOR
ELEVATOR LOBBY
FREIGHT ELEVATOR
JANITOR'S ROOM
KITCHENETTE

LAN ROOM

MAIL ROOM

MAIL ELEV.
MECHANICAL ROOM
MECHANICAL SHAFT
MEN'S WASHROOM
OFFICE

STAIRCASE
STORAGE
TELEPHONE ROOM
UpP

kWOMEN‘S WASHROOM

AIR CONDITIONER ROOM

LOCAL DE CLIMATISEUR D'AIR
SALLE D'ORDINATEURS
SALLE DE CONFERENCES
DESCENTE

LOCAL DE COURANT
ASCENSEUR

FOYER D'ASCENSEURS
MONTE-CHARGE

LOCAL D'ENTRETIEN MENAGER
CUISINETTE

SALLE DU RESEAU LOCAL
SALLE DU COURRIER
ASCENSEUR DE COURRIER
LOCAL DE MECANIQUE

PUITS DE MECANIQUE

SALLE DE TOILETTES POUR HOMMES
BUREAU

CAGE D'ESCALIER
ENTREPOSAGE

SALLE TELEPHONIQUE
MONTEE

SALLE DE TOILETTES POUR DAMES /

GENERAL NOTES:

IMMEDIATELY REINSTATE ALL REMAINING SYSTEMS THAT ARE INTERRUPTED DURING
CONSTRUCTION. PROVIDE NECESSARY MATERIALS TO MAINTAIN INTERRUPTED SYSTEMS.

ALL SHUT DOWNS SHALL BE COORINATED WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND
BUILDING MANAGERS.

PRIOR TO CLOSING CEILINGS OR CONCEILING NEW WORK, THE MECHANICAL CONTRACTOR
SHALL NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR INSPECTION.

EXISTING HVAC SYSTEM IS A DUAL DUCT VAV SYSTEM (HOT/COLD DECK).

ALL VAV TERMINAL UNITS SHOWN TO BE DEMOLISHED SHALL BE REMOVED COMPLETE WITH
ALL ASSOCIATED DUCTWORK AND ACCESSORIES (CONTROL WIRING, HANGERS, ETC.).

PERIMETER RADIATORS AND VALVES TO REMAIN. PNEUMATIC CONTROLS TO BE REPLACED
WITH NEW DDC CONTROLS. CONTRACTOR SHALL CLEAN AND VACUUM ALL FIN-TUBE
RADIATORS AT THE COMPLETION OF CONSTRUCTION.
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NOTES GENERALES :

RETABLIR IMMEDIATEMENT TOUS LES SYSTEMES RESULTANTS QUI AURANT FAIT L'OBJET
D'UNE INTERRUPTION AU COURS DE LA CONSTRUCTION. PREVOIR LES MATERIAUX
NECESSAIRES POUR LE MAINTIEN DES SYSTEMES A L'ETAT ININTERROMPU.

TOUTES LES FERMETURES DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET LES PERSONNES RESPONSABLES DE GERER LA
CONSTRUCTION.

AVANT DE REFERMER LES PLAFONDS OU DE DISSIMULER DE NOUVEAUX TRAVAUX,
L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE SE DEVRA D'EN AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE
ET CE, EN VUE D'UNE INSPECTION DES OUVRAGES PAR LES AUTORITES COMPETENTES.

LE SYSTEME EXISTANT DE CVAC EST UN SYSTEME A VAV ET A DOUBLE CONDUIT (TABLIER
FROID ET (OU) TABLIER CHAUD).

TOUS LES ELEMENTS TERMINAUX A VAV QUI SONT IDENTIFIES COMME A DEMOLIR DEVRONT
ETRE ENLEVES AU COMPLET ET CE, COMPTE TENU DE TOUS LES CONDUITS ET ACCESSOIRES
CONNEXES (CABLAGE DE COMMANDE, CROCHETS ET AINSI DE SUITE).

CONSERVER LES RADIATEURS PERIPHERIQUES ET LEURS SOUPAPES. REMPLACER LES
COMMANDES PNEUMATIQUES PAR DE NOUVELLES COMMANDES A CONTROLE NUMERIQUE
DIRECT. L'ENTREPRENEUR DEVRA NETTOYER LE TOUT ET PASSER L'ASPIRATEUR A

L'EMPLACEMENT DE TOUS LES RADIATEURS A TUBES ET A AILETTES ET CE, A LA FIN DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION..
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