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& GENERAL NOTES:

1. PROVIDE NEW VAV TERMINAL UNITS COMPLETE WITH NEW BRANCH AND SUPPLY DUCTWORK,
DIFFUSERS, AND ALL ASSOCIATED ACCESSORIES (BALANCING DAMPERS, HANGERS,
CONTROLS, ETC.).

2. PROVIDE NEW EXHAUST FANS COMPLETE WITH ACOUSTICALLY LINED DUCTWORK, DUCTED
EXHAUST GRILLE, AND ALL ASSOCIATED ACCESSORIES. TRANSFER FANS TO BE ACTIVATED
DURING OCCUPIED HOURS, AND DEACTIVATED DURING UNOCCUPIED HOURS.

3. PROVIDE NEW DDC CONTROLS TO PERIMETER RADIATORS COMPLETE WITH CONTROL WIRING.

4. IMMEDIATELY REINSTATE ALL REMAINING SYSTEMS THAT ARE INTERRUPTED DURING
CONSTRUCTION. PROVIDE NECESSARY MATERIALS TO MAINTAIN INTERRUPTED SYSTEMS.

5. ALL SHUT DOWNS SHALL BE COORDINATED WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE AND
BUILDING MANAGERS.

6. PRIOR TO CLOSING CEILINGS OR CONCEALING NEW WORK, THE MECHANICAL CONTRACTOR
SHALL NOTIFY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR INSPECTION.
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1. PREVOIR DE NOUVEAUX ELEMENTS TERMINAUX A VOLUME D'AIR VARIABLE, LESQUELS
DEVRONT ETRE AMENAGES AVEC DE NOUVEAUX CONDUITS D'EMBRANCHEMENT ET
D'ALIMENTATION, DES DIFFUSEURS ET TOUS LES ACCESSOIRES CONNEXES (REGISTRES
D'EQUILIBRAGE, CROCHETS, COMMANDES ET AINSI DE SUITE).

2. PREVOIR DE NOUVEAUX VENTILATEURS DE TRANSFERT; A AMENAGER AVEC DES CONDUITS A

DOUBLURE INSONORISANTE, UNE GRILLE D'EXTRACTION A CONDUIT ET TOUS LES
ACCESSOIRES CONNEXES. AMORCER LES VENTILATEURS DE TRANSFERT AU COURS DES

HEURES D'OCCUPATION DU BATIMENT ET LES DESAMORCER AU COURS DES HEURES DE NON
OCCUPATION.

3. PREVOIR DE NOUVELLES COMMANDES A CONTROLE NUMERIQUE DIRECT ET CE, A

L'EMPLACEMENT DES RADIATEURS PERIPHERIQUES; A AMENAGER AVEC DU CABLAGE DE
COMMANDE.

4. RETABLIR IMMEDIATEMENT TOUS LES SYSTEMES RESULTANTS QUI AURANT FAIT L'OBJET
D'UNE INTERRUPTION AU COURS DE LA CONSTRUCTION. PREVOIR LES MATERIAUX
NECESSAIRES POUR LE MAINTIEN DES SYSTEMES A L'ETAT ININTERROMPU

5. TOUTES LES FERMETURES DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE
REPRESENTANT DU MINISTERE ET LES PERSONNES RESPONSABLES DE GERER LA
CONSTRUCTION.

6. AVANT DE REFERMER LES PLAFONDS OU DE DISSIMULER DE NOUVEAUX TRAVAUX,
L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE SE DEVRA D'EN AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE
ET CE, EN VUE D'UNE INSPECTION DES OUVRAGES PAR LES AUTORITES COMPETENTES..
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