


[illegible][illegible]

Project Delivery & Professional/Technical Services
Architecture & Interior Design
Real Property Operations Solutions



Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
Solutions des Opérations Immobilière



OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 8K2
TELEPHONE: (613) 829-2800
FAX: (613) 829-8299

PROJECT NORTH
▲

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| | LE NORD DU PROJET | |
| plan 110 | plan 115 | plan 116 |



| REV'N | | | DATE |
|---------|--|--|------------|
| project | | | project |
| 06 | RE-ISSUED FOR TENDER RE-ÉMS POUR LA SOUMISSION | | NOV 28-16 |
| 05 | ISSUED FOR TENDER DOCUMENT FOUR SOUMISSION | | SEPT 27-16 |
| 04 | DOCUMENT A 100%, À FAIRE RÉVISER | | SEPT 07-16 |
| 03 | ISSUED FOR 100% REVIEW DOCUMENT A 99%, À FAIRE RÉVISER. | | AUG 05-16 |
| 02 | ISSUED FOR 99% REVIEW DOCUMENT A 95%, À FAIRE RÉVISER. | | JUN 29-16 |
| 01 | ISSUED FOR 66% REVIEW DOCUMENT A 66%, À FAIRE RÉVISER. | | APR 28-16 |

PDP PHASE IV 5TH AND 7TH FLOOR REFIT

140 Promenade du Portage, Gatineau, Québec

TRAVAUX DE REFECTION –
« PDP » - PHASE IV, AUX
ÉTAGES 5 ET 7
140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec)

drawing dessin
EQUIPMENT

SCHEDULES 2 OF 3 NOMENCLATURES DE L'APPAREILLAGE 2 DE 3

| | |
|------|-------|
| date | HM,PC |
|------|-------|

| | |
|-------|---------|
| drawn | dessiné |
|-------|---------|

| | |
|------|----|
| date | HM |
|------|----|

| | | |
|----------|----|---------|
| reviewed | BC | examiné |
|----------|----|---------|

date _____

| | | |
|----------|----|----------|
| approved | PC | approuvé |
|----------|----|----------|

| date |
|------|
| |

WALLY LEONARD

| | |
|----------------------|------------------------------|
| PSFC Project manager | Gestionnaire de projets SPMC |
| coordonnateur | Coordinateur |

R.079067.002

| | |
|-------------|--------------|
| drawing no. | N° du dessin |
|-------------|--------------|

M-302