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Place de Ville, Tour “C” 
330, rue Sparks 
Ottawa, Ontario 
K1A 0N5 
 
 
Le 21 décembre 2016 

 
ADDENDA 003 À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS 

 

Objet: Demande de propositions T8080-160062 – Addenda 003 
 Étude de faisabilité sur les enregistreurs de données routières (EDR) des 

 autobus commerciaux  
 

Suite à la Demande de propositions mentionnée en rubrique, cet addenda 003 est émis pour répondre 
aux questions reçues de la part de soumissionnaires potentiels au cours de la période d’appel d’offres et 
sont incluses avec les réponses à l’annexe A-1 ci-joint. 
 
Il ne sera pas tenu compte de suppléments et/ou de modifications présentés au motif que le 
soumissionnaire n’a pas pris connaissance de la teneur du présent addenda. 
 
Les soumissionnaires doivent accuser réception de cet addenda en signant au bas de cet avis et joindre 
cet addenda à la soumission qu’ils présenteront. 
 
Sauf indication contraire, les modalités de la Demande de propositions T8080-160062 demeurent les 
mêmes. 
 
 
 
Sonia Lemire 
Spécialiste des contrats 
Transports Canada 
Téléphone : 514-241-0914 
Télécopieur :  514-633-2925 
Courriel : sonia.lemire@tc.gc.ca. 
 
 

 
 
ACCUSÉ RÉCEPTION – ADDENDA 003 
 
 
Nom de la compagnie :  _____________________________________________ 

 
Signature :   _____________________________________________ 
 
 
 



2/2 

 

Réf. Addenda 003 
        T8080-160062 
 

ANNEXE A-1 
 
 
Question et Réponse no 1 : 
 
Question 1 :  
 
La date de fermeture est fixée au 9 janvier 2017.  Est-ce que Transports Canada envisagerait d'accorder 
une prolongation de deux semaines en raison de la saison des fêtes qui approche et de nombreux clients 
qui doivent obtenir des lettres de référence en dehors des bureaux pendant cette période? Nous 
demandons également que toute prolongation soit annoncée le plus tôt possible aux fins de la 
planification des équipes de consultants. 
 
Réponse 1 : 
 
Non, Transports Canada ne prolongera pas la période d'affichage, la date de clôture demeure le 9 janvier 
2017. Le calendrier du projet est très serré et l'extension de celui-ci compromettrait certainement le projet. 
Transports Canada croit que la période d’affichage de 40 jours a été plus que suffisante pour préparer 
une proposition. 
 
 

 


