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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS
 
 
 
1.1  Description      .1 La présente section prescrit les exigences

relatives aux travaux préparatoires au quai de
Petit rocher, en vue du dragage du havre, la
construction du cellule de confinement en
enrochement et de la restauration du site, une
fois le dragage terminé.

 
.2 Les travaux préparatoires au quai de Petit

Rocher doivent comprendre ce qui suit
(énumération non limitative):
.1 Le transport aller-retour de
l'équipement de dragage et de construction.
.2 Installation et entretien des mesures de
lutte contre l'érosion;
.3 Installation et entretien d'un filtre à
limon dans le havre;
.4 Installation et maintenance d'une
clôture de protection (neige) au dessus de la
cellule de confinement;
.5 Installation d'un anneau de sauvtage
flottant avec une corde.
.6 L'Entrepreneur doit s'assurer de
communiquer avec Énergie NB pour d'énergisé
les fils électrique, si necessaire.
.8 L'occaliser les fil electrique sous
terrain.
.7 S'assurer d'avoir un control sur le
bruit et la poussière durant la construction.

 
.3 La cellule de confinement à Miller Brook doit

être entretenue aux termes des travaux
préparatoires et comprendre ce qui suit :
.1 sécurité et clôture;
.2 drainage de la cellule;
.3 Control du bruit et poussière;
.4 Inatsllation d'un anneau de sauvtage;
.5 Mesure de sécurité du site.

 
.4 Le remise en état du site, fait parti des

travaux préparatoire, doit comprendre ce qui
suit (énumération non limitative):
.1 Excavation de la cellule de confinement
du havre.
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1.2  Travaux          .1 Cellule de confinement - Section 35 31 18.
connexes           
 
 
 
1.3  Protection       .1 Protéger les objets existants qui sont

désignés comme étant à conserver. Le cas
échéant, les remplacer immédiatement ou les
réparer, sans frais, à la satisfaction du
Représentant du Ministère.

 
 
 
1.4  Mesurage aux     .1 Travaux préparatoires - au Quai de Petit
fins de paiement     Rocher: conformément aux prescriptions, y

compris tout l'outillage et la main-d'oeuvre,
feront l'objet d'un lot à prix fixe aux fins
de mesurage.

 
.2 Il n'y aura aucun paiement distinct pour la

reconstitution des ouvrages enlevés
temporairement pour permettre l'installation
du nouvel ouvrage. Inclure le coût de ce
travail dans les lots de paiement.

 
 
PARTIE 2 - PRODUITS
 
 
 
2.1  Matériaux     

.1 Grès Importé : non applicable
 

.2 Tous les matériaux rocheux doivent être
constitués de roches granitiques ou
basaltiques de qualité approuvé, saines,
dures, denses, angulaires, résistantes au
vieillissement et à l'eau de mer, exemptes de
morts-terrains, de déblais et de matières
organiques. Les matériaux de plus grandes
dimensions doivent être exempts de fissures,
de joints ou d'autres défauts susceptibles de
diminuer leur durabilité; densité minimale de
2.60. L'ardoise, le schiste et le grès ne sont
pas acceptés.
.1 Le Représentant du Ministère inspectera
la source proposée d'approvisionnement aux
fins d'approbation avant le début des travaux.
.2 Mélange de perré tout-venant : mélange
homogène de composants spécifiques mélangés à
raison d'environ 20 % en poids au matériau du
perré tout-venant indiqué pour former un
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                     .2 (Suite)                                       
                     .2 Mélange de perré tout-venant :(Suite)    

matériau dense, une fois mis et place et
compacté.

 
Mélange tout-venant R5        % de tamisage
Tamis ASTM
200 mm                        100
190 mm                        70-90
150 mm                        40-55
70 mm                         0-15

 
.3 Base et substrat granulaire

.1 Agrégat de roches de carrière, de
substrat rocheux, clair, dur, durable,
angulaire, concassé, exempt de limons, mottes
d'argile, matières organiques, substances
étrangères, fissures, joints et défauts. La
densité relative ne doit pas être inférieure à
2,6 lorsque testée conformément à la norme
ASTM C127-77 (méthode d'essai AASHTO T85-77).
.2 La granulométrie doit se trouver dans
les limites suivantes après la mise à l'essai,
conformément aux normes ASTM C136-84 et
ASTM C117-87, et présenter une courbe lisse
sans variations abruptes lorsqu'elle est
tracée sur un tableau de gradation
semi-logarithmique.
.3 Granulométrie - Base granulaire :

 
Désignation
des tamis ASTM                      % passant  
31,5 mm                            95 à 100
25,0 mm                            81 à 100
19,0 mm                            66 à 90
12,5 mm                            50 à 77 
9,5 mm                             41 à 70
4,75 mm                            27 à 54
2,36 mm                            17 à 43
1,18 mm                            11 à 32 
300 µm                             4 à 19   
75 µm                              0 à 8

 
.4 Le contrôle de la granulométrie doit se faire

par inspection visuelle ou mécanique. S'il y a
divergence de vues entre l'Ingénieur et
l'Entrepreneur, il faudra décharger les
roches, puis vérifier la granulométrie de
roches individuelles prises au hasard. Le
matériel mécanique, le site de triage et la
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                     .4 (Suite)                                       

main-d'oeuvre nécessaires au contrôle
granulométrique doivent être fournis sans
frais supplémentaire par l'Entrepreneur.

 

 
.5 Dans le cas où il y aurait plus d'une

catégorie de roches dans un même chargement
arrivant au chantier, seule une catégorie sera
mesurée à la fois; les roches de la ou des
autres catégories seront mises à part et
stockées temporairement pour être pesées
ultérieurement.

 
 
PARTIE 3 - EXÉCUTION
 
 
 
3.1  Déblais          .1 Excaver les couches de matériau de remblai à
ordinaires           base de grès se trouvant dans la configuration

de la cellule. Récupérer les couches comme il
est indiqué dans la description des matériaux.

 
.2 Mélanger les déblais de classe B avec le grès

importé s'il le faut pour réaliser des talus
stables.

 
.3 Mettre en place les matériaux de remblai en

couches uniformes qui ne dépassent pas 300 mm
d'épaisseur compactée. Compacter chaque couche
à 95 % de sa densité à sec Proctor normale
avant de déposer la couche suivante.

 
.4 Lorsqu'on utilise des appareils de damage à

main, mettre en place le remblai par couches
qui ne dépassent pas 100 mm d'épaisseur.

 

 
.5 On s'attend à trouver de l'eau souterraine

dans les niveaux inférieurs de la cellule
durant l'excavation. Prendre les moyens
nécessaires pour excaver le maximum de déblais
au sec. S'il y a de l'eau, assécher
l'excavation de temps en temps ou modifier les
méthodes d'excavation.
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3.2  Creusage de      .1 Lors de l'enlèvement des bermes, construire
fossés               des baissières à la limite des déblais de

façon à recueillir l'eau de surplus décantée
des déblais et à la diriger vers l'ouvrage de
drainage de la cellule.

 
 
 
3.3  Surcharge de la  .1 Les travaux de consolidation des matériaux de
cellule              dragage doivent habituellement débuter

aussitôt que l'eau décantée a libéré la partie
haute de la cellule. L'eau continuera à
ruisseler à l'extérieur pendant quelques
semaines, sous la pression exercée par les
nouveaux déblais de dragage.

 
.2 On s'attend à ce que la surface gelée des

déblais puissent supporter le passage de
personnes après quelques jours de drainage de
la cellule.

 
.3 Installer une toile filtrante et une

géogrille par-dessus les déblais.
 

 
.4 Installer un indicateur de consolidation au

centre de la cellule. L'indicateur consistera
en un tube d'acier de 50 mm de diamètre sur
3 m de longueur, soudé à une plaque d'acier de
12 mm d'épaisseur, de 600 mm de côté. La
plaque se trouvera prise en sandwich entre la
toile filtrante et la géogrille. Surveiller
les changements d'altitude quotidiennement
lors du remplissage, puis hebdomadairement,
jusqu'à la fin du contrat.

 
.5 Placer les couches de matériaux de remblai

récupérés sur les couches de matériaux de
dragage de 300 mm.

 
.6 La neige sera tolérée sur les déblais, pourvu

qu'elle présente une couche uniforme d'au plus
300 mm d'épaisseur. Au besoin, l'Entrepreneur
devra enlever à ses frais l'excédent de neige.

 

 
.7 Placer des couches consécutives de remblai de

grès d'au plus 1200 mm d'épaisseur.
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3.3  Surcharge de la  .8 Il est prévu de laisser la cellule au repos                      
cellule              pour une période de quatre (4) mois pour la                      
  (Suite)            décantation de l'eau et le tassement des

déblais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FIN 


