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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description A La présente section prescrit les exigences
relatives aux travaux préparatoires au quai de
Petit rocher, en vue du dragage du havre, la
construction du cellule de confinement en
enrochement et de la restauration du site, une
fois le dragage terminé.

.2 Les travaux préparatoires au quai de Petit
Rocher doivent comprendre ce qui suit
(énumération non limitative):

A Le transport aller-retour de
1"équipement de dragage et de construction.
.2 Installation et entretien des mesures de
lutte contre 17érosion;

-3 Installation et entretien d"un Ffiltre a
limon dans le havre;

.4 Installation et maintenance d“une
cloéture de protection (neige) au dessus de la
cellule de confinement;

.5 Installation d*un anneau de sauvtage
flottant avec une corde.

.6 L"Entrepreneur doit s"assurer de
communiquer avec Energie NB pour d"énergisé
les Fils électrique, si necessaire.

.8 L*occaliser les fil electrique sous
terrain.

-7 STassurer d"avoir un control sur le
bruit et la poussiére durant la construction.

.3 La cellule de confinement a Miller Brook doit
étre entretenue aux termes des travaux
préparatoires et comprendre ce qui suit :

sécurité et cloture;

drainage de la cellule;

Control du bruit et poussieére;

Inatsllation d"un anneau de sauvtage;

Mesure de sécurité du site.

OrWNE

-4 Le remise en état du site, fait parti des
travaux préparatoire, doit comprendre ce qui
suit (énumération non limitative):

A Excavation de la cellule de confinement
du havre.
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1.2 Travaux 1 Cellule de confinement - Section 35 31 18.
connexes
1.3 Protection 1 Protéger les objets existants qui sont

désignés comme étant a conserver. Le cas
échéant, les remplacer immédiatement ou les
réparer, sans frais, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

1.4 Mesurage aux -1  Travaux préparatoires - au Quai de Petit

fins de paiement Rocher: conformément aux prescriptions, y
compris tout Il outillage et la main-d*oeuvre,
feront 1"objet d"un lot a prix Fixe aux fins
de mesurage.

.2 Il n"y aura aucun paiement distinct pour la
reconstitution des ouvrages enlevés
temporairement pour permettre I"installation
du nouvel ouvrage. Inclure le coldt de ce
travail dans les lots de paiement.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

1 Grés Importé : non applicable

.2 Tous les matériaux rocheux doivent étre
constitués de roches granitiques ou
basaltiques de qualité approuvé, saines,
dures, denses, angulaires, résistantes au
vieillissement et a 1"eau de mer, exemptes de
morts-terrains, de déblais et de matiéres
organiques. Les matériaux de plus grandes
dimensions doivent étre exempts de fissures,
de joints ou d autres défauts susceptibles de
diminuer leur durabilité; densité minimale de
2.60. L ardoise, le schiste et le grés ne sont
pas acceptés.

.1 Le Représentant du Ministére inspectera
la source proposée d"approvisionnement aux
fins d"approbation avant le début des travaux.
.2 Mélange de perré tout-venant : mélange
homogene de composants spécifiques mélangés a
raison d"environ 20 % en poids au matériau du
perré tout-venant indiqué pour former un
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.2 (Suite)
.2 Mélange de perré tout-venant :(Suite)
matériau dense, une fois mis et place et

compacté.

Mélange tout-venant R5 % de tamisage
Tamis ASTM

200 mm 100

190 mm 70-90

150 mm 40-55

70 mm 0-15

.3 Base et substrat granulaire
.1 Agrégat de roches de carriére, de
substrat rocheux, clair, dur, durable,
angulaire, concassé, exempt de limons, mottes
d argile, matiéres organiques, substances
étrangeres, Fissures, joints et défauts. La
densité relative ne doit pas étre inférieure a
2,6 lorsque testée conformément a la norme
ASTM C127-77 (méthode d"essai AASHTO T85-77).
.2 La granulométrie doit se trouver dans
les limites suivantes apres la mise a l"essai,
conformément aux normes ASTM C136-84 et
ASTM C117-87, et présenter une courbe lisse
sans variations abruptes lorsqu elle est
tracée sur un tableau de gradation
semi-logarithmique.
.3 Granulométrie - Base granulaire :

Désignation

des tamis ASTM % passant
31,5 mm 95 a 100
25,0 mm 81 a 100
19,0 mm 66 a 90
12,5 mm 50 a 77
9,5 mm 41 a 70
4,75 mm 27 a 54
2,36 mm 17 a 43
1,18 mm 11 & 32
300 pm 4 a 19
75 pm 0as8

-4 Le contrbéle de la granulométrie doit se faire
par inspection visuelle ou mécanique. S"il y a
divergence de vues entre 1"Ingénieur et
1"Entrepreneur, il faudra décharger les
roches, puis vérifier la granulométrie de
roches individuelles prises au hasard. Le
matériel mécanique, le site de triage et la
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Déblais 1
ordinaires

(Suite)

main-d®oeuvre nécessaires au controéle
granulométrique doivent étre fournis sans
frais supplémentaire par I"Entrepreneur.

Dans le cas ou il y aurait plus d"une
catégorie de roches dans un méme chargement
arrivant au chantier, seule une catégorie sera
mesurée a la fois; les roches de la ou des
autres catégories seront mises a part et
stockées temporairement pour étre peseées
ultérieurement.

Excaver les couches de matériau de remblai a
base de gres se trouvant dans la configuration
de la cellule. Récupérer les couches comme il
est indiqué dans la description des matériaux.

Mélanger les déblais de classe B avec le gres
importé s"il le faut pour réaliser des talus
stables.

Mettre en place les matériaux de remblai en
couches uniformes qui ne dépassent pas 300 mm
d"épaisseur compactée. Compacter chaque couche
a 95 % de sa densité a sec Proctor normale
avant de déposer la couche suilvante.

Lorsqu"on utilise des appareils de damage a
main, mettre en place le remblai par couches
qui ne dépassent pas 100 mm d*épaisseur.

On s*attend a trouver de 1"eau souterraine
dans les niveaux inférieurs de la cellule
durant I"excavation. Prendre les moyens
nécessaires pour excaver le maximum de déblais
au sec. S"il y a de lI"eau, assécher

I "excavation de temps en temps ou modifier les
méthodes d"excavation.
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3.2 Creusage de 1
fossés

3.3 Surcharge de la .1
cellule

Lors de I"enlévement des bermes, construire
des baissieres a la limite des déblais de
facon a recueillir I7eau de surplus décantée
des déblais et a la diriger vers 1"ouvrage de
drainage de la cellule.

Les travaux de consolidation des matériaux de
dragage doivent habituellement débuter
aussitdt que l"eau décantée a libéré la partie
haute de la cellule. L"eau continuera a
ruisseler a I"extérieur pendant quelques
semaines, sous la pression exercée par les
nouveaux déblais de dragage.

On s"attend a ce que la surface gelée des
déblais puissent supporter le passage de
personnes apres quelques jours de drainage de
la cellule.

Installer une toile filtrante et une
géogrille par-dessus les déblais.

Installer un indicateur de consolidation au
centre de la cellule. L"indicateur consistera
en un tube d"acier de 50 mm de diametre sur

3 m de longueur, soudé a une plaque d"acier de
12 mm d"épaisseur, de 600 mm de coté. La
plague se trouvera prise en sandwich entre la
toile filtrante et la géogrille. Surveiller
les changements d"altitude quotidiennement
lors du remplissage, puis hebdomadairement,
jusqu"a la fin du contrat.

Placer les couches de matériaux de remblai
récupérés sur les couches de matériaux de
dragage de 300 mm.

La neige sera tolérée sur les déblais, pourvu
quelle présente une couche uniforme d*au plus
300 mm d"épaisseur. Au besoin, I"Entrepreneur
devra enlever a ses frais I"excédent de neige.

Placer des couches consécutives de remblai de
gres d"au plus 1200 mm d-"épaisseur.
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3.3 Surcharge de la .8 Il est prévu de laisser la cellule au repos
cellule pour une période de quatre (4) mois pour la
(Suite) décantation de I"eau et le tassement des

déblais.

FIN




