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The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Space Program Directorate/Direction des programmes
spatiaux

John H. chapman Space Centre

Centre spatial John H. Chapman

6767 Route de I'Aéroport

6767, route de I'Aéroport

Saint-Hubert

Quebec

J3Y 8Y9

Canadd

Travaux publics et
Services gouvernementaux

Part - Partie 1 of - de 2
See Part 2 for Clauses and Conditions
Voir Partie 2 pour Clauses et Conditions

Title - Sujet
NeMO Cocept Study

Solicitation No. - N° de l'invitation
9F045-160638/A

Amendment No. - N° modif.
003

Client Reference No. - N° de référence du client
9F045-16-0638

Date
2017-01-17

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$MTD-100-14143

File No. - N° de dossier
MTD-6-39310 (100)

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin |Time zone

3 02:00 PM Fuseau horaire
at - a Heure Normale du I'Est
F.O.B.-F.AB.
Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Bergeron, Bruno

Buyer Id - Id de I'acheteur
mtd100

Telephone No. - N° de téléphone
(450) 926-4562 ( )

FAX No. - N° de FAX

() -

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

(type or print)

Signature

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Date
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AMENDMENT #3

This amendment is put in place to issue the third set of questions and answers and
review the closing date of the RFP.

QUESTIONS AND ANSWERS

Question #6: As instructed in Annex E, (paragraph E of Article 5.2 “Project Management
Approach”), the bidder is requested to provide a timetable that relates tasks, milestones
and deliverables. The solicitation indicates that the date of December 1st 2016 shall be
used as a project start date. Given the recent extension to the solicitation, should the
referenced project start date be postponed to a later date (for example, February 1st,
2017)?

Answer #6: The December 1st date was chosen as an arbitrary start point in order to
get all the proposal concept study schedules starting on the same day to make it easier
for evaluation purposes. CSA did not imply any contract start point by its use of a date
in the RFP. If the bidder wishes to use another date, CSA recommends using March
1st, 2017 as a new arbitrary start date.

Question 7: Would you consider granting and extension of three weeks to the RFP
period in order for us to submit a quality bid?

Answer 7: Canada is not in a position to grant an extension for the requested period due
to constraints on the project timeline for the NeMO mission. However, considering that
this extension is requested to ensure quality of the bids, Canada is ready to grant a one
week extension. Please note that the impact to the schedule is now significant and will
need to be considered in the concept studies. Therefore, the new closing date of the
RFP will be February 6, 2017.

************E N D O F AM E N D M E N T**************
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