



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC**

**11 Laurier St./11 rue Laurier**

**Place du Portage, Phase III**

**Core 0B2 / Noyau 0B2**

**Gatineau, Québec K1A 0S5**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

This document contains a security requirement.

Ce document contient une condition de sécurité.

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Construction Services Division/Division des services de  
construction

11 Laurier St./11 Rue Laurier

3C2, Place du Portage

Phase III

Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Building Conversion Pilot Project	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP635-172555/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20172555	<b>Date</b> 2017-02-13
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$FG-363-72378	
<b>File No. - N° de dossier</b> fg363.EP635-172555	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-03-01</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Boivin, Emmanuelle	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fg363
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 420-5352 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-8335
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> Taxation data centre 875 Heron, Ottawa, Ontario	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**ADDENDUM No. 0001**

**Project Number: R.082110.001**

**The following changes in the bid documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents**

**SPECIFICATIONS**

1. Section 01 14 00 – Work Restrictions
  - .1 Refer to paragraph 1.5.1 and change as follows:

Daytime access without a security escort for the high rise tower is from Monday to Friday, 07:00 to 23:00 hours and for the low rise tower is from Monday to Friday, 07:00 to 18:00 hours. Hours outside of these times is considered After Hours.
  - .2 Refer to paragraph 1.5.1.2 and change as follows:

Access to the building will not be permissible for the following dates (no work within the building will be allowed):

    - February 10 to 11, 2017
    - May 12 to 14, 2017
    - October 19 to 23, 2017
    - January 5 to 7, 2018
    - February 9 to 12, 2018
    - May 11 to 13, 2018
    - October 19 to 21, 2018
2. Section 01 32 16.07 - Construction Progress Schedule Bar (GANTT) Chart
  - .1 Add new article 1.9 “Project Milestones” as follows:
    - .1 Mandatory and recommended project milestones form targets for both Master Plan and Detail Schedules of Construction Progress Schedule.
      - .1 Mandatory: Heating System Construction substantial completion by October 1, 2017