



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NL
A1C 5T2
Bid Fax: (709) 772-4603

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
PWGSC / TPGSC - Nfld. Region
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NL
A1C 5T2

Title - Sujet Matériaux de construction – Makkovi	
Solicitation No. - N° de l'invitation F6879-167026/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F6879-167026	Date 2017-02-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XAQ-025-6782	
File No. - N° de dossier XAQ-6-39200 (025)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-02-24	Time Zone Fuseau horaire Newfoundland Standard Time NST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hoskins, Nicole	Buyer Id - Id de l'acheteur xaq025
Telephone No. - N° de téléphone (709) 772-8192 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F6879-167026/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
xaq025

Client Ref. No. - N° de réf. du client
F6879-167026

File No. - N° du dossier
XAQ-6-39200

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

MODIFICATION N° 001 À L'INVITATION

LA MODIFICATION SUIVANTE DES DOCUMENTS EST EFFECTIVE IMMÉDIATEMENT.
L'AMENDEMENT COMPORTE UNE PARTIE DES DOCUMENTS DU CONTRAT.

La date de livraison a été prolongée jusqu'au 31 mars 2017.

DEMANDE DE PROPOSITION:

1. PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

6.4 Durée du contrat

S'il vous plaît supprimer 6.4.1, Date de livraison, et remplacer avec :

6.4.1 Date de livraison

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 mars 2017.

2. ANNEXE « B » - BASE DE PAIEMENT

S'il vous plaît supprimer Annexe « B » - Base de Paiement et remplacer avec Annexe « B » - Base de Paiement Révisée, comme attaché.

En soumettant son offre, le soumissionnaire confirme qu'il a lu et compris les exigences exprimées dans tous les amendements et a inclus tous les coûts de ces exigences dans le montant total de l'offre.

LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS RESTENT LES MÊMES.

Solicitation No. - N° de l'invitation
F6879-167026/A

Amd. No. - N° de la modif.
001

Buyer ID - Id de l'acheteur
xaq025

Client Ref. No. - N° de réf. du client
F6879-167026

File No. - N° du dossier
XAQ-6-39200

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ANNEXE « B » - BASE DE PAIEMENT RÉVISÉE

Matériaux de construction – Makkovik et Cartwright, à Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.)

Ce contrat consistera à fournir les matériaux de construction pour les structures des nouveaux hangars à bateaux Makkovik et Cartwright, Labrador. La portée de ce contrat comprend uniquement la fourniture des matériaux énumérés sur la liste en Annexe A (comme précisé) ainsi que leur transport et déchargement à l'installation d'entreposage du MPO à Bishop Falls (T.-N.-L.).

Fourniture, transport et déchargement de matériaux de construction pour Makkovik :

\$ _____

Fourniture, transport et déchargement de matériaux de construction pour Cartwright :

\$ _____

MONTANT TOTAL (Taxes non comprises) :

\$ _____

Destination FAB :

L'installation d'entreposage du MPO
Bishop Falls (T.-N.-L.)

Date de livraison :

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 mars 2017. Quelle est la meilleure date de livraison? _____.