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Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 04 05 00 — Maconnerie — Exigences générales concernant les résultats des travaux

Section 09 00 10 — Bordereaux des finis
Section 09 91 23 — Peintures — Travaux intérieurs

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

A Les dessins datelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur,
membre en régle de 1I’ordre des ingénieurs du Québec (OAQ).

Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre des dessins d'étaiement et de
contreventement des murs porteurs ou dautres murs avant d'entreprendre les travaux de
démolition. Ces dessins doivent étre préparés par un ingénieur qualifié, membre en régle de
I’ordre des ingénieurs du Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée.

CODE DE SECURITE

A moins d’indications contraires, tous les travaux doivent étre exécutés conformément aux

prescriptions du Code de construction du Québec — chapitre 1. Partie 8 : Mesure de sécurité aux

abords des chantiers, du Code canadien de sécurité en construction et des Reglements de Sécurité

sur les chantiers de construction de la C.S.S.T., en vigueur.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

CONDITIONS EXISTANTES

Entreprendre la démolition des ouvrages dans I’état ou ils sont le jour de I’adjudication du
contrat.

Vérifier le relevé des matieres désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver l'environnement.
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Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a
d'autres matieres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant I'exécution
des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et en informer
immédiatement le Représentant Ministériel.

1 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives écrites du Représentant
Ministeriel.

Prévenir le Représentant Ministériel avant d'entraver l'acces au batiment ou d'interrompre les

services

COORDINATION DES TRAVAUX

L’entrepreneur est tenu de suivre la séquence des travaux dictée par les conditions particuliéres de
mise en ceuvre. Les travaux doivent étre exécutés en plusieurs étapes pour permettre a chaque
corps de métiers d’exécuter ses propres travaux.

Produits

MATERIELS ET EQUIPEMENT

Le choix des matériels et équipements servant a la démolition sont de la responsabilité de
I’entrepreneur.

Arréter I'équipement, les outils et la machinerie lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sauf si des
conditions extrémes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES
Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
Protection

1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, l'affaissement ou
I'endommagement de quelque autre fagon que ce soit des canalisations d'utilités, et des
ouvrages adjacents, et des parties du batiment a conserver. Assurer I'étaiement et le
contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiere et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du batiment ainsi que
les canalisations d'utilités.

4 Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et
les autres dispositifs de protection nécessaires.

.5 Voir a ce que les démolitions n’obstruent pas le systéme d’évacuation des eaux de
surface.
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Débrancher et réacheminer les canalisations de branchement des réseaux électrique, téléphonique
et de téelécommunications. Poser des reperes de mise en garde sur les canalisations et les matériels
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter
d'autres ouvrages.

Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Ne pas toucher aux canalisations d'utilités qui sont
en service ou sous tension et qui traversent les lieux.

Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques suivant les
indications aux dessins et/ou devis de I’ingénieur.
DEMOLITION, RECUPERATION ET ELIMINATION

Démanteler les parties du batiment existant dont I'enlévement est nécessaire pour permettre la
construction du nouvel ouvrage.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres et
les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Enlever les éléments devant étre réutilisés/réemployés, et les entreposer selon les directives du
Représentant Ministériel et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section
pertinente du devis.

Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances
spécifiées par le Représentant Ministériel en vue de faciliter la mise en place des nouveaux
éléments.

A moins d'indications contraires, évacuer les matiéres et les matériaux enlevés vers les
installations de recyclage appropriées en respectant les exigences des autorités compétentes.
DEMOLITION PARTIELLE D'UN OUVRAGE

Faire tous les percements requis par d’autres dont la dimension est supérieure a 50 mm de
diamétre.

Voir tous les dessins de structures pour toutes prescriptions concernant toute démolition de cette
spécialité.
Découper soigneusement dans les murs extérieurs, parapets, toitures et plafonds pour permettre la

réalisation des travaux connexes prévus aux dessins et devis et pour les nouveaux travaux de
charpente (structure) a relier.

Coordonner les travaux de démolition avec tous les ouvrages des spécialités connexes.

Voir les dessins de mécanique et d’¢lectricité pour toutes prescriptions concernant les éléments
mécaniques et électriques a démolir et le positionnement et parcours des conduits et conduites
impliquant des travaux de découpages et percement des murs, plafonds et planchers.

MISE EN DEPOT

Repérer les différentes piles en indiquant le type de matériaux et la quantité.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et affecter des ressources suffisantes pour prévenir le
vol, le vandalisme et la détérioration des matériaux.
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3 Mettre les matériaux en dép6t a un endroit qui se prétera a leur réutilisation/réemploi dans une
nouvelle construction. Eliminer le plus possible la double manutention.

.1 Eléments de magonnerie devant étre réutilisés :

.1 Démonter soigneusement les éléments de magonnerie de briques ou de béton pour le
ragréage des parements et/ou murs et/ou cloisons de magonnerie.

.2 Débarrasser les éléments de tout mortier et ne conserver que les éléments sains sans
défauts et complets.

3.5 EVACUATION DU CHANTIER
1 Transporter tous matériaux recyclables vers des entreprises de camionnage, des centres de gestion
des déchets, organisations acceptant des déchets approuvées conformément a la réglementation
pertinente.
2 Eliminer tous matériaux non recyclables conformément a la réglementation pertinente, dans des

installations approuvées.

3.6 NETTOYAGE
1 Garder les lieux propres et en bon ordre pendant toute la durée des travaux de démolition.
3.7 REMISE EN ETAT DES LIEUX
1 Une fois les travaux terminés, remettre dans un état correspondant a celui des surfaces adjacentes

non perturbées, les surfaces, les aires de stationnement, les allées piétonnes, les poteaux
d'éclairage qui ont été touchés par les travaux.

2 Exécuter le ragréage des surfaces et finis affectés par les travaux des démolitions a I’entiere
satisfaction du Représentant Ministériel, tout en respectant les conditions existantes d’avant les
dits travaux de démolition, y compris, mais sans s’y limiter, les réfections des planchers, murs,
cloisons et plafonds intérieur ainsi que les murs, soffites et autres surfaces extérieures.

3 Exécuter le ragréage des surfaces et finis affectés par les travaux de mécanique et électricité. VVoir
les dessins des ingénieurs concernés pour toutes les prescriptions concernant les éléments
mécaniques et électriques a installer qui impliquent des travaux de découpage et/ou percements
de murs, cloisons, plafonds et plancher donc requérant leurs ragréages.

4 Exécuter le ragréage de tout plafond existant a conserver qui doivent étre démonté et remonté
pour des travaux de mécanique, d’¢lectricité et de structure.

5 Exécuter le ragréage de toutes sections de murs, cloisons et plafond démolis ou démanteler pour
tous travaux de mécanique, d’électricité et de structure décrits et/ou prescrits aux dessins et devis
des ingénieurs mais non nécessairement et précisément identifiés aux dessins d’architecture.

FIN DE LA SECTION




