

**ANNEXE C : PROPOSITION FINANCIÈRE****2.1 Période initiale du contrat : du 1^{er} mai 2017 au 30 avril 2018**

2.1.1 L'entrepreneur sera payé conformément aux modalités qui suivent pour les travaux ordinaires réalisés en vertu du contrat qui sont décrits à l'annexe B – Énoncé des travaux

| Immeuble | A Superficie approximative comprise dans le contrat | Brève description de la superficie | B Nombre mensuel d'heures de travail requis | C Coût mensuel ferme | D Coût annuel (« C » x 12) Coût annuel pour bât. 72 & 74 ('C' x 7) |
|----------|--|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 5480 m ² | Bureaux du complexe principal/salles de laboratoire/de réunion | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 2 | 65 m ² | Bureau, aire de travail générale, corridor et salle de toilettes | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 3 | 40 m ² | Salle de toilettes et bureaux | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 8 | 255 m ² | Cuisine, bureau, corridor, salle de toilettes et aire de travail générale | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 11 | 200 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 23 | 250 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger, grenier | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 72 | 14 m ² | Salles de toilettes (personnel des aires de pique-nique, de mai à novembre seulement) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 73 | 13 m ² | Vestibule d'entreposage des produits chimiques (accès supervisé) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |



| | | | | | |
|-------|---------------------|---|--------------|----------|----------|
| 74 | 33 m ² | Salle de préparation/salles de laboratoire et salles de toilettes (saisonnier, de mai à novembre seulement) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 75 | 650 m ² | Salle à manger/cuisine, salles de laboratoire, salles de toilettes, corridor, aires de travail générales | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| TOTAL | 7000 m ² | | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |

2.1.2 Pour tout nettoyage d'urgence décrit à l'annexe B (Énoncé des Travaux) partie C.

| | | Superviseur | Nettoyeur général |
|----|---|--------------|-------------------|
| a) | Pendant les heures normales de travail Du lundi au vendredi | _____ / h \$ | _____ / h \$ |
| b) | En dehors des heures normales de travail Quart de nuit, samedi et dimanche | _____ / h \$ | S.O. |

2.1.3 Modification au contrat – Coût par mètre carré

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{_____ \$} & \div & \mathbf{7\ 000\ m^2} & = & \text{_____ \$} \div 12 & = & \text{_____ \$/m}^2 \\
 \text{Prix total de la soumission} & & \text{Superficie totale à} & & \text{Coût par mètre carré} & & \text{Coût par mètre carré par mois} \\
 \text{(colonne D)} & & \text{entretenir} & & & &
 \end{array}$$



2.2 Année optionnelle 1 : Du 1^{er} mai 2018 au 30 avril 2019

2.2.1 L'entrepreneur sera payé conformément aux modalités qui suivent pour les travaux ordinaires réalisés en vertu du contrat qui sont décrits à l'annexe B – Énoncé des travaux

| Immeuble | A Superficie approximative comprise dans le contrat | Brève description de la superficie | B Nombre mensuel d'heures de travail requis | C Coût mensuel ferme | D Coût annuel (« C » x 12) Coût annuel pour bât. 72 & 74 ('C' x 7) |
|----------|---|---|--|----------------------------|--|
| 1 | 5480 m ² | Bureaux du complexe principal/salles de laboratoire/de réunion | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 2 | 65 m ² | Bureau, aire de travail générale, corridor et salle de toilettes | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 3 | 40 m ² | Salle de toilettes et bureaux | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 8 | 255 m ² | Cuisine, bureau, corridor, salle de toilettes et aire de travail générale | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 11 | 200 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 23 | 250 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger, grenier | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 72 | 14 m ² | Salles de toilettes (personnel des aires de pique-nique, de mai à novembre seulement) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 73 | 13 m ² | Vestibule d'entreposage des produits chimiques (accès supervisé) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 74 | 33 m ² | Salle de préparation/salles de laboratoire et salles de | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |



| | | | | | |
|-------|---------------------|--|--------------|----------|----------|
| | | toilettes (saisonnier, de mai à novembre seulement) | | | |
| 75 | 650 m ² | Salle à manger/cuisine, salles de laboratoire, salles de toilettes, corridor, aires de travail générales | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| TOTAL | 7000 m ² | | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |

2.2.2 Pour tout nettoyage d'urgence décrit à l'annexe B (Énoncé des Travaux) partie C.

| | | Superviseur | Nettoyeur général |
|----|---|--------------|-------------------|
| a) | Pendant les heures normales de travail Du lundi au vendredi | _____ / h \$ | _____ / h \$ |
| b) | En dehors des heures normales de travail Quart de nuit, samedi et dimanche | _____ / h \$ | S.O. |

2.2.3 Modification au contrat – Coût par mètre carré

$$\begin{array}{ccccccc}
 \underline{\hspace{2cm}} \$ & \div & \underline{7\ 000\ m^2} & = & \underline{\hspace{2cm}} \$ \div 12 & = & \underline{\hspace{2cm}} \$/m^2 \\
 \text{Prix total de la soumission} & & \text{Superficie totale à} & & \text{Coût par mètre carré} & & \text{Coût par mètre carré par mois} \\
 \text{(colonne D)} & & \text{entretenir} & & & &
 \end{array}$$



2.3 Année optionnelle 2 : Du 1^{er} mai 2019 au 30 avril 2020

2.3.1 L'entrepreneur sera payé conformément aux modalités qui suivent pour **les travaux ordinaires** réalisés en vertu du contrat qui sont décrits à l'annexe B – Énoncé des travaux

| Immeuble | A Superficie approximative comprise dans le contrat | Brève description de la superficie | B Nombre mensuel d'heures de travail requis | C Coût mensuel ferme | D Coût annuel (« C » x 12) Coût annuel pour bât. 72 & 74 ('C' x 7) |
|----------|---|---|--|----------------------------|--|
| 1 | 5480 m ² | Bureaux du complexe principal/salles de laboratoire/de réunion | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 2 | 65 m ² | Bureau, aire de travail générale, corridor et salle de toilettes | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 3 | 40 m ² | Salle de toilettes et bureaux | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 8 | 255 m ² | Cuisine, bureau, corridor, salle de toilettes et aire de travail générale | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 11 | 200 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 23 | 250 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger, grenier | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 72 | 14 m ² | Salles de toilettes (personnel des aires de pique-nique, de mai à novembre seulement) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 73 | 13 m ² | Vestibule d'entreposage des produits chimiques (accès supervisé) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 74 | 33 m ² | Salle de préparation/salles de laboratoire et salles de | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |



| | | | | | |
|-------|---------------------|--|--------------|----------|----------|
| | | toilettes (saisonnier, de mai à novembre seulement) | | | |
| 75 | 650 m ² | Salle à manger/cuisine, salles de laboratoire, salles de toilettes, corridor, aires de travail générales | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| TOTAL | 7000 m ² | | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |

2.3.2 Pour tout nettoyage d'urgence décrit à l'annexe B (Énoncé des Travaux) partie C.

| | | Superviseur | Nettoyeur général |
|----|---|--------------|-------------------|
| a) | Pendant les heures normales de travail Du lundi au vendredi | _____ / h \$ | _____ / h \$ |
| b) | En dehors des heures normales de travail Quart de nuit, samedi et dimanche | _____ / h \$ | S.O. |

2.3.3 Modification au contrat – Coût par mètre carré

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{_____ \$} & \div & \mathbf{7\ 000\ m^2} & = & \text{_____ \$} \div 12 & = & \text{_____ \$/m}^2 \\
 \text{Prix total de la soumission} & & \text{Superficie totale à} & & \text{Coût par mètre carré} & & \text{Coût par mètre carré par mois} \\
 \text{(colonne D)} & & \text{entretenir} & & & &
 \end{array}$$



2.4 Année optionnelle 3 : Du 1^{er} mai 2020 au 30 avril 2021

2.4.1 L'entrepreneur sera payé conformément aux modalités qui suivent pour les travaux ordinaires réalisés en vertu du contrat qui sont décrits à l'annexe B – Énoncé des travaux

| Immeuble | A Superficie approximative comprise dans le contrat | Brève description de la superficie | B Nombre mensuel d'heures de travail requis | C Coût mensuel ferme | D Coût annuel (« C » x 12) Coût annuel pour bât. 72 & 74 ('C' x 7) |
|----------|---|---|--|----------------------------|--|
| 1 | 5480 m ² | Bureaux du complexe principal/salles de laboratoire/de réunion | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 2 | 65 m ² | Bureau, aire de travail générale, corridor et salle de toilettes | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 3 | 40 m ² | Salle de toilettes et bureaux | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 8 | 255 m ² | Cuisine, bureau, corridor, salle de toilettes et aire de travail générale | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 11 | 200 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 23 | 250 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger, grenier | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 72 | 14 m ² | Salles de toilettes (personnel des aires de pique-nique, de mai à novembre seulement) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 73 | 13 m ² | Vestibule d'entreposage des produits chimiques (accès supervisé) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 74 | 33 m ² | Salle de préparation/salles de laboratoire et salles de | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |



| | | | | | |
|-------|---------------------|--|--------------|----------|----------|
| | | toilettes (saisonnier, de mai à novembre seulement) | | | |
| 75 | 650 m ² | Salle à manger/cuisine, salles de laboratoire, salles de toilettes, corridor, aires de travail générales | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| TOTAL | 7000 m ² | | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |

2.4.2 Pour tout **nettoyage d'urgence** décrit à l'annexe B (Énoncé des Travaux) partie C.

| | | Superviseur | Nettoyeur général |
|----|---|--------------|-------------------|
| a) | Pendant les heures normales de travail Du lundi au vendredi | _____ / h \$ | _____ / h \$ |
| b) | En dehors des heures normales de travail Quart de nuit, samedi et dimanche | _____ / h \$ | S.O. |

2.4.3 Modification au contrat – Coût par mètre carré

$$\begin{array}{ccccccc}
 \underline{\hspace{2cm}} \$ & \div & \underline{\mathbf{7\ 000\ m^2}} & = & \underline{\hspace{2cm}} \$ \div 12 & = & \underline{\hspace{2cm}} \$/\text{m}^2 \\
 \text{Prix total de la soumission} & & \text{Superficie totale à} & & \text{Coût par mètre carré} & & \text{Coût par mètre carré par mois} \\
 \text{(colonne D)} & & \text{entretenir} & & & &
 \end{array}$$



2.5 Année optionnelle 4 : Du 1^{er} mai 2021 au 30 avril 2022

2.5.1 L'entrepreneur sera payé conformément aux modalités qui suivent pour les travaux ordinaires réalisés en vertu du contrat qui sont décrits à l'annexe B – Énoncé des travaux

| Immeuble | A Superficie approximative comprise dans le contrat | Brève description de la superficie | B Nombre mensuel d'heures de travail requis | C Coût mensuel ferme | D Coût annuel (« C » x 12) Coût annuel pour bât. 72 & 74 ('C' x 7) |
|----------|---|---|--|----------------------------|--|
| 1 | 5480 m ² | Bureaux du complexe principal/salles de laboratoire/de réunion | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 2 | 65 m ² | Bureau, aire de travail générale, corridor et salle de toilettes | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 3 | 40 m ² | Salle de toilettes et bureaux | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 8 | 255 m ² | Cuisine, bureau, corridor, salle de toilettes et aire de travail générale | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 11 | 200 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 23 | 250 m ² | Bureaux, salles de toilettes et cuisine/salle à manger, grenier | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 72 | 14 m ² | Salles de toilettes (personnel des aires de pique-nique, de mai à novembre seulement) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 73 | 13 m ² | Vestibule d'entreposage des produits chimiques (accès supervisé) | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| 74 | 33 m ² | Salle de préparation/salles de laboratoire et salles de | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |



| | | | | | |
|-------|---------------------|--|--------------|----------|----------|
| | | toilettes (saisonnier, de mai à novembre seulement) | | | |
| 75 | 650 m ² | Salle à manger/cuisine, salles de laboratoire, salles de toilettes, corridor, aires de travail générales | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |
| TOTAL | 7000 m ² | | _____ heures | _____ \$ | _____ \$ |

2.5.2 Pour tout **nettoyage d'urgence** décrit à l'annexe B (Énoncé des Travaux) partie C.

| | | Superviseur | Nettoyeur général |
|----|---|--------------|-------------------|
| a) | Pendant les heures normales de travail Du lundi au vendredi | _____ / h \$ | _____ / h \$ |
| b) | En dehors des heures normales de travail Quart de nuit, samedi et dimanche | _____ / h \$ | S.O. |

2.5.3 Modification au contrat – Coût par mètre carré

$$\begin{array}{ccccccc}
 \underline{\hspace{2cm}} \$ & \div & \underline{\mathbf{7\ 000\ m^2}} & = & \underline{\hspace{2cm}} \$ \div 12 & = & \underline{\hspace{2cm}} \$/\text{m}^2 \\
 \text{Prix total de la soumission} & & \text{Superficie totale à} & & \text{Coût par mètre carré} & & \text{Coût par mètre carré par mois} \\
 \text{(colonne D)} & & \text{entretenir} & & & &
 \end{array}$$



TOTAL SUR CINQ ANS pour les travaux ordinaires :

(Coût total de l'année 1 + coût total de l'année optionnelle 1 + coût total de l'année optionnelle 2 + coût total de l'année optionnelle 3 + coût total de l'année optionnelle 4)

Tous les prix excluront les taxes.

.....

Signé à : _____ en ce _____ jour de _____ 2017.
(Ville et province)

Nom et adresse du fournisseur ou de l'entreprise : (code postal compris)

Nom du soumissionnaire : _____

Poste du soumissionnaire : _____

Signature du soumissionnaire : _____