



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Réfection Bastion St-Louis	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-173040/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EE520-173040	Date 2017-04-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-032-17069	
File No. - N° de dossier QCM-6-39372 (032)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-04-11	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Girard, Isabelle	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm032
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2847 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Bastion St-Louis, Ville de Québec	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

TITRE : Réfection de la face droite et gauche du Bastion St-Louis

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 13 à 19
 2. Report de la date de fermeture de l'appel d'offres
 3. Addenda No. 2 - S02
-

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Question 13: L'accès à la Citadelle est régulé par deux feux de circulation. Étant donné que nous devons circuler par cette côte, est-il envisageable d'installer des feux de circulation temporaires complémentaires aux feux existants?

Réponse 13: L'Entrepreneur sera responsable de la signalisation temporaire et de la sécurité autour du chantier. S'il juge nécessaire de mettre en place des feux temporaires pour faciliter la circulation, il devra en effectuer la demande lors du dépôt de son plan de signalisation et prévoir les coûts associés à sa soumission. Si la demande n'est pas acceptée, l'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du devis et respecter la signalisation existante aux abords du chantier, et ce, sans aucun frais supplémentaire.

Question 14: Est-ce qu'il y aura une acceptation provisoire à la fin de la phase - 1, soit au 1 novembre 2017?

Réponse 14: Non, aucune acceptation provisoire en novembre 2017.

Question 15: Modification 001, question 12 : à l'instar de l'entrepreneur qui a posé cette question, nous croyons aussi que les informations ne sont pas suffisantes pour calculer un prix représentatif des travaux demandés, ceux-ci n'ayant pas assez de détails et qu'il serait plus équitable pour tous les soumissionnaires d'insérer une allocation dans les documents d'appel d'offres. Commentaires svp.

Réponse 15: Les plans montrent l'aménagement paysager autour de la Croix du Sacrifice dans la zone de chantier (engazonnement et fosse à plantation). La fosse à plantation est à l'échelle aux plans et un détail type de reconstruction est présent. Le devis traite de l'engazonnement, de l'enlèvement des végétaux dans la fosse de plantation et la reconstruction d'un système d'irrigation dans la fosse à plantation. Nous réitérons que l'information est suffisante pour permettre aux entrepreneurs de mettre un prix raisonnable au bordereau avec lequel il est à l'aise de travailler.

Question 16: Devis section 01 35 43 - Annexe « Mesures d'atténuation pour la protection de l'environnement ». L'adjudicataire devrait-il remplir ces feuilles quotidiennement ou hebdomadairement?

Réponse 16: Les mesures d'atténuation doivent être mises en place pendant l'ensemble de la durée des travaux. Cependant, le tableau de suivi des mesures d'atténuation, mis en annexe à la section 01 35 43, doit être rempli à chaque deux semaines.

Question 17: Devis section 04 03 07, article 1.3.1.6 : nous aimerions avoir plus de détails concernant l'ampleur de ces travaux.

Réponse 17: Les vestiges sont montrés en élévation à la feuille S04. Il s'agit de vestiges de murs de maçonnerie reliant le parapet au derrière des murs de la face droite et gauche. Il faut rejointoyer les vestiges sur la hauteur de l'excavation à effectuer.

Question 18: À l'élévation du mur gauche au plan S04, les contreforts ont près de 4m de large. Quand nous regardons la coupe AA du plan S08 le contrefort a 1,2 m de large. Quelle largeur devons –nous utiliser?

Réponse 18: Les nouveaux contreforts ne sont pas montrés sur l'élévation de la page S04. Les contreforts existants sont montrés sur l'élévation de la page S04 et ne font pas 4m de large. Les élévations de la page S04 et de la page S03 vous permettront de bien localiser les contreforts existants.

Question 19: *Feuilles S-07, coupe 7 et feuille S-09 coupe 4.* Est-il possible de connaître l'intervalle horizontal qu'il y a entre l'armature à couper apparaissant aux coupes citées en objet ? De cette façon nous pourrions mieux en évaluer le coût.

Réponse 19: Les barres d'armatures horizontales à couper sont à 900 mm c/c. Les barres verticales à conserver sont à 400 mm c/c sur l'ensemble de la longueur de la face droite et de la face gauche.

REPORT DE LA DATE DE FERMETURE DE L'APPEL D'OFFRES :

Veuillez noter que la fermeture l'invitation a été reportée au 11 avril 2017 à 14:00.

*** Toutes les autres modalités demeurent inchangées ***

Projet n° : R.081006.001 (TPSGC)

Projet : Réfection de la face droite et gauche du Bastion St-Louis

Date : 2017-04-03

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Le présent addenda fera partie intégrante des documents contractuels.

STRUCTURE

Généralité

- 1- Pour le calcaire à utiliser dans la reconstruction du noyau et des nouveaux contreforts, prévoir utiliser du calcaire de Château-Richer.

Daniel Brochu, ing.
OIQ : 5007020
DB/lb

FIN DE L'ADDENDA No. 2 – S02
