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PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS 

1.1 RÉFÉRENCES 

1.1.1 Le code de sécurité pour les travaux de construction. 

1.1.2 Loi sur la santé et la sécurité au travail.  

1.1.3 CSA 5350 – « Code of practice for safety in demolition of structure ». 

1.1.4 Ces documents de référence font partie intégrante du présent document et l’Entrepreneur 
doit nécessairement les avoir en sa possession ou se les procurer pour la préparation de 
sa soumission. 

1.1.5 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du Ministère des Transports du Québec – 
Infrastructure routière – Construction et réparation – Édition 2016. 

1.1.6 Devis normalisé du Bureau de Normalisation du Québec – BNQ-1809-300 « Conduites 
d’eau potable et d’égout » - Édition 2007. 

1.2 EXIGENCES GÉNÉRALES 

1.2.1 Prendre connaissance des lois, règlements, décrets et codes de sécurité concernant les 
travaux régis par cette section du devis et s'y conformer rigoureusement. 

1.3 PORTÉE DES TRAVAUX 

1.3.1 Les travaux inclus dans la présente section comprennent, sans y être limités, la fourniture 
de tous les matériaux, matériel, approvisionnement et services, main-d’œuvre et transport 
nécessaires à l'exécution complète des travaux de démolition, déplacement d’équipement, 
demande et acquisition des permis requis, notamment et sans s’y limiter, l’enlèvement ou 
l’abandon : 

.1 Du gazon; 

.2 Conduites existantes; 

.3 Puisards existants. 
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1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

1.4.1 Exigences des organismes de réglementation : veiller à ce que tous les travaux soient 
réalisés conformément aux exigences du MDDELCC, aux exigences d’Environnement 
Canada et à toute la réglementation provinciale/territoriale pertinente. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

1.5.1 Entreposage et protection  

.1 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 31 23 00 – 
Excavation et remblayage du devis de structure.  

.2 Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place ainsi que ceux qui 
doivent être récupérés ou relocalisés. S'ils subissent des dommages, les 
remplacer ou les réparer immédiatement, à la satisfaction du représentant du 
Ministère, sans frais pour ce dernier.  

1.5.2 Gestion et élimination des déchets  

.1 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le MDDELCC.  

1.6 ORDONNANCEMENT 

1.6.1 Prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que le calendrier des travaux est 
respecté.  

.1 Informer le représentant du Ministère des éventuels retards.  

PARTIE 2 : EXÉCUTION 

2.1 PRÉPARATION 

2.1.1 Inspecter le chantier et vérifier avec le représentant du Ministère l'emplacement et 
l'étendue des ouvrages qui doivent être enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, 
relocalisés et de ceux qui doivent demeurer en place.  

2.1.2 Repérer et protéger les canalisations d'utilités. Protéger les canalisations demeurées en 
service qui traversent le chantier, de façon à les garder en état de fonctionner.  

2.1.3 Avant d'entreprendre les travaux de démolition, aviser les entreprises d’utilités publiques 
afin de connaître la localisation des services souterrains. 

2.1.4 Installer les clôtures et équipements de sécurité au pourtour des zones de travaux. 

2.1.5 Débrancher et obturer les canalisations désignées aux plans. 
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2.1.6 Protéger les arbres qui risquent d’être endommagés lors des travaux de construction. 

2.1.7 Prendre les dispositions nécessaires pour assurer sur le chantier tous les besoins en 
communication, électricité, eau, chauffage, etc., et ce, à ses frais. 

2.1.8 Poser tous les repères requis pour l’implantation des travaux et s’assurer que tous les 
repères nécessaires aux travaux sont installés et adéquatement protégés. 

2.2 ENLÈVEMENT 

2.2.1 Enlever et disposer les ouvrages spécifiés, selon les indications aux plans. 

2.2.2 L’Entrepreneur doit considérer la présence possible d’armature dans tous les éléments de 
béton à enlever. Conséquemment, le sciage et l’enlèvement de celle-ci sont inclus dans le 
prix prévu à la démolition des ouvrages de béton. 

2.2.3 Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place. 

2.2.4 Pour la démolition et la disposition du cabanon, l’Entrepreneur doit enlever les bases de 
béton et réparer les surfaces telles que l’existant. 

2.2.5 Lorsqu'il s'agit de désaffecter, d’enlever ou d’abandonner des tuyaux enterrés sous la 
surface d'un revêtement existant ou à venir, creuser jusqu'à une profondeur d'au moins 
300 mm sous le radier des tuyaux.  

.1 Toutes les conduites à désaffecter sont soit enlevées, soit emplies de béton 
maigre et fermées de façon étanche à toutes leurs extrémités. 

.2 Lorsque la conduite est à abandonner, celle-ci est obligatoirement laissée en 
place et emplie de béton pour les conduites de diamètre supérieur à 65 mm ou 
laissée vide pour les conduites de diamètre inférieur à 65 mm. 

.3 Le remplissage des conduites doit être fait en présence du Représentant du 
Ministère et la méthode utilisée doit permettre de mesurer le volume de béton 
injecté. Le volume doit être suffisant pour remplir complètement la conduite. 

.4 Lorsque la conduite ou une section de conduite est enlevée ou désaffectée, un 
bouchon étanche doit être installé sur les conduites laissées en place.  

.5 Lorsqu’un bouchon est installé sur une conduite en service, celui-ci doit être 
étanche et résistant aux charges et pression du réseau. 

.6 Suite à la désaffectation ou à l’abandon d’une conduite, la réfection des surfaces 
affectées par les travaux tels qu’existantes doit être faite. Le coût de ces travaux 
doit être inclus au prix soumis à l’enlèvement ou l’abandon d’une conduite. La 
réfection des surfaces doit respecter les exigences de l’article « Réfection des 
surfaces » de la section 32 92 23 « Engazonnement ». 
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2.2.6 Enlever le gazon et mettre en dépôt la terre végétale, en vue des travaux de nivellement 
définitif et d'aménagement paysager.  

.1 Si cette terre n'est pas immédiatement utilisée, prévoir des mesures anti-érosion 
et des travaux d'ensemencement.  

2.2.7 Élimination 

.1 Évacuer les matériaux et équipements non désignés comme devant être 
récupérés ou réutilisés/réemployés sur le chantier, vers des installations 
autorisées et approuvées par le MDDELCC. 

.2 Si l'élimination des démolitions a lieu sur le chantier même, remettre en état les 
aires utilisées à cette fin, à la satisfaction du représentant du Ministère. 

2.2.8 Remblayage 

.1 Effectuer les travaux de remblayage aux endroits indiqués et conformément à la 
section 31 23 00 – Excavation et remblayage du devis de structure.  

2.3 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER 

2.3.1 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination 
écologique, conformément aux règlements pertinents.  

2.4 REMISE EN ÉTAT 

2.4.1 Remettre les surfaces et les ouvrages situés à l'extérieur des zones de démolition dans 
l'état où ils se trouvaient avant le début des travaux. Réparer les zones des passages des 
véhicules en dehors de la zone de contrat. 

2.4.2 Durant les travaux, l’Entrepreneur doit effectuer l’entretien et le nettoyage des surfaces 
pavées et des bâtiments qu’il a salis ou endommagés. De plus, toutes les dispositions 
requises pour contrôler la poussière provenant du chantier et de la circulation sur 
l’ensemble du chantier doivent être prises. L’Entrepreneur doit donc, à ses frais et lorsque 
requis, fournir et poser tout l’abat-poussière requis pour minimiser les impacts sur les 
occupants. 

2.5 NETTOYAGE  

2.5.1 Une fois les travaux terminés, enlever les débris, balayer les surfaces et laisser le chantier 
propre.  

2.5.2 Utiliser des solutions et des méthodes de nettoyage qui ne sont ni nocives pour la santé, ni 
préjudiciables à la végétation, et qui ne mettent pas en danger la faune, les cours d'eau 
adjacents et la nappe d'eau souterraine. 

FIN DE SECTION 
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1. Généralités 
 

1.1 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

.1 Les travaux de démolition ne seront pas mesurés aux fins de paiement, mais feront 
l’objet d’un prix forfaitaire. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. 

.1 CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of 
Structures. 

.2 Ministère de la Justice du Canada. 

.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEA), 1992, ch. 37. 

.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 1999, ch. 33 : 

.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, 
DORS/2003-2. 

.2 Règlement amendant les règles sur les émissions de véhicules routiers 
et de leurs moteurs, DORS/2006-268. 

.3 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34. 

1.3 DÉFINITIONS 

.1 Matières dangereuses : substances, marchandises, biens et produits dangereux 
pouvant comprendre, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, 
des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances 
radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des 
répercussions néfastes sur la santé ou le bien-être des personnes, ou sur 
l'environnement. 

.2 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur, 
chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la 
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les 
échantillons à soumettre. 

.3 Audit des déchets (AD) : relevé détaillé des produits et des matériaux dont un 
bâtiment est constitué. L'audit des déchets englobe l'évaluation, en volume et en 
masse, des quantités de matériaux et de déchets générés par la déconstruction. Les 
quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent 
être indiquées séparément. 

.4 Plan de réduction des déchets (PRD) : rapport écrit définissant, en fonction des 
données présentées dans l'audit des déchets (AD), l'ensemble des mesures à 
prendre pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des 
produits et des matériaux. 
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1.4 DOCUMENTS, ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Avant d'entreprendre les travaux, soumettre un plan détaillé de réduction des 
déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 
construction/démolition.  

.1 la nature et les quantités prévues, en pourcentage, des matériaux à récupérer 
et des matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge; 

.2 le plan de démolition sélective; 

.3 le nombre et l'emplacement des bennes de récupération; 

.4 la fréquence de collecte prévue; 

.5 le nom et l'adresse des entreprises de camionnage, des centres de gestion de 
déchets et organisations acceptant des déchets. 

.3 Fournir, lorsque le Représentant du ministère le demande, des exemplaires des 
bordereaux de pesage et connaissements, reçus et certifiés, émis par les décharges 
et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les 
matériaux évacués hors du chantier. 

.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du ministère avant d'acheminer 
les matériaux ailleurs que vers les entreprises de camionnage, les centres de 
gestion des déchets et/ou les organisations acceptant des déchets, figurant 
dans le plan de réduction des déchets. 

.4 Soumettre, aux fins d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails 
indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-œuvre 
ainsi que les éléments utilisés pour ce faire. Les dessins doivent porter le sceau et 
la signature d'un ingénieur compétent reconnu par l’Ordre des ingénieurs du Québec 
(OIQ). 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Exigences réglementaires : veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément 
à la LCPE, la LCEA, la LTMD, et aux règlements provinciaux/territoriaux et 
municipaux pertinents. 

.2 Réunions. 

.1 Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le 
Représentant du ministère pour examiner les conditions existantes à proximité 
de l'endroit des travaux de démolition prévus. 

.2 Tenir des réunions selon la fréquence définie aux conditions générales. 
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1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à 
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant 
du ministère. 

1.7 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement. 

.2 Veiller à ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la 
faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent 
pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique. 

.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier. 

.4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré.  

.5 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatiles, par exemple des essences 
minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage 
toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires. 

.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de 
déchets pendant toute la durée des travaux. 

.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, 
des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, que ce soit par 
pompage ou autrement. 

.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant 
des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux 
exigences des autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du 
ministère. 

.8 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie 
humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un 
abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires. 

1.8 CONDITIONS EXISTANTES 

.1 Si des matières ressemblant à des matériaux contenant de l'amiante appliqué à la 
truelle ou par projection, ou à toute autre substance désignée dangereuse sont 
découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus. 
Les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Représentant du 
ministère doit en être informé immédiatement. Ne pas reprendre les travaux avant 
d'avoir reçu des instructions écrites à ce sujet. 
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.2 Prévoir la présence possible de conduits mécaniques ou électriques dans la chape 
de béton à démolir. Si de tels conduits sont découverts, suivre la procédure suivante : 

.1 interrompre les travaux dans le secteur à proximité immédiate du conduit; 

.2 aviser le Représentant du ministère; 

.3 poursuivre les travaux dans un autre secteur; 

.4 le Représentant du ministère avisera le ministère qui prendra les mesures 
nécessaires pour permettre la reprise des travaux. La découverte de conduits 
enfouis dans la chape ne sera pas considérée comme un motif suffisant pour 
justifier un délai dans l’exécution des travaux ou une révision du prix; 

.5 le Représentant du ministère avisera l’Entrepreneur de la procédure à suivre 
et du moment de la reprise des travaux dans le secteur adjacent au conduit 
découvert. 

.3 Les conditions existantes consistent en l'état des structures à démolir le jour de 
l'acceptation de la soumission. 

.4 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du 
Représentant du ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant 
du ministère selon les directives reçues.  

 
 

2. Produits 
 

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS 

.1 Matériel et machinerie lourde. 

.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matière d'émissions 
du règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, 
DORS/2003-2 et du règlement amendant les règles sur les émissions de 
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, en vertu de la LCPE. 

.2 Les véhicules tous terrains doivent respecter les exigences en matière 
d'émissions de la norme EPA CFR 86.098-10 et de la norme EPA CFR 
86.098-11. 

.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de 
température exigent un fonctionnement ininterrompu. 

.3 Accès des équipements et de la machinerie. 

.1 L’entrepreneur demeure le seul responsable de vérifier l’accès potentiel de ses 
équipements dans l’élaboration de ses méthodes de travail. 
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2.2 MATÉRIEL DE DÉMOLITION AUTORISÉ 

.1 Le choix du matériel utilisé pour la démolition est assujetti à l’approbation du 
Représentant du ministère. 

.2 Le Représentant du ministère se réserve le droit de refuser l’utilisation d’équipement 
d’hydrodémolition. Si l’Entrepreneur désire utiliser un tel équipement, il devra 
démontrer, à la satisfaction du Représentant du ministère, qu’il est en mesure de 
protéger les services mécaniques, électriques ou autres. L’Entrepreneur assumera 
alors les coûts liés à la réparation de tout dommage, même accidentel, résultant de 
la démolition elle-même ou des infiltrations d’eau générées par cette méthode. 

.3 Suivre les directives suivantes quant à l’utilisation des marteaux pneumatiques 
manuels : 

.1 Marteau de 30 kg : utiliser un marteau de calibre 30 kg ou moins pour la 
démolition complète d’éléments en béton, sauf là ou l’utilisation d’un marteau 
de calibre inférieur est requis. Utiliser ce même calibre de marteau pour la 
démolition partielle en surface d’éléments horizontaux au-dessus du premier 
rang de l’armature supérieure. 

.2 Marteau de 15 kg : utiliser un marteau de calibre 15 kg ou moins pour la 
démolition d’éléments en béton sur une épaisseur de 100 mm adjacente à un 
élément en béton à conserver. Utiliser ce même calibre de marteau pour la 
démolition partielle en surface d’éléments verticaux avant l’atteinte du premier 
rang de l’armature verticale, ou pour dégager l’armature lors de la démolition 
partielle d’éléments horizontaux. 

.3 Marteau de 7 kg : utiliser un marteau de calibre 7 kg ou moins pour la 
démolition partielle en surface d’éléments verticaux suite à l’atteinte du premier 
rang de l’armature verticale, pour dégager l’armature. Utiliser ce même calibre 
de marteau pour la démolition du béton au-dessus de poutres en acier à partir 
de l’atteinte de l’armature basse de l’élément en béton. 

.4 Dans le cas de dalle évidée, utiliser le marteau de 15 kg pour la démolition 
partielle jusqu’à l’atteinte du premier rang d’armature et le matériau de 7 kg 
pour dégager l’armature. 

.5 Par exemple, lors de la démolition complète d’une dalle sur poutres avec les 
poutres à conserver, utiliser le marteau de 30 kg pour la démolition sauf pour 
les derniers 100 mm au-dessus des poutres pour lesquels le marteau de 15 kg 
doit être utilisé. Lors de la démolition partielle en surface d’une dalle, le béton 
est démoli jusqu’à l’atteinte de l’armature supérieure à l’aide du marteau de 
30 kg, puis l’armature est dégagée à l’aide du marteau de 15 kg. Dans le cas 
d’une colonne ou d’un mur, le béton est démoli jusqu’à l’atteinte de l’armature 
à l’aide d’un marteau de 15 kg, puis l’armature est dégagée à l’aide du marteau 
de 7 kg. 

.4 Suivre les directives suivantes quant à l’utilisation des marteaux hydrauliques : 

.1 Le marteau hydraulique de 200 J ou 350 J ne peut être utilisé que pour la 
démolition complète d’éléments en béton en respectant une distance minimum 
de 300 mm avec les éléments en béton à conserver. 
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.2 Le marteau hydraulique de 60 J peut être utilisé en remplacement du marteau 
pneumatique de 30 kg selon les indications de l’article 2.2.3.1. 

.5 Suivre les directives suivantes quant à l’utilisation de brise-béton de type cisaille : 

.1 Le brise-béton de type cisaille ne peut être utilisé que pour la démolition 
complète d’éléments en béton en respectant une distance minimum de 
300 mm avec les éléments en béton à conserver. 

 
 

3. Exécution 
 

3.1 MESURES DE PROTECTION 

.1 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement 
des structures, sols adjacents et parties de bâtiments à conserver, et pour éviter 
qu'ils soient endommagés. 

.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer 
les travaux de reprise en sous-œuvre nécessaires. 

.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés, lors des travaux de 
démolition, selon les directives du Représentant du ministère. 

.2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition 
semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage, pour les 
structures ou les ouvrages adjacents ou pour les canalisations d'utilités, prendre les 
mesures de précaution appropriées, arrêter les travaux et en aviser le Représentant 
du ministère. 

.3 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de 
surface ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en 
fonction. 

3.2 MÉTHODES DE DÉMOLITION 

.1 Le choix des méthodes, techniques et équipements de démolition est laissé à la 
discrétion de l’entrepreneur. 

.1 Soumettre la procédure détaillée envisagée au Représentant du ministère une 
semaine avant le début des travaux. 

.2 Suivre les indications de l’article 2.2 pour déterminer les méthodes et 
équipements de démolition. 

.2 Si, de l’opinion du Représentant du ministère ou des représentants des organismes 
de sécurité, les méthodes de démolition préconisées par l’Entrepreneur risquent de 
causer des dommages ou inconvénients aux personnes, à la propriété ou à 
l’environnement, ces premiers peuvent exiger que l’Entrepreneur soumette des 
méthodes de démolition alternatives.  
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.3 L’intervention du Représentant du ministère ne dégage pas l’Entrepreneur de ses 
responsabilités. Inversement, s’il n’y a pas intervention du Représentant du 
ministère, cela ne constitue pas pour autant une approbation des moyens ou des 
méthodes de l’Entrepreneur. 

.4 Les méthodes de démolition employées par l’Entrepreneur doivent être contrôlables. 
L’entrepreneur doit contrôler parfaitement toutes les phases et être en mesure de 
prévoir l’effet de ses actions sur l’élément en cours de démolition et sur les parties 
subsistantes. En particulier, l’Entrepreneur doit éviter de surcharger de débris des 
parties de l’ouvrage de façon à prévenir leur dommage. 

.5 Tous les travaux de démontage d’une charpente métallique doivent être exécutés 
conformément à l’article 3.24. « Travaux de montage ou de démontage d’une 
charpente métallique » du Code de sécurité pour les travaux de construction du 
Québec. 

3.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. 

.2 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et 
téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir. 

.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations 
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de 
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages. 

.3 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques. 

3.4 SÉCURITÉ 

.1 L’Entrepreneur est responsable d’assurer la sécurité du chantier en tout temps y 
compris en dehors des heures de travail.  

.2 Installer, conformément aux lois, codes et règlements en vigueur, les clôtures, les 
abris de sécurité, les garde-corps, les rails, l’éclairage, les écriteaux d’avertissement 
adéquats, etc. au cours de l’exécution des travaux afin de protéger complètement le 
public, le ministère et ses Représentants contre des pertes ou dommages d’ordre 
matériel, des pertes de vie ou des blessures imputables à des négligences, à 
l’insouciance ou à l’incompétence de l’Entrepreneur ou de ses employés. 

.3 Lorsque requis, l’Entrepreneur doit ériger des panneaux de protection pour 
empêcher les éclats d’atteindre les installations ou les équipements existants. 

.4 Il est interdit de recourir au dynamitage pour l'exécution des travaux de démolition. 

3.5 CONTRÔLE DES VIBRATIONS 

.1 Réduire les vibrations transmises au sol pour ne pas endommager les ouvrages ou 
les structures à conserver. 
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.2 À proximité des ouvrages ou des structures, la vitesse particulaire de pointe ne doit 
pas excéder 25 mm/s à l’emplacement des ouvrages ou des structures. 

3.6 OUVRAGES PROVISOIRES, ÉTAIEMENTS ET SOUTÈNEMENT TEMPORAIRE 

.1 Lors des travaux de démolition, l’Entrepreneur doit prévoir les ouvrages provisoires, 
le soutènement temporaire et l’étaiement des ouvrages au besoin. L’Entrepreneur 
doit assurer l’intégrité structurale de l’ouvrage incluant la stabilité des murs de béton 
pendant les travaux, autant sous l’effet des sollicitations verticales que latérales. 

.2 Les ouvrages à étayer et la méthode retenue pour le faire sont sous la responsabilité 
de l’Entrepreneur et doivent être approuvés par le Représentant du ministère. Les 
plans d’étaiement fournis au Représentant du ministère pour approbation doivent 
porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent, reconnu dans le domaine, 
et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). 

.3 Fournir les contreventements, échafaudages, échelles, chutes, etc. requis pour les 
travaux d’étaiement. 

.4 Soumettre une lettre signée par un ingénieur compétent reconnu et certifié par 
l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), attestant que la construction des 
étaiements temporaires, ouvrages provisoires et soutènements temporaires est 
conforme à ses plans soumis avant la mise en charge de l’ouvrage. L’ingénieur 
attestant de la conformité des étaiements temporaires doit visiter les installations 
préalablement à la production de la lettre et annexer son rapport de visite à celle-ci. 

.5 Si l’Entrepreneur n’utilise pas d’étaiements, le Représentant du ministère pourra 
exiger qu’il démontre que des étaiements ne sont pas nécessaires par le biais d’une 
attestation signée par un ingénieur qualifié membre de l’OIQ. 

3.7 DÉMOLITION 

.1 Exécuter les travaux de démolition nécessaires pour permettre la réalisation des 
travaux indiqués, et ce, en coordonnant la localisation des éléments de structure 
existants et projetés, selon les besoins d’étaiement temporaire. 

.2 Ne pas utiliser les matériaux de démolition comme matériaux de remblai pour les 
sous-sols ou les excavations à ciel ouvert. Retirer des sous-sols ou des excavations 
à ciel ouvert les morceaux de béton et de maçonnerie provenant de la démolition. 

.3 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la remise en 
état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et à 
mesure de l'avancement des travaux.  
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.4 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable. 

.1 Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs (intempéries, etc.) les 
surfaces intérieures des parties qui ne seront pas démolies. 

.5 Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière 
possible. Garder les matériaux mouillés selon les directives du Représentant du 
ministère. 

.6 Enlever les éléments de charpente. 

.7 Si, par manque de précaution, l’armature à conserver est endommagée et ne peut 
être réutilisée, l’Entrepreneur devra la remplacer adéquatement et à ses frais. 

.8 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode 
écologique précisée par le Représentant du ministère ou qu'en les réservant pour 
son propre usage. 

.1 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer 
à un flux de déchets destinés à une décharge. 

.2 La personne qui représente sur place le Représentant du ministère, pour ce 
qui est de la valorisation des déchets, pourra, en temps et lieu, proposer 
d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition. 

.9 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, 
en respectant les exigences des autorités compétentes. 

.10 Ne pas exécuter de travaux de démolition lors des périodes suivantes : 

.1 La semaine, de nuit, entre 15 h 30 et 8 h 00 ; 

.2 La fin de semaine, de jour ou de nuit, entre vendredi 15 h 30 et  
lundi 8 h 00 ; 

.3 Les jours fériés, de jour ou de nuit. 

.11 À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles 
qui sont utilisées à des fins de sécurité. 

3.8 MISE EN DÉPÔT 

.1 Étiqueter clairement tous les matériaux mis en dépôt en indiquant la nature et la 
quantité de matériaux récupérés. 

3.9 ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER 

.1 S'ils gênent la progression des travaux, les matériaux mis en dépôt doivent être 
évacués selon les directives du Représentant du ministère. 

.2 Évacuer les matériaux de nature semblable mis en dépôt et devant être éliminés 
selon la même méthode écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée. 
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.3 Procéder au transport des matériaux destinés à une élimination écologique en faisant 
appel aux entreprises de camionnage, installations de traitement et organisations 
acceptants des déchets, approuvées et indiquées dans le plan de réduction des 
déchets, conformément à la réglementation pertinente. 

.1 Une autorisation écrite du Représentant du ministère doit être obtenue pour 
recourir à des entreprises de camionnage, installations de traitement et 
organisations acceptants des déchets autres que celles qui sont indiquées 
dans le plan de réduction des déchets. 

.4 Éliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés à une élimination 
écologique, conformément aux réglementations pertinentes. 

.1 Utiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des 
déchets. 

.2 Une autorisation écrite du Représentant du ministère doit être obtenue si l'on 
veut acheminer les produits et les matériaux vers des décharges autres que 
celles indiquées dans le plan de réduction des déchets. 

3.10 NETTOYAGE DES LIEUX 

.1 La zone des travaux et les lieux adjacents doivent être nettoyés pour être remis à 
l’état où ils étaient avant le début des travaux, à la satisfaction du Représentant du 
ministère. 

.2 L’emplacement d’un ouvrage démoli doit être nettoyé et sécurisé. Tout élément 
susceptible de causer des accidents, nuire à la santé publique ou constituant un 
risque d’incendies doit être évacué. 
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