



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving
- PWGSC
1550, Avenue d'Estimauville
1550, D'Estimauville Avenue
Québec
Québec
G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet DRAGAGE MONTRÉAL-ST-ANTOINE	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-171780/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EE517-171780	Date 2017-04-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-17096	
File No. - N° de dossier QCM-6-39226 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-04-28	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm008
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2834 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 001

Titre : **DRAGAGE D'ENTRETIEN MONTRÉAL – ST-ANTOINE**

Inclus dans la présente modification :

1. Changement no 1
-

CHANGEMENT no 1

1. L'article SA06 Durée des travaux
BIFFER l'article SA06 Durée des travaux
INSÉRER l'article SA06 Durée des travaux ci-joint
 2. L'annexe 1 Programme annuel d'entretien du devis :
BIFFER l'annexe 1
INSÉRER l'annexe 1 ci-joint
-

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

1. Période du contrat :

Le contrat s'étend de la date d'octroi jusqu'au 27 juillet 2018.

2. Période des travaux :

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux comme suit :

- Saison 2017 : Débuter les travaux entre le 13 et le 15 juin 2017 et les compléter pour le 21 juillet 2017;
- Saison 2018 : Débuter les travaux entre le 19 et le 21 juin 2018 et les compléter pour le 27 juillet 2018;

3. Travaux de dragage de base 2019 - Optionnel :

- Saison 2019 : Débuter les travaux entre le 18 et le 20 juin 2019 et les compléter pour le 26 juillet 2019.

Voie navigable du St-Laurent / St-Laurent Waterway
Programme d'entretien annuel / Annual Maintenance Program

Années / Years 2016-17-18 Montréal à/to St-Antoine			
Quantités estimatives et répartition approximative des heures de dragage à réaliser / Estimated quantities and approximate distribution of dredging hours to be done			
Tronçons / Sectors	Hauts-fonds épars / Scattered Shoals (quantité approximative / approximate amount)	Niveaux de dragage / Dredging (m)	# Poste / Item
1-Montréal (bouée / buoy M195) à/to Sorel (bouée / buoy TRACY)	110 h (60)	Entre / Between 11,00 et / and 11,60 (Zéro des cartes / Chart Datum)	1 2 & 3 De Base / Basic
2-Sorel (bouée / buoy TRACY) à/to Trois-Rivières (bouée / buoy C63)			
3-Trois-Rivières (bouée / buoy C63) à/to Batiscan (bouée / buoy D56)			
4-Batiscan (bouée / buoy D56) à/to Deschailions (bouée / buoy D18)	15 h (15) note 1		
5-Deschailions (bouée / buoy D18) à/to St-Antoine (Q16+3km aval/downstream)	35 h (30) note 1		
Total	160 h (105)		

note 1: Ces heures de dragage devront obligatoirement être réalisées à l'endroit indiqué avec une drague à benne preneuse qui est retenue en place avec des poteaux / These hours of dredging must necessarily be made where indicated with a clamshell dredge, which is held in place with poles;