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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Travaux visés par les documents contractuels
.1 Les travaux faisant 1'objet du présent contrat comprennent 1’enlévement partiel d’un pieu et
d’une échelle ainsi que I’installation de deux nouveaux pieux au quai commercial de Matane.
.2 Les travaux comprennent, sans s’y limiter, le démantélement du bollard B-11, la démolition du
béton et du pavage autour de la zone de réparation, la mise en place d’un nouveau pavage,
mise en place d’un nouveau bollard, mise en place d’une nouvelle échelle, I’installation de
coffrages, le bétonnage d’un massif de support et des pieux en plus d’avoir des travaux de
soudage sous-marin.
1.2 Description non limitative des travaux
.1 Installer un périmétre de sécurité, sur la zone de travaux identifiée sur le plan. Le périmétre de
sécurité devra étre mis en place avant le début des travaux et consiste aux éléments suivants :

.1 Périmétre de sécurité de D’entrepreneur: constitué de cloture de chantier solide et
sécuritaire, résistant aux vents, ou toute autre palissade jugée suffisamment sécuritaire par
le Représentant ministériel.

.2 Signalisation de chantier : Fournir et mettre en place une signalisation efficace composée
de divers panneaux d’affichage et de balises, tel que spécifi¢ a la section 01 52 00 —
Installations de chantier.

.2 Démanteler le bollard B-11 et expédier hors du site.

.3 Déplacer I’enrochement existant temporairement, si requis, a la base du pieu endommagg, pour
la mise en place des nouveaux pieux.

4 Enlever I’échelle existante face au pieu endommagé et I’expédier hors du site.

.5 Enlever le pieu endommag¢ existant et I’expédier hors du site.

.6 Démolir partiellement la base du bollard, la poutre et la dalle en béton et les expédier hors du
site.

.7 Effectuer un trait de scie sur le pavage et le béton de la zone a réparer.

.8 Excaver et expédier hors du site le revétement de pavage et de béton sur la structure.

.9 Percer et ancrer chimiquement les goujons dans la poutre de béton existante, tel que spécifié
aux plans.

.10 Installer les coffrages appropriés.

.11 Mettre en place I’armature nécessaire, tel que mentionné aux plans.

.12 Installer les nouveaux pieux.

.13 Rattacher les pieux a la protection cathodique existante.

.14 Effectuer le bétonnage du nouveau massif de béton.

.15 Effectuer le bétonnage de remplissage des pieux

.16 Installer une nouvelle échelle en acier.

.17 Souder les ouvrages métalliques illustrés aux plans.
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1.3

14

1.5

.18 Installer un nouveau bollard d’une capacité minimale de 50 tonnes, tel que montré aux plans.
.19 Effectuer la mise en place de 1’enrobé bitumineux, tel qu’indiqué aux plans.

.20 Récupérer la totalité des débris restés sur le quai et les expédier hors du site.

Exigences C.N.E.S.S.T.

L’Entrepreneur devra présenter la preuve documentaire que lui-méme et ses sous-traitants se
sont conformés aux exigences de la Commission des Normes, de I’Equité et de la Santé et de la
Sécurité du Travail du Québec.

Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de Québec
(L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient & 1’Entrepreneur
d’assumer, d’une part, dés le début des travaux, le rdle et les obligations de maitre d’ceuvre tels
qu’ils sont énoncés dans ladite Loi en plus des obligations qui lui incombent en raison du statut
d’employeur qui lui est dévolu aux termes de ladite Loi et, d’autre part, ses obligations a
I’égard de la santé et de la sécurité établies dans les présents documents contractuels.

Commencement et parachévement des travaux

L’Entreprencur devra commencer le plus tot possible aprés avoir obtenu son cautionnement et
ses assurances apres avoir regu la confirmation que sa soumission a été acceptée. En raison de
I’utilisation intensive du quai de Matane, aucun retard ne sera accepté.

L’Entreprencur devra coordonner ses activités avec les opérations usuelles du havre. Ainsi,
malgré 1’aire de travail réservé a 1’entrepreneur, certaines situations exceptionnelles pourraient
nécessiter 1’arrét complet des travaux et 1’évacuation du chantier. Dans un tel cas,
I’Entrepreneur devra se référer aux sections 01 14 00 — Restrictions visant les travaux et 01 35
29.06 — Santé et sécurité.

L’entrepreneur sera autorisé¢ a travailler de 6h00 a 18h00 du lundi au vendredi. Le temps
supplémentaire hors des heures normales des heures de travail ainsi que la fin de semaine
pourra étre autorisé par le Représentant ministériel si I’Entrepreneur en fait la demande 48h a
I’avance. Le temps supplémentaire demandé moins de 48 heures a 1’avance sera
automatiquement refusé par le Représentant ministériel.

Utilisation des lieux par l'entrepreneur

L’Entrepreneur doit coordonner ses activités avec les activités de transbordement sur le quai
commercial. Une aire de travail spécifique réservée a I’entrepreneur a été identifiée sur le plan
d’ensemble. Coopérer et coordonner 1’utilisation des lieux selon les directives du Représentant
ministériel et du directeur de port, monsieur Jean-Pierre Harrison, avec ’aide de son numéro
de téléphone (418-566-7152).

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux identifiées
sur les plans. Toutes modifications concernant 1’utilisation du site devront étre approuvées par
écrit conjointement par le Représentant ministériel et I’Entrepreneur.

Des travaux de démolition se réalisent a proximité de I’aire de travail réservé a 1I’Entrepreneur,
ce dernier devra étre soucieux de cette contrainte sur le chantier.

La machinerie lourde devra étre a une distance suffisamment sécuritaire du garde-roue pour ne
pas surcharger les pieux avoisinants en raison de la faible capacité portante du quai.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et a 1’utilisation normale des
lieux. Le transport de marchandises sur une partie du quai ainsi que la circulation dans le havre
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devront demeurer opérationnels malgré les travaux de 1I’Entreprencur. Le transport par bateau
ne sera pas interrompu pendant les travaux. Prendre les arrangements nécessaires avec la
direction du port pour faciliter I’exécution des travaux.

.6 L’aire de travail réservé a D’entrepreneur sera obligatoirement sécurisée conformément au
paragraphe 1.2.1.1.

.7 Positionner la signalisation conformément au paragraphe 1.2.1.2.

.8 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le colit. Aucun entreposage de matériel ne
sera accepté dans le havre.

.9 Le lavage des bétonnicres devra étre fait a I’extérieur du quai. Aucun rejet de béton dans 1’eau,
ou sur I’empierrement ne sera accepté.

.10 Lors des travaux, éviter d’endommager les parties devant rester en place.

.11 Lorsque les travaux seront complétés sur I’ensemble du site, un nettoyage final sera nécessaire.

1.6 Occupation des lieux par le Représentant ministériel

.1 Le Représentant ministériel occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction.

.2 Collaborer avec le Représentant ministériel a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

1.7 Inspection et enregistrements

.1 Avant de faire parvenir sa soumission, I’Entrepreneur devrait visiter I’emplacement en vue de
se familiariser avec les conditions existantes et examiner tous les autres détails qui pourraient
influer sur le colt des travaux. L’ignorance des conditions locales ne constituera d’aucune
facon une raison valable pour réclamer un montant d’argent supplémentaire.

1.8 Garde-corps, barriéres et signalisation

.1 Le quai de Matane est utilisé de fagon intensive. La sécurité des usagers et des travailleurs
demeure une priorité durant les travaux de réparations. En plus du périmétre de sécurité de
I’entrepreneur, fournir et mettre en place des glissicres de béton New Jersey, clotures et
palissades, garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires pendant toute la durée des
travaux autour de toutes zones jugées dangereuses.

.2 La signalisation doit étre photo réfléchissante et visible de nuit.
.3 Fournir et installer ces éléments de sécurit¢ conformément aux exigences des autorités
compétentes.
1.9 Documents requis
.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

.1 Dessins contractuels.

2 Devis.

3 Addenda.

4 Dessins d'atelier revus.

5 Liste des dessins d'atelier non revus.
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Ordres de modification.

6

.7 Autres modifications apportées au contrat.
8 Rapports des essais effectués sur place.

9

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11 Autres documents indiqués.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

.1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

Exigences connexes
Section 01 51 00 — Services d’utilités temporaires
Section 01 52 00 — Installations de chantier

Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires

Acceés au chantier

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des voies de
circulation, des rampes ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a
la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

Utilisation des lieux et des installations

Le transport de marchandises tant par bateau que par camion ne doit pas étre perturbé par la
présence de 1’Entrepreneur.

Le transport de marchandises sur une partie du quai ainsi que la circulation dans le havre
devront demeurer opérationnels malgré les travaux de 1I’Entrepreneur. Le transport par bateau
ne sera pas interrompu pendant les travaux. Prendre les arrangements nécessaires avec la
direction du port pour faciliter I’exécution des travaux.

Services existants

Assurer la circulation sécuritaire du personnel et des véhicules devant avoir accés au quai
commercial de Matane.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel ainsi que les
entreprises d'utilités concernées et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements a
ces canalisations, donner au Représentant ministériel un avis préalable de 48 heures avant le
moment prévu d'interruption des services ¢électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a
ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible les activités courantes.

Le quai commercial de Matane est un lieu ou il y a une circulation lourde importante. Prévoir
des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules, si
requis.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant ministériel.

Lors des activités de chargement et déchargement de bateau, maintenir les voies d’accés et de
circulation disponibles et sécuritaires.
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1.5 Exigences liées a I’état structural du quai commercial

.1 Le quai commercial, ainsi que le quai éperon de Matane ont été construits a la fin des années
60. 11 s’agit d’une structure de pieux d’acier sur lesquels reposent des poutres mixtes acier-
béton. Une dalle de béton armé bidirectionnelle de 250 mm d’épaisseur a été coulée sur les
poutres. En 2013, une surépaisseur de béton armé de 150 mm d’épaisseur a été coulée sur la
dalle actuelle. En 2013 et 2014, de nombreux dommages aux poutres de béton ont été réparés.
Le quai commercial est protégé par une protection cathodique.

.2 Diverses analyses démontrent que le béton de la dalle actuelle du quai commercial est attaqué
aux ions chlorure. Les réactions alcali-granulats sont présentes dans les éléments de béton et
cause une fissuration visible. La surcharge admissible d’utilisation de la dalle actuelle du quai
commercial est de 24 kPa.

.3 La dalle de béton du quai commercial située dans le quadrilatére délimité par les axes 39 a 42-
A et les axes A a C, est située a la méme élévation que la dalle du quai éperon. La dalle est
recouverte d’une surépaisseur de béton armé de 150mm, mise en place en 2013, d’un remblai
granulaire d’environ 1000 mm, en plus d’une couche d’enrobé bitumineux de 75 mm
d’épaisseur. Dans cette zone, en raison de la surcharge liée au remblai granulaire, il est
strictement interdit de placer des équipements, de la machinerie, ou des véhicules. La
surcharge admissible d’utilisation dans cette zone est de 0 kPa. Seuls les travailleurs peuvent y
avoir acces. Cette zone est clairement identifiée sur les plans.

4 Les échelles, bornes d’amarrages et défenses du quai commercial sont en bon état.

1.6 Exigences particuliéres liées a I’utilisation des bornes d’amarrage b-12 et b-13 situées au
sud du quai commercial

.1 Les bornes d’amarrages B-12 et B-13 situées au sud du quai commercial sont situées dans le
périmétre de sécurité de I’Entrepreneur. Ces bornes sont d’une importance capitale pour
I’arrimage sécuritaire des navires a quai.

.2 Dans la mesure du possible, selon la nature et la localisation des travaux de construction situés
a proximité des bornes, il est cordialement demandé a I’Entrepreneur de faire preuve de
diligence raisonnable afin de permettre une utilisation sécuritaire des bornes d’amarrage pour
les usagers du quai.

.3 Advenant la situation ou I’Entrepreneur accepte que les usagers utilisent les bornes
d’amarrage, une autorisation écrite devra étre fournie au Représentant ministériel. La
procédure et les conditions d’utilisation de la borne d’amarrage devront également étre incluses
dans le plan de santé et sécurité de 1’Entrepreneur.

4 Advenant la situation ou I’Entrepreneur refuse que les usagers utilisent les bornes d’amarrage
B-12 et B-13, une lettre officielle devra étre rédigée et transmise au Représentant ministériel.
Cette lettre devra détailler les raisons et conditions justifiant le refus de 1I’Entrepreneur ainsi
qu’un échéancier des travaux qui spécifient les périodes pour lesquelles les bornes d’amarrage
seront non-disponibles pour les usagers. La lettre de refus devra étre transmise au Représentant
ministériel dés le début des travaux et 1’échéancier devra étre mis a jour a chaque semaine, tel
que spécifié a la section 01 30 00 — Documents et échantillons a soumettre.

.5 L’Entrepreneur demeure en tout temps le maitre d’ceuvre en santé et sécurité. Il est donc la
seule personne qui puisse autoriser ou non les usagers du quai a utiliser cette borne
d’amarrage.
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1.7 Exigences particuliéres

.1 S'assurer que les membres du personnel de 1'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie,
la circulation routiére et la sécurité au travail.

.2 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

.3 Les travaux de construction de I’Entrepreneur situés a 1’intérieur de 1’aire de travail ont priorité
sur les travaux de déchargements des utilisateurs du quai. Toutefois, afin de faciliter le
déchargement des navires, I’Entrepreneur devra en tout temps planifier ses travaux en fonction
de I’achalandage au quai. Il devra consulter de fagon journaliére la direction du port ainsi que
les divers utilisateurs du quai pour les arrivées et les départs des navires a ce quai. Pour
connaitre les prévisions d’achalandage et la durée probable des navires a quai, veuillez
contacter le directeur de port de Matane.

4 La fréquence et I’horaire des navires sont connus approximativement un (1) mois a I’avance.
Toutefois, I’horaire plus précis des bateaux ne sera connu qu’une semaine a 1’avance. De plus,
I’horaire des navires peut étre influencé par une foule de facteurs qui sont hors du contrdle du
Représentant ministériel. L’ Entrepreneur devra donc se coordonner avec les utilisateurs du site
et le directeur de port tous les vendredis pour s’assurer d’avoir un calendrier de travail efficace.

.5 L’Entrepreneur devra considérer dans sa soumission tous les colits liés a la perte de
productivité associée a I’arrivée des navires et aux activités usuelles dans le havre.

.6 Occasionnellement, le quai sert également au transbordement de produits pétroliers. Durant
ces périodes, aucun travail ne sera autorisé sur, sous et autour du quai commercial et éperon.
L’Entrepreneur devra coordonner son calendrier d'activités en fonction de 1’arrivée des navires.

.7 Exceptionnellement, le quai peut servir aux navires en difficultés et en situation d’urgences.
Dans un tel cas, I’Entrepreneur sera immédiatement avisé par le Représentant ministériel des
mesures a prendre.

.8 Les navires et les activités susceptibles de perturber la séquence des travaux sont les suivants
(I’Entrepreneur ne doit pas considérer cette liste comme compléte et définitive) :

Types de navires/activités Fréquence Impact sur les travaux
approximative
Pétroliers 1 navire aux 2-3 mois | Fermeture compléte du chantier pendant une

période pouvant aller jusqu'a 72h.

L’Entrepreneur doit cesser ces activités et
évacuer le chantier pendant cette période.

Pétes et papiers, €oliennes, | 3 a 6 navires par La surface du quai commercial et les voies
produits en vrac et/ou | mois d’accés doivent étre exemptes de débris.

autres navires Durée48ha72h Utilisation potentielle des bornes situées a

proximité du quai commercial.

Présence de véhicules lourds sur le quai pendant
les opérations de déchargement.
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Types de navires/activités Fréquence Impact sur les travaux
approximative

Certains travaux (soudures, plongées, etc.)
pourraient nécessiter 1’autorisation du capitaine
du navire.

Le plantage des pieux et la démolition du béton
seront interdits lorsque les navires sont accostés
au quai.

.9  Temps d’attente :

1

Le temps d’attente est défini comme la période de temps dont I’Entrepreneur est contraint
d’arréter ses travaux de construction en raison de I’arrivée d’un pétrolier. Cette rubrique
au bordereau est payable a la journée (quart de travail).

L’Entreprencur devra démontrer qu’il n’a pas pu travailler durant un minimum de 8
heures consécutives pendant les heures de travail normales prévues a son échéancier de la
semaine, soit du lundi au vendredi de 6 h a 18 h. Aucun temps d’attente ne sera
comptabilisé pour des travaux le samedi et le dimanche, méme si ceux-ci figurent dans
I’échéancier fourni par I’Entrepreneur.

Aucun temps d’attente ne sera rémunéré si la période non travaillée est inféricure a 8
heures consécutives. Les heures manquées chevauchant deux quarts de travail ne peuvent
étre cumulées.

Aucun paiement pour temps d’attente ne sera octroyé a I’Entrepreneur si celui-ci n’a pas
fourni son échéancier a la date convenue, soit chaque vendredi a 17 h.

Aucun paiement pour temps d’attente ne sera octroyé a 1’Entrepreneur si celui-ci ne
respecte pas systématiquement son échéancier.

Aucun temps d’attente ne sera rémunéré lors des opérations de déchargement de pates et
papiers, ¢éoliennes ou autres. Toutefois, advenant une situation particuliere ou ces
opérations nécessitent un arrét complet des travaux de construction, le Représentant
ministériel pourrait accorder a I’Entrepreneur une journée de temps d’attente.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

L’Entrepreneur doit demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

1.8 Exigences liées a la loi sur la protection des eaux navigables

.1 L’Entrepreneur doit assurer 1’émission d’Avis a la navigation, au minimum quarante-huit
heures (48 h) avant le début de travaux maritimes et assurer la mise a jour de ceux-ci au fil des
opérations ou en cas de défectuosité des aides a la navigation a 1’attention de :

Garde cotiere canadienne, Bureau des Avis a la navigation - Centre SCTM Les Escoumins,
courriel : OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, téléphone : 418 233-2308, télécopieur : 418 233-3299.

.2 Aux fins d’émission d’avis a la navigation, fournir les informations suivantes :

1

La description et I’identification des navires, les embarcations utilisées, les équipements,
la méthode d’exécution des travaux, ainsi que les étapes et échéanciers des travaux.
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.2 Les caractéristiques des aides a la navigation de méme que les dates de pose et
d’enlévement des aides a la navigation permanentes ou temporaires.

.3 Toute situation imprévue, modification apportée aux plans ou conditions approuvés,
pouvant affecter la sécurité des navigateurs.

4 Informer de tout déplacement ou défectuosité des aides a la navigation temporaires.

.3 L’Entreprencur doit se conformer au Reéglement sur les ouvrages construits dans les eaux
navigables : « Nul ne doit laisser dans un cours d’eau navigable, apres 1’achévement du travail,
des outils, de I’équipement, des véhicules, des ouvrages temporaires ou partie de ces ouvrages,
utilisés ou gardés afin de construire ou de placer un ouvrage dans ce cours d’eau ».

4 Lors du parachévement des travaux, 1I’Entrepreneur devra :

.1 Retirer tous les équipements et ouvrages temporaires, afin de rétablir le lit du cours d'eau
a son état original suivant les pentes, la bathymétrie et granulométrie d’origine.

.2 Aviser le Représentant ministériel de la date de parachévement des travaux.

.3 S’assurer de la conformit¢ du projet et autres renseignements apparaissant sur les
documents approuvés et soumettre de nouveaux plans révisés « tel que construit » pour
toutes modifications apportées au projet.

4 S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou débris provenant des travaux ne soit laissé a
I’abandon dans le cours d’eau navigable.

.5 L’Entreprencur devra s’assurer de respecter la bathymétrie de ’aire de manceuvre (zone
maintenue) et le cas échéant rétablir la bathymétrie et les pentes le long de celle-ci pour
assurer la sécurité des navires commerciaux.

.6 Dans le cas ou les ouvrages ou le fond marin ou des parties de celui-ci dans la zone des
travaux subiraient des déplacements importants par rapport a I’emplacement approuvé, ou
di a l’effondrement des pentes le long de la zone de manceuvre des navires,
I’Entrepreneur devra assurer immédiatement 1’émission d’Avis a la navigation décrivant
la situation et retirer ou replacer dans les plus brefs délais les matériaux a 1’emplacement
approuvé ou en disposer dans un site approuvé par le Représentant
ministériel. L’Entrepreneur devra retirer des eaux navigables tous les matériaux qui ne
respectent pas 1’approbation émise en vertu de la Loi sur la protection de la navigation.

1.9 Sécurité

.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des
travaux faisant I'objet du présent contrat.

.2 Autorisations de sécurité.

.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux peuvent étre soumis a des
contrdles de sécurité.

.2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui
doivent se présenter sur les lieux des travaux.

.3 Le havre commercial de Matane est fermé par une guérite automatisée. Afin de pénétrer sur le
site, I’Entrepreneur devra soumettre sa liste d’employés au Représentant ministériel une
semaine avant le début des travaux. Un code d’acces sera octroyé aux travailleurs.

4 Lors des opérations de déchargement des navires, un commissaire est présent dans la guérite.
Les travailleurs devront alors s’identifier au commissaire avant d’entrer sur le site.
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.5 La vitesse maximale autorisée sur la route d’acces vers le quai est de 30 km/h.

.6 La dalle de béton du quai commercial ainsi que la totalité des voies d’acces vers le havre hors
de I’aire de travail réservé a I’Entrepreneur doivent demeurer propres et exemptes de débris en
tout temps. L’Entreprencur est responsable de faire le nettoyage de ces surfaces.

1.10 Interférence a la navigation

.1 L’Entreprencur est responsable d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les
déplacements des navires et les activités se déroulant dans la zone touchée par les travaux de
construction. Planifier et exécuter les travaux de mani¢re a ne pas entraver les activités
commerciales ou I’accés aux installations portuaires devant demeurer en service par voie
terrestre ou maritime.

.2 L’Entrepreneur est responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipement ou de tout autre
frais occasionnés a des navires au mouillage ou en déplacement dans le port de méme que des
autres impacts découlant de ses travaux.

.3 L’Entrepreneur devra également aviser le Représentant ministériel ainsi que le directeur du
port de Matane, M. Jean Pierre Harisson au numéro de téléphone 418 566-7152 de tous les
déplacements de ses équipements flottants afin que des avis a la navigation soient émis.

4. L’Entrepreneur devra, de fagon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses
équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la garde coticre
canadienne (SCTM Québec 418 648-7459). Il devra également rapporter au SCTM les heures
des débuts et fins de toutes les périodes de construction.

.5 S’il arrivait que 1’équipement de I’Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation,
I’Entrepreneur devra :

.1 Auviser le directeur du port et le Représentant ministériel;
.2 Procéder sur-le-champ a I’enlévement de cet équipement a ses propres frais.

.6 Si I’Entrepreneur manquait a cette obligation, le Représentant ministériel se chargera de
I’enlévement de 1’obstacle et tous les frais encourus seront débités a 1’Entrepreneur.

1.11 Espéces envahissantes

.1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la
réalisation des travaux, I’Entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant
ministériel, une liste de ces €équipements, le lieu d’entreposage et la date envisagée pour la
mise a ’eau. Le Représentant ministériel doit étre en mesure de vérifier si les équipements
étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux.

.2 Dans la perspective de I’utilisation d’équipements déja a 1’eau, 1’Entrepreneur est tenu de
démontrer, a ses frais, que ces équipements flottants sont exempts d’especes envahissantes
juste avant de les mobiliser vers le site des travaux. Il devra fournir un rapport d’inspection
écrit, immédiatement avant la mobilisation de ces derniers vers le licu des travaux, certifiant
qu’ils sont exempts d’espeéces envahissantes. Le rapport d’inspection devra étre réalisé par un
biologiste qualifi¢ dans 1’identification de la faune benthique. L’échantillonnage devra étre
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effectué par des plongeurs. Le rapport devra contenir, sans toutefois s’y limiter, les
informations suivantes : la liste des équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), la
date et lieu de I’inspection, un résumé¢ des protocoles d’échantillonnage et d’identification, la
liste des échantillons, un tableau des résultats et une attestation concernant la présence ou
I’absence d’espéces envahissantes. Le rapport devra contenir des photographies et étre signé
par le biologiste compétent avant d’étre remis au Représentant ministériel avec les autres
documents contractuels exigés, et ce, avant la mobilisation des équipements a Matane.

.3 Dans I’éventualité ou le rapport d’inspection confirme la présence d’especes envahissantes,
I’Entrepreneur est tenu de remplacer 1’équipement ou de procéder, a ses frais, au nettoyage
complet de 1’équipement. La description des travaux de nettoyage effectués devra étre incluse
dans le nouveau rapport d’inspection (aprés nettoyage) avec toute 1’information pertinente
mentionnée précédemment.

4 Le Représentant ministériel se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout temps.
Dans I’éventualit¢é ou des espeéces envahissantes soient observées, |I’Entrepreneur devra
interrompe les travaux et procéder, a ses frais, au nettoyage des équipements visés et suivre la
procédure mentionnée précédemment.

1.12 Matériel flottant

.1 L’Entreprencur devra fournir 1’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour
réaliser les travaux.

.2 Un certificat de conformité de chaque équipement flottant devra étre transmis au Représentant
ministériel avant le début des travaux (voir section 01 35 29.06 — Santé et sécurité).

.3 Pendant I’exécution du contrat, toute la machinerie doit étre maintenue en bon état de marche,
de méme qu’étre réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les équipements
utilisés doivent étre capables de tenir la mer et étre en bonne condition. Ils doivent, par leurs
dimensions, leurs particularités et leur tirant d’eau, se préter a I’exécution des travaux.

4 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la Loi sur la marine
marchande du Canada.

.5 Assurer un service d’écoute radio a bord.

.6 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur 1’équipement
flottant nécessaire aux travaux, selon le Réglement sur les abordages et le Reglement sur la
sécurité de la navigation. Tout I’équipement nécessaire aux travaux devra étre ainsi
convenablement identifié et/ou visible en tout temps.
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PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

.1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

.1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Mesurage pour fins de paiement

.1 La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, I’outillage, 1’équipement, la protection, le
transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour
exécuter les travaux du présent ouvrage sont compris dans chacun des postes décrits ci-apres,
sauf indication contraire.

.2 Les postes faisant I’objet d’une unité globale devront étre ventilés et transmis dans un délai
de 48 heures suivant la demande a 1’autorité contractante avant 1’octroi du contrat ou soumis
au Représentant ministériel dans les deux semaines suivant I’avis d’acceptation de 1’offre
selon le cas.

.3 La méthode de mesurage des catégories de main-d’ceuvre, d’outillage ou de matériaux,
constituant les travaux, sera la suivante :

Poste no 1 — Mobilisation et démobilisation

.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale et comprend I’installation d’une roulotte
de chantier, les installations sanitaires pour travailleurs, 1’installation des barriéres pour
ceinturer 1’aire de travail réservé a |’entrepreneur, ainsi que la mobilisation des
travailleurs et les équipements sur le site. Il comprend tous les éléments requis pour la
mobilisation et la démobilisation de 1’entrepreneur.

Poste no 2 — Organisation de chantier

.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale. Il comprend tous les éléments de la
section 01, ainsi que tous les éléments ne pouvant étre affectés a un autre poste de
mesurage et qui pourraient étre nécessaires a la réalisation des travaux. Ce poste sera
mesuré de fagon globale.

.2 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des estimations
mensuelles des travaux.

Poste no 3 — Démolition

.1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprend tous les travaux nécessaires
a la démolition et au démantélement, le tout tel que décrit aux plans et devis. Ce poste
inclut également 1’évacuation et la disposition dans des sites autorisés de tous les
matériaux provenant de 1’excavation du quai ne pouvant étre réintroduits a 1’ouvrage
ainsi que des matériaux provenant de la démolition.

.2 Plus spécifiquement, ce poste comprend, entre autres et sans s’y limiter, le
démantelement de ’échelle et du bollard B-11, ainsi que la démolition partielle du
pavage, du béton et du pieu existant.

.3 Ce poste sera divisé comme suit :

.1 Démantelement de 1’échelle ;

Démantélement du bollard existant ;

Démolition du pavage ;

Démolition du béton ;

Démolition du pieu existant.

[T N
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Poste no 4 — Béton du massif de support

.1

Le béton est mesuré au metre cube théorique dans 1'ouvrage, tel qu’indiqué aux plans. Il
comprend tous les équipements, outillage et main d’ceuvre nécessaires a la fabrication,
la fourniture, le transport, I’installation de ciment, granulats, acier d'armature, ancrages,
¢léments d’acier noyés, joints, additifs, matériaux de coffrages. Aucune déduction du
volume de béton ne sera faite pour 'acier d'armature.

Le chauffage de l'eau, les granulats et le refroidissement du béton sont inclus dans le
présent poste.

Les mesures prises pour protéger le béton par temps froid, le refroidissement du béton et
la protection par temps chaud sont également inclus dans le présent poste.

Le goujonnage du béton existant est inclus dans le présent poste.

Le béton de remplissage des pieux fait partie du poste no 5.1 — Fourniture des pieux.

Poste no 5 — Pieu

1

2

La fourniture des pieux d’acier est mesurée au métre linéaire de pieu, excluant le sabot.
L’installation des pieux est mesurée a 1’unité.

Le béton de remplissage dans les pieux et leur armature font partie du présent poste. La
fourniture et I’installation du béton est mesuré au métre linéaire de pieu. La fourniture et
I’installation de 1’armature sont mesurées a 1’unité de pieu.

L’Entrepreneur devra considérer une longueur de pieu théorique de 22m par pieu dans
sa soumission. Si des ajustements de longueur sont requis en chantier, ceux-ci seront
payés/crédités en fonction du prix linéaire de fourniture de pieux inscrit au bordereau.
Le sabot de renforcement de la pointe est inclus au présent poste. La fourniture et la
mise en place des sabots de renforcement des pieux sont mesurées a [’unité.

Le déplacement temporaire de I’enrochement, si requis, est inclus au présent poste
(installation de pieux). Ainsi que sa remise en place.

La réalisation de joint de pieu (enture), si requis, est incluse au présent poste. Celui-ci
est mesuré a ['unité globale. Si un joint de pieu s’avere nécessaire, celui-ci sera payé en
fonction du prix unitaire inscrit au bordereau.

Les soudures, casques de battage et autres équipements requis font partiec du présent
poste.

Le recépage des pieux pour atteindre les élévations aux plans fait partie du présent
poste.

Ce poste est subdivisé comme suit :

.1 Fourniture des pieux (incluant le béton)

.2 Installation des pieux (incluant I’armature)

.3 Sabot de renforcement

4 Joint de pieu

Poste no 6 — Pavage

1

Ce poste est mesuré a I'unité globale. Il comprend tous les matériaux, la main d’ceuvre
et les équipements requis pour la mise en place du pavage.

Poste no 7 — Echelle

A

Ce poste est mesuré a I'unité globale. Il comprend les matériaux et les installations
requis pour la mise en place des échelles.
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.2 La fourniture et l'installation de toute la quincaillerie et acier nécessaire pour une

installation compléte font partie du présent poste.

Poste no 8 — Bollard

.1

w

Ce poste est mesuré a 'unité globale. Il comprend les matériaux et les installations
requis pour la mise en place du bollard.

Toute la quincaillerie et le coulis sans retrait requis pour une installation compléte sont
inclus dans le présent poste.

La préparation de surface et la peinture du bollard sont incluses dans le présent poste.
Le béton requis pour la base des bollards fait partie du poste no 4 — Béton du massif de
support.

Poste no 9 — Temps d’attente

.1

Ce poste sera mesuré au quart de travail perdu di aux manceuvres ou a la présence de
navires a quai durant laquelle des travaux étaient prévus selon la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux.

Pour étre rémunéré, I’Entrepreneur devra démontrer qu’en raison des activités de
chargement et de déchargement, il a di cesser ses activités pendant 8 heures
consécutives pendant un quart de travail complet (de jour ou de soir) et que ledit quart
de travail était prévu a son échéancier de la semaine. Le non-respect de 1’échéancier
entrainera automatiquement le rejet de la demande de paiement de temps d’attente.

Le prix soumissionné doit notamment inclure la totalité des frais liés au temps d’attente
(main d’ceuvre, équipement, etc.) encourus durant la suspension des travaux.

1.2 Paiement final

.1 L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les
travaux sont terminés.

.2 Au plus tard cinq (5) jours aprés la réception d'une demande de paiement final, le
Représentant ministériel effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la
demande. Dans les cinq (5) jours suivant la visite, le Représentant ministériel informera
I'Entrepreneur de I'acceptation ou du refus de sa demande et, dans ce dernier cas, lui fera
connaitre les motifs du refus.

.3 Si le Représentant ministériel estime que la demande de paiement final de I'Entrepreneur est
justifiée, il émettra un certificat de paiement final.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 Sans objet

.1 Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

.1~ Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1
1
1.2
A
2
1.3
A
2
3

Exigences connexes

Les exigences particuliéres relatives a l'inspection et aux essais devant étre effectués par le
laboratoire désigné par le Ministére sont prescrites dans diverses sections du devis.
Désignation et paiement

Le Représentant ministériel désignera les laboratoires qui effectueront les essais, et il
assumera les frais de leurs services, sauf dans les cas énumérés ci-apres :

A L'inspection et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.

3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention, des réseaux
et des installations électriques et mécaniques.

4 Les essais en usine et les certificats de conformité.

.5 Les essais qui doivent étre effectués par 1'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant ministériel.

.6 Les essais supplémentaires prescrits au paragraphe ci-apres.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, 'Entrepreneur doit payer le cofit des
essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ministériel peut demander afin
de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

Responsabilités de 1'Entrepreneur
Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour :

Permettre 1'accés aux ouvrages a inspecter et & mettre a I'essai;

Faciliter les inspections et les essais;

Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;

Que soit réservé sur le chantier un endroit ou le personnel du laboratoire pourra
entreposer son matériel et traiter les échantillons.

W=

Informer le Représentant ministériel suffisamment a l'avance de la tenue des opérations pour
qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des
essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs.
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4 Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages
qui étaient couverts avant que l'inspection ou les essais requis ne soient effectués et
approuvés par le Représentant ministériel.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 Sans objet

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Sans objet

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Définitions

1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe
tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité
est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a
barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chdmées)
pour l'exécution d'une activité ou d'un autre ¢lément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la
réalisation et le controle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

.9 Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le
Représentant ministériel et visant a assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 Exigences

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.
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.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre 1'établissement
de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux,
la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement
constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 Documents / Echantillons 2 soumettre

.1 Soumettre les documents et échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant ministériel, au plus tard 5 jours ouvrables suivant la réception de
I’avis d’octroi du contrat un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution de tous les autres travaux au Représentant ministériel au
plus tard 5 jours ouvrables aprées l'acceptation du plan d'ensemble.

14 Etapes ou jalons du projet

.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d’exécution.

1.5 Plan d’ensemble

A Structurer le calendrier d'exécution de manicre a permettre la planification, 'organisation et
l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant ministériel examinera le calendrier et le remettra a 1'Entrepreneur au plus
tard dans les 4 jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
3 jours ouvrables apres 1'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.
1.6 Calendrier d’exécution

A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
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2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

1.7

1.8

activités ci-apres :

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, fiches techniques, certificats de conformité, permis.
Mobilisation.

Démolition du béton

Démolition du pieu existant

Excavation et remblai (si requis).

Livraison des différents matériaux.

Plantage des pieux.

Mise en place du massif de support en béton.
10 Equipement de quai : bollards, échelles.

A1 Nouveau pavage.

12 Démobilisation.

LowuaaLn o~

Rapports de I’état d’avancement des travaux

Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine, au plus tard le vendredi 17h00,
de maniere qu'il refléte les changements d'activités, 1'achévement des activités ainsi que les
activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique ['état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

Réunions de projet

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour rattraper ces retards. Sont
considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates
respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

1

Sans objet

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

Sections connexes

Section 01 45 00 - Controle de la qualité.

Modalités administratives

Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents requis a I'approbation du Représentant ministériel. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du
délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dépot de documents ne doivent pas €tre entrepris avant
que la vérification de l'ensemble des piéces soumises soit complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d’ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les
caractéristiques ne sont pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent é&tre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant ministériel.
Par cette vérification préalable, 1'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux
travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des
¢chantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés,
signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre
examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépot des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces

complétes et exactes et conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3 Dessins d'atelier et fiches techniques

1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de 'ouvrage visé.

.2 Les dessins d’atelier de nature structurale différents des indications aux plans ou relevant de
la méthode de I’Entrepreneur doivent porter le sceau et la signature d’un ingénieur membre
de I’Ordre des Ingénieurs du Québec. Le Représentant ministériel sera le seul juge des
dessins d’atelier nécessitant sceau et signature.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres €léments, indiquer sur les dessins
qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux plans.

4 Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents soumis.

.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministéricl par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

i Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant.
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis ;
5 tout autre donnée pertinente.
.6 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

i les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;
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4 les caractéristiques tels la puissance, le débit ou la contenance ;

5 les caractéristiques de performance ;

.6 les normes de référence ;

i la masse opérationnelle ;

.8 les schémas de cablage ;

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe ;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

.10

11

12

13

.14

15

.16

17

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

11 est possible que le Représentant ministériel exige que les dessins d’atelier soient scellés par
un ingénieur membre de 1’Ordre des ingénieurs du Québec. L’Entrepreneur devra se plier a
cette exigence et en assumer les frais le cas échéant.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre les fiches techniques ou la documentation du fabricant prescrite dans les
sections techniques du devis et exigée par le Représentant ministériel.

Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectuées par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant ministériel. Les certificats doivent porter une date postérieure a I’attribution du
contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre les instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant ministériel.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été¢ vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, une
copie est retournée, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris.
Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les
travaux de fagconnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant ministériel vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie
pas que le Représentant ministériel approuve les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe
a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de
transmettre des dessins d’ateliers complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que la portée générale de ce qui
précede en soit restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est responsable de
l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant
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les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

1.4 Echantillons de produits
A Soumettre un échantillon de produit aux fins de vérification, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant ministériel.

3 Aviser le Représentant ministériel par €crit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.

i Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront
évaluées.

1.5 Echantillons d'ouvrages

A Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de

la qualité et/ou aux instructions du Représentant ministériel.

1.6 Certificats

A Soumettre les documents exigés par CNESST immédiatement apres la réception de 1’avis
d’acceptation de 1’offre.

2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement apres 1’attribution du contrat.

3 Soumettre la méthode de démolition (description détaillée de 1’équipement et machinerie
utilisée par I’Entrepreneur, plans, dessins d’atelier et tous autres documents pertinents) signée
et scellée par un ingénieur avant de se mobiliser sur le site. Le Représentant ministériel se
réserve le droit de demander la totalité des calculs et modélisation informatique.
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1.7 Documentation photographique

A Effectuer un relevé photographique de 1’ouvrage actuel avant le début des travaux et
soumettre avant le début des travaux une (1) copie du dossier de photographies numériques
présentée sur support électronique. Le nombre de photographies et le nombre de points de
vue sont laissés a la discrétion de I’Entrepreneur. Toutefois le relevé devra couvrir
entiérement 1’ensemble de la zone de travaux a effectuer.

2 Le relevé photographique peut étre remplacé par un relevé photo tourné en haute définition
10801 ou équivalent.

3 Tout au long des travaux, I’Entrepreneur devra prendre des photographies ou une vidéo de
I’avancement des travaux. Ces photos devront étre remises au Représentant ministériel au fur
et a mesure de I’avancement des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 Sans objet

A Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section
A Gérer les activités au chantier de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I’environnement aient toujours préséance sur les questions
reliées aux coits et au calendrier des travaux.

1.2 Section connexe

.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

1.3 Références
.1 Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
2 Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).
3 Conseil d’administration de 1’ Association canadienne de normalisation (CAN/CACSA).

4 Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé
Canada.

.5 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

.6 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

14 Documents/échantillons a soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au Représentant ministériel, a I’ Association paritaire en santé et sécurité du secteur
de la construction (ASP Construction) et a la CNESST, le programme de prévention spécifique
au chantier de construction, tel que décrit a l'article 1.9.2, au moins 30 jours avant le début des
travaux. L’Entrepreneur doit, par la suite, mettre a jour son programme de prévention si le cours
des travaux différe de ses prévisions initiales. Le Représentant ministériel peut, suivant la
réception du programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit
modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors
apporter les corrections requises avant le début des travaux.

3 Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diment complétée
une fois par semaine.
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4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport

.8

.10

A1

d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits contr6lés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis
pour I’application du programme de prévention, notamment :

Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction;
Attestation d’agent de sécurité;
Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
Travaux en espaces clos;
Procédure de cadenassage;
Port et ajustement des équipements de protection individuelle;
Conduite sécuritaire des chariots élévateurs;
Plates-formes de travail élévatrices;
Travaux prés des cours d’eau avec risques de noyade;

0 Travaux impliquant des tiers;

1 Et toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

——m oo h Lo~

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’ Entrepreneur doit :

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par
le premier paragraphe du présent article qui sont présents a 1’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par
le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.9.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier : transmettre I’avis d’ouverture de chantier a la Commission des
normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité au travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, 1’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST, avec
copie au Représentant ministériel.

Permis de travail : obtenir tous les permis municipaux, provinciaux et fédéraux qui sont requis,
conformément aux exigences du contrat. Une copie des demandes de permis et des permis doit
étre envoyée sans délai au Représentant ministériel.
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.12 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : transmettre a la CNESST et au Représentant

13

ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de
conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du contrat. Une
copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CNESST : I'Attestation de conformité est un document
délivré par la CNESST confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CNESST, c'est-a-dire
qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre
fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

.14 Transmettre au Représentant ministériel les lettres de conformité émise par Transports Canada

1.5

1.6

1.7

pour I’approbation de toutes embarcations (transport, barges, embarcation de sauvetage, etc.)
utilisées par I’Entrepreneur au Représentant ministériel avant de se mobiliser sur le site.

Evaluation des risques
Procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches effectuées sur le chantier.

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser 1’élimination a la source des dangers ou la
protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
doivent utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA Z259.10-12. La
ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour
le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier.
Avant I’utilisation d’un équipement mécanique, transmettre au Représentant ministériel une
attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant ministériel peut
en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat
de I’équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

Réunions

Un représentant de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de la santé
et de la sécurité sur le chantier.

Mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions telles que requises par le Code de
sécurité pour les travaux de construction a toutes les deux semaines.
Exigences des organismes de réglementation

Se conformer a toutes les lois, a tous les réeglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I’exécution des travaux.
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.2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux
de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s’applique.

1.8 Conditions du terrain/de mise en ccuvre

1 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, des surcharges
admissibles sur le quai commercial de Matane, ainsi que de la restriction de charge actuellement
en vigueur a proximité du pieu endommagg.

2 Le personnel chargé des travaux sur le chantier est exposé aux éléments suivants :

Travaux a proximité d’un cours d’eau.

Travaux impliquant des risques de noyade.

Travaux impliquant des risques de chute.

Travaux dans des espaces clos tels que définis a 1’article 11.1 de la partie 1 du
Reéglement canadien sur la santé et la sécurité.

Wi =

.3 Sur ce chantier, tenir compte des particularités suivantes :

1 Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (froid, vents, etc.). Le site peut aussi
&tre soumis a une agitation significative due aux vagues, ainsi qu’a la présence
importante de glaces flottantes;

2 Assurer, de fagon sécuritaire, la continuité des opérations des divers services durant les
travaux.

4 La protection des ouvrages au fur et a mesure de I’avancement des travaux pour la sécurité des
ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’a I’acceptation finale des travaux demeure a I’entiére
responsabilité de I’Entrepreneur.

.5 A titre de maitre d’ceuvre, 1’Entrepreneur devra mettre en place toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des travailleurs de la construction et des utilisateurs du quai dans ces
zones : établissement d’un plan de circulation, balisage, mise en place de signaleurs, etc. La
planification de ces mesures de sécurité doit étre incluse dans le programme de prévention exigé
dans le présent devis.

.6 Pendant les travaux, I’Entrepreneur devra intervenir pour faire corriger la situation si les travaux
de construction entrainent des risques pour les utilisateurs du quai ou, a I’inverse, si la
circulation des véhicules des utilisateurs du quai entraine des risques pour les travailleurs de la
construction.
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1.9 Gestion de la santé et de la sécurité

A Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre

d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur 1’identification
des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape
de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui
apparaissent a l'article 1.8. Il doit tre transmis a toutes les personnes concernées, conformément
aux dispositions de ’article 1.4. Le programme de prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;
La description des travaux, le coiit total des travaux, 1’échéancier et la courbe prévue
des effectifs;

to

3 L’organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;

4 L’organisation physique et matérielle du chantier;

‘ . u . ins:

5 Les normes de premiers secours et premiers soins

. identification des risques par rapport au chantier;

6 L’identification d rt hant

i L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures
de prévention et les modalités de mise en application;

.8 La formation requise;

9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

. ne grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

11 U lle d’ tion du chantier b 1 t

3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et
les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit étre transmis a
toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.4. Le plan
d’urgence doit notamment contenir :

A La procédure d’évacuation compléte, incluant les moyens prévus pour évacuer le
personnel se trouvant dans les secteurs du chantier ou 1’acces est difficile;
L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);

L’identification des personnes responsables sur le chantier;

L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui est nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

abke i

4 Pour tous les travaux impliquant des risques de chute, se conformer aux exigences suivantes :

A L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux I’exposant a
un risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

2 Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser 1’élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs doivent utiliser un harnais de sécurité conformément
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1.10

alanorme CAN/CSA Z-259.10. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a
mat télescopique, articulé ou rotatif.

4 Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé¢ un équipement pour le travail
en hauteur.
5 En tant que maitre d'ceuvre, 'Entrepreneur se conformera aux exigences de la partie XI

du Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail pour tous les travaux
effectués en espaces clos.

Responsabilité

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui doivent étre affectés par le
déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de ’application et du respect des
exigences en matiere de santé et de sécurité contenus dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la CNESST.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au
long des travaux.

1.11 Communication et affichage

A

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. D€s leur arrivée au chantier, tous
les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs
obligations et de leurs droits. Insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail
s’ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou
celles des autres personnes présentes sur le chantier. Conserver sur le chantier et mettre a jour
un registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont re¢u
ces informations.

S’assurer que les travailleurs soient informés des mesures environnementales et de sécurité.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

.1 Avis d’ouverture du chantier;
2 Identification du maitre d’ceuvre;
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Politique de I’entreprise en matiére de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;
Plan d’urgence;
Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procées-verbaux des réunions du comité de chantier;
Noms des représentants du comité de chantier;
Nom des secouristes;
0 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

— o oao ik

1.12 Imprévus

A Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de I’ inspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des travaux, arréter
immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le Représentant ministériel verbalement et par écrit. Faire,
par la suite, les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux
puissent reprendre en toute sécurité.

1.13 Inspection des lieux de travail et correction des situations dangereuse

A Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois
par semaine.

2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement,
par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des
inspections périodiques.

3 Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises
pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

4 Arrét des travaux : Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute 1’autorité nécessaire pour
ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour
des raisons de santé et de sécurité. Faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement aient toujours préséance sur les
questions reliées au cotit et au calendrier des travaux.

.5 Sans limiter la portée des articles 1.9 et 1.10, le Représentant ministériel peut, en tout temps,
ordonner 1’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’environnement.
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1.14 Dynamitage

A Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, a moins d’avoir été autorisé par écrit

par le Représentant ministériel.

1.15 Pistolets de scellement et autres dispositifs a cartouches

A L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée
par le Représentant ministériel.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et
satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, 1. 4).

3 Tout autre dispositif a cartouche doit &tre utilisé selon les indications du fabricant et selon les
normes et réglements applicables.

1.16 Travail a chaud

A Le travail a chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d'une flamme ou pouvant
produire une source d'inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le coupage, le
meulage, le briilage et le chauffage.

2 Avant le début des travaux, recevoir du gestionnaire responsable du lieu de travail le « Permis
de travail a chaud » de TPSGC (FEL 102) lorsque les travaux a effectuer comportent du travail
a chaud.

3 Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies CI 301 sur les travaux de construction.

4 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et
facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur
intense.

.5 Désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de 30 minutes
aprées la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis et le remet au responsable
du lieu de travail (ou la personne qu’il désigne) apres le délai de 30 minutes.

.6 L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA B149.2-15
Code sur le stockage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions
particuliéres énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent étre entreposées a I’extérieur,
dans un endroit siir, a I'abri de toute manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement
congue a cet effet, solidement maintenue en position verticale et verrouillée en tout temps, dans
un endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules a moins qu'elles ne soient protégées par
des barriéres ou I'équivalent.

i Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d'un collet
congu pour protéger le robinet.
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.8 Leremplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, 8 moins qu’une procédure conforme a la
norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant ministériel.

1.17 Soudage et découpage

Note : Pour les activités de soudage et découpage, il faut s’assurer de remplir les conditions
suivantes en plus de celles mentionnées ci-haut.

1 Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord avec les articles
«3.13. Alimentation en gaz comprimé » et « 3.14. Soudage et découpage » du Code de Sécurité
pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

2 Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies CI 302, Norme sur le soudage et découpage.

3 Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui concerne le
risque d’incendie sur les chantiers. Les précautions suivantes doivent étre prises lors de ce type
de travaux :

1 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la
piéce soit bien aérée.

2 Ranger toutes les bouteilles d’oxygeéne a une distance minimale de 6 métres de
bouteilles de gaz inflammable (ex. : acétyléne) ou d’une matiére combustible telle de
I’huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de
matériau incombustible tel que spécifié a I’article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les
travaux de construction, S-2.1,r.4.

3 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

4 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
.5 Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
.6 Ne pas mettre [’acétyléne en contact avec des métaux tels 1’argent, le mercure, le cuivre

et les alliages de laiton ayant plus de 65 % de cuivre, afin d’éviter le risque d’une
réaction explosive.

i Vérifier que I’équipement de soudage a 1’arc électrique ait la tension requise et qu’il
soit mis a la terre.

.8 S’assurer que les fils conducteurs de ’appareil de soudage électrique ne soient pas
endommagés.

9 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a 1’abri des intempéries.
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.10 Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se trouver a proximité du

poste de soudage.

A1 Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.

A2 Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont effectués a
proximité de canalisations, de réservoirs ou d'autres récipients contenant des matiéres
inflammables.

A3 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur un récipient,

un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable
ou explosive & moins que :

.1 Des échantillons d’air aient été prélevés indiquant que le travail peut étre fait
sans danger ou;
2 Que des dispositions aient été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.18 Levage des matériaux

A Positionner les appareils de levage de sorte que les charges ne soient pas transportées au-dessus
de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

2 Transmettre au Représentant ministériel une procédure de travail, signée et scellée par un
ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire des charges
transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la manutention de charges au-dessus
des batiments occupés. Le Représentant ministériel peut, s’il le juge nécessaire, imposer des
travaux de soir et de fin de semaine.

3 Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le ler janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.

4 Toutes les grues mobiles a cables, sauf si elles servent a d’autres fins que le levage de charges,
doivent étre munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.

.5 Pour tous les appareils de levage, transmettre au Représentant ministériel un certificat
d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de 1’équipement sur le chantier.

.6 Pour toute installation de treuil, transmettre au Représentant ministériel le procédé
d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation signé et scellé
par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des charges maximales
admises, du nombre, du poids et de I’emplacement des contrepoids et de tout autre détail
pouvant affecter la capacité et la stabilité de I’appareil.

i En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir, a
bord de la cabine, le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

.8 Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon a empécher toute personne non autorisée a
y pénétrer.
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9 Obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de bloquer temporairement la
voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la
sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

.10 Inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont
en mauvais €tat sont détruits et mis aux rebuts.

.11 Lelevage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait & 1’aide d’un panier spécialement congu
a cet effet.

1.19 Plates-formes de travail élévatrices
1 Assises :

A Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni
glisser, ni basculer.

2 Assemblage, contreventement et amarrage :

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément
aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux
de construction.

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de 1’échafaudage
(ex. : croisillons), soumettre une procédure d’assemblage signée et scellée par un
ingénieur attestant que 1’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux
de facon sécuritaire, compte tenu des charges qui y sont appliquées.

3 Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a
3 m, fournir un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

3 Planchers :

A Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément
aux dispositions de I’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(en vigueur le ler janvier 2002).

3 Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.

4 Nonobstant ce qui préceéde, les échafaudages de quatre sections et plus (ou 6 m) de
hauteur doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les
3 m ou fraction de 3 m et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre
déplacés pour créer des paliers intermédiaires.
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4 Garde-corps :

A Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.
2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.
3 Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou 6 m) et plus de hauteur ou des

planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces
paliers au début des travaux rester en place jusqu’a la fin des travaux.

.5 Moyens d’acces :

A S’assurer que les moyens d’accés a I’échafaudage ne compromettent pas la sécurité des
travailleurs.
2 Lorsque les planchers de I’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles

doivent étre installées pour que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou
la descente.

.6 Protection du public et des occupants :

.1 Délimiter et barricader son aire de travail de fagon a en limiter I’accés aux travailleurs
autorisés seulement.

2 Installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme genre pour
protéger le public ou les occupants contre les chutes d’objets.

i Utilisation de la voie publique :

A Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique, obtenir a ses frais toutes les
autorisations et tous les permis requis par 1’autorité compétente.

2 Installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs requis
pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.
1.20 Travaux prés des plans d'eau avec risques de noyade

A Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes doivent étre

rencontrées :

A Respecter I’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 (a) Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme suivante :
A Lanorme UL 1180, Standard for Safety Fully Inflatable Recreational Personal

Flotation Devices.
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2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada.

A (b) ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les
chutes.

3 Obtenir et transmettre au Représentant ministériel une lettre de conformité émise par Transports
Canada pour I’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre)
avant le début des travaux. (Référence : M. Guy Rondeau de Transports Canada 418 648-5334).

4 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans 1’eau, est disponible pour chaque
poste de travail. Cependant, lorsque 1’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut
desservir plusieurs postes de travail a condition que la distance entre chaque poste de travail et
I’embarcation soit inférieure a 100 m.

.5 S’assurer que I’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les
personnes susceptibles de prendre part a 1’opération de sauvetage.

.6 S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en
cas d’urgence.

i S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner 1’équipement
d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d'embarcation de
plaisance selon la longueur d'embarcation utilisée.

.8 Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements
mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont
recgu la formation et I’information nécessaires pour les appliquer :

A Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités des personnes a
qui est permis I’accés au lieu de travail;

2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.

.9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de I’eau
doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m. Cette mesure s’applique méme
s’il s’agit d’un projet de construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative)
peut étre utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire ne posseéde pas les installations
de base.

1.21 Travaux de plongée

A Se conformer a toutes les exigences du Reéglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,
1.19.1), plus spécifiquement la section XXVLI intitulée Travail effectué en plongée. Se
conformer également a la norme CSA4 Z275.2 — Régles de sécurité pour les travailleurs en
plongée ainsi que les normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de
compétences pour les opérations de plongée, les éditions les plus récentes. En cas de différence
entre deux exigences pour un méme point, I’exigence la plus sévere s applique.

2 Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont exécutés, se
conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
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3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel les documents suivants,
selon le contenu exigé dans le Reglement sur la santé et la sécurité du travail :

A I’attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de I’équipe de
plongée OU le document attestant la reconnaissance des compétences de ces personnes
selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z
275.4-02, conformément a ’article 312.8 de ce réglement;

2 ’attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre de
I’équipe de plongée;

3 le certificat médical de chaque membre de 1I’équipe de plongée;

4 pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée

contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Reglement sur la santé et la
sécurité du travail :
A la protection isothermique a utiliser;

2 le facteur de plongées successives;
3 la limite de remontée sans palier de décompression;
4 les circonstances nécessitants 1’interruption de la plongée;
.5 les procédures a suivre pour s’assurer que la machinerie, I’équipement ou les
dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;
.6 la table de decompressmn a utiliser, si requis;
.5 un avis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service d’urgence médical

pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de plongée.

4 L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et adapter le
contenu de son plan de plongée en conséquence.

.5 Si le poste de plongée est a plus de 2 métres au-dessus de 1’eau, transmettre au Représentant

ministériel :
A le plan d’équipement utilisé pour mettre le travailleur a 1’eau si un équipement
autre qu’une nacelle est utilis¢ comme moyen de mise a I’eau;
2 le plan de l’appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de l’autre

équipement, a moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fléche.

.6 Si la plongée est effectuée a partir d’une embarcation, transmettre au Représentant ministériel
les documents suivants :

A preuve de qualification du conducteur de I’embarcation;
2 attestation de conformité de 1’embarcation émise par Transports Canada.

.7 Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage au site tel
qu’exigé a I’article 312.31 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail.

.8 Compléter de facon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel une grille de
vérification confirmant la présence et I’état des équipements requis sur le site de plongée, selon
le plan de plongée.

9 S’assurer que tous les autres documents exigés dans la section XX VI du Réglement sur la santé
et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de plongée, journal
des plongeurs, etc.).
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.10

A1

1.22

PARTIE 2 -

2.1

PARTIE 3 -

3.1

Se conformer aux exigences des articles 355 a 357 du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent a la surface de
I’eau.

Dans le cas ou une embarcation d’urgence est requise pour respecter I’article 357 du Réglement

sur la santé€ et la sécurité du travail, obtenir une attestation de conformité de cette embarcation
émise par Transports Canada et la transmettre au Représentant ministériel.

Responsabilité de I’entrepreneur

Le quai commercial de Matane devra demeurer ouvert durant les travaux de construction. La
voie d’acces vers le havre devra également demeurer fonctionnelle durant les travaux. Ainsi, les
utilisateurs du site devront avoir accés au quai pour leur activité de déchargements.

L’Entrepreneur doit également permettre le passage de véhicules vers le bureau du directeur de
port, I’entrepdt et ’aire d’entreposage Nord.

L’Entrepreneur est 1’'unique responsable de la santé et sécurité au travail a ’intérieur du
périmetre de sécurité illustrée au plan. Cette aire de travail réservée a 1I’Entrepreneur doit étre

protégée et sécurisée au moyen de clétures de chantier et glissiéres de béton, tel que spécifié au
plan ainsi qu’a la section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

L’Entrepreneur devra coordonner et planifier les besoins des utilisateurs du quai, et faire preuve
de souplesse et de coopération pour permettre a ceux-ci de poursuivre leurs activités de
déchargement pendant la durée des travaux de construction.

PRODUITS

Sans objet

Sans objet.

EXECUTION

Sans objet

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PERMIS DE TRAVAIL A CHAUD

EDIFICE :

AVANT DE COMMENCER A EFFECTUER UN TRAVAIL A CHAUD, S'ASSURER QUE LES PRECAUTIONS
NECESSAIRES ONT ETE PRISES !

S'ASSURER QU'UN EXTINCTEUR APPROPRIE SE TROUVE A PROXIMITE!

Le present permis & chaud est nécessaire pour tout travail mettant en cause des flammes nues ou produisant de la chaleur
ou des étincelles. Parmi ces travaux, on trouve le soudage, le brasage, le coupage, le meulage, le brasage tendre.

1.  Entreprise faisant du travail & chaud : Afficher le permis a l'endroit
ol du travail & chaud sera effectué. Une fois le travail & chaud terminé,
indiquer I'heure & laquelle le travail a été complets et laisser le permis
affiché pour le personnel de surveillance.

2. Personnel de surveillance : Avant de quitter la zone, faire une
derniére inspection et signer le permis au bureau de la sécurité.

Précautions a prendre
I:l Les gicleurs, les jets extincteurs et les extincteurs sont en élal de marche,

L'éguipement de travail a chaud est en bon état (équipement de TPSGC
seulement).

Exigence & moins de 35 pi (11m) du lieu de travail

|:| Employé |:| Entrepreneur

Travail & chaud effectué par (entreprise)

Date Numeére du travail

Emplacement/édifice et étage

D Les liguides inflammables, la poussiére, les peluches et les dépots huileux ont
été enlevés.

D Les matigres explosives en suspension dans ['air de la zone ont &t éliminées.

[ ] tes planchers ont été batayes.

Les planchers combustibles sont mouillés, couverts de sable humide ou de
plagues résistantes au feu.

I:l Toute autre matiére combustible est enlevée dans la mesure du possible. Sinon, des
baches résistantes au feu ou des écrans de protection métalliques sont installés.

I:l Les ouverlures dans les murs et les planchers onl été bouchées,

Les conduits et les transporteurs qui peuvent véhiculer des étincelles jusqu'a des
articles combustibles éloignés sont protégés ou arrétés.

Travail en murs ou plafonds

Nature du travail effectug:

La construction est incombustible et ne précente ni revétement ni isolant
combustible.

D Les combustibles situés de l'autre coté des murs ont été déplacés.

Persenne en charge Signature

Travail sur un équipement fermé

Je certifie que I'emplacement mentionné ci-dessus a été vérifié, que les
précautions cochées sur la liste Précautions & prendre ont été prises
pour éviter qu'un incendie éclate et que le travail est autorisé.

El L'équipement fermé est débarrassé de toute matiére combustible.

D Les conteneurs sont purgés des liquides ou vapeurs inflammables.

L'équipement, la tuyauterie et les contenants sous pression ont été mis
hors-service, isclés et ventilés.

Autorisation par un Signature
représentant de |'édifice

Personnel de surveillance et surveillance de la zone ot I'on effectue le
travail a chaud

Date d'émission du permis Heure d'émission du permis

Date d'expiration du permis Heure d'expiration du permis

Signature du personnel de surveillance
La zone de travail et les zones adjacentes auxguelles et de la chaleur

pourraient s'étre propagées ont été inspectées au cours de |a surveillance
incendie et aucun risque d'incendie n'a été détecté.

Si g nature :

|:| Une surveillance incendie sera exercée pendant le travail et 60 minutes par la
suite, y compris durant les pauses-café et de diner.

D Le personnel de surveillance dispose d'extincleur(s) adéquat(s).

Le personnel de surveillance a été formé pour utiliser cet équipement et pour
actionner l'alarme.

La présence de personnel de surveillance pourrait élre nécessaire dans les
zones adjacentes (audessus et endessous).

|:| Aprés B0 minutes de surveillance continue suivant les travaux, la zone de travail
sera conlrélée périodiquemeant durant encore trois heures,

Autres précautions prises

Signature du personnel de surveillance

La zone de travail a été surveillée pendant 1 heure aprés que le travail 2
chaud ait &té terminé et aucun risque d'incendie n'y a été détecteé.

Signature :

NOTE:

Tous les incendies doivent étre signalés immédiatement par le biais d'une
des méthodes suivantes :

1. déclencher le signal d'alarme le plus prés,
2. appeler les pompiers (ou le 911 le cas échéant),

3. avertir le superviseur immediat ou la securite.

D Permis nécessaire pour entrer dans la zone confinge.

[:I Un détecteur de chaleur protége la zone.

Ventilation suffisante pour éliminer la fumée et la vapeur se trouvant dans la
zone de travail.

|:| Ventilation supplementaire nécessaire.

I:l Ecran de soudeur nécessaire.

D Procédures spéclales nécessaires.

D Dispositif de verrouillage nécessaire.

I:l Extincteur nécessaire.

I:l Procédure de soudage nécessalre.

D Procédure de soudage jointe.

D Procédures d'entrée dans la zone confinée du niveau 1.
D Autres (précisez) :

PWGSC-TPSGC 367-2 (04/2008)

Copie 1 - Entrepreneur
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section
.1 Codes, normes et autres documents de référence.
1.2 Section connexe

A Sans objet.

1.3 Codes, normes et autres documents de références

1 Tout I’ouvrage doit au moins étre conforme aux exigences applicables des normes (édition
récente) de 1’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de 1’Association
canadienne de normalisation (ACNOR), du Code national du batiment du Canada (CNBC), de
I’American Society for Testing and Materials” (ASTM) “Canadian Standard Association”
(CSA), “American Concrete Institute” (ACI) et des autres normes et codes indiqués aux
présentes.

2 Les exigences applicables des normes indiquées sur les dessins et dans les devis ne devront
jamais étre réduites sous prétexte que les réglements provinciaux et locaux sont moins
rigoureux. Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents réglements, les normes les
plus strictes seront observées.

3 En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la derniére
édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

4 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.
14 Lois, réglements et décrets
A L’Entrepreneur devra se conformer a tous les droits et priviléges d’autrui et a toutes les lois,
tous les réglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux ; il devra, en plus, voir a ce

que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, s’y conforment également.

2 Les permis et approbations applicables devront étre obtenus par I’Entrepreneur avant le début
des travaux.
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1.5 Environnement sans fumée

A Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent étre
respectes.

1.6 Droits, permis et taxes

A L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le requi€rent ou
I’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.

2 11 sera responsable de tout dommage et coit résultant du défaut de se procurer ces droits et
permis.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTIONS

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Exigences connexes
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 29 83 — Paiement- Services de laboratoire et d’essais.

Inspection

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, 1'acces a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant ministériel ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, I’Entrepreneur devra en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en
question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre 1'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, 'Entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences
spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

Si le Représentant ministériel en fait la demande, I’Entrepreneur doit fournir une embarcation
et un conducteur lors des inspections et en assumer les cofits.

Dans le cas ou les travaux sont considérés comme étant en hauteur et qu’un équipement de
protection individuel particulier est obligatoire, 1’Entrepreneur doit fournir 1’équipement
requis au Représentant ministériel dans le cadre de son inspection.

Organismes d’essais et d’inspection indépendants
Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant

ministériel, sauf indications contraires aux autres sections de devis.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.
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3 Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement 'Entrepreneur de
sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts.

.5  L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives du
Représentant ministériel, sans frais additionnels pour le Représentant ministériel, et assumer
le cott des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

1.4 Acces au chantier

1 Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a 'extérieur du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

1.5 Procédure

.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder l'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour
l'entreposage et la cure des échantillons.

1.6 QOuvrages ou travaux rejetés

A Enlever les ¢léments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés
par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les reégles de l'art,
soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme
s'ils ont déja ét¢ intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les
exigences des documents contractuels.

.2 Réparer sans délai les ouvrages qui auront ét¢ endommagés lors des travaux de réfection ou
de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de 1’ouvrage
pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui
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prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant ministériel.

1.7 Essais et formules de dosage

A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés, tel que spécifi¢ dans la
section 01 33 00 — Echantillons a soumettre.

1.8 Echantillons d’ouvrages

1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir
des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant
ministériel.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant ministériel
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande

€n C€ SEns ne scra acceptée.

.5 Au besoin, le Représentant ministériel aidera 1'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

.6 1l sera précisé, par le Représentant ministériel, ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

1.9 Essais en usine

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés dans les différentes

sections du devis.

1.10  Matériels, appareils et systémes

A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systeémes mécaniques et électriques et
des autres systemes.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Sans objets

A Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
.1 Section 01 52 00 — Installation de chantier.

2 Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

1.2 Mise en place et enlévement du matériel

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 Alimentation en eau

A L’entrepreneur devra assurer son alimentation en eau continue durant ses travaux pour ses
besoins.

.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau et assumer tous les frais
d’installation, d’entretien et de débranchement.

.3 Le directeur de port peut fournir le service d’eau et I’Entrepreneur doit assumer la totalité des
frais pour I’alimentation en eau.
14 Alimentation électrique et éclairage
A Aucune alimentation électrique ne sera fournie a I’entrepreneur au chantier.
2 Assumer tous les frais d’installation, d’utilisation et de débranchement.
3 Assurer 1’éclairage sécuritaire temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et
veiller a I’entretien du réseau.
1.5 Télécommunications
A L’entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment
les téléphones, imprimantes, internet, y compris les lignes destinées a son propre usage et a
I’'usage du Représentant ministériel. Il doit assurer le raccordement de ces installations aux

réseaux principaux et assumer les cotits de tous ces services.Tout branchement électrique au
réseau existant devra étre effectué par un électricien qualifié.
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2 Les télécommunications doivent demeurer fonctionnelles 24 heures sur 24 durant toute la
durée des travaux.

1.6 Protection incendie

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur, et
en assurer l'entretien.

2 11 est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objets

.1 Sans objet

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Sans objets

A Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires.

2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

1.2 Références
A Association canadienne de normalisation (CSA)

1 CAN/CSA S269.2-16, Access Scaffolding for Construction Purposes.

1.3 Installation et enlévement du matériel
1 Préparer un plan de situation indiquant I’emplacement proposé et les dimensions de la zone
qui doit étre cloturée et utilisée par I’Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier

requises, les voies d’accés a la zone cloturée et les détails d’installation de la cloture.

.2 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

3 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

14 Echafaudages

A Echafaudages : conforme & la norme CAN/CSA S269.2.

.2 Fournir les échafaudages, rampes d’acces, échelles, plates-formes et murs de souténement
nécessaires a ’exécution des travaux, et en assurer I’entretien. Tous les €quipements
temporaires devront étre conformes aux normes de sécurité en vigueur. Le Représentant
Ministériel pourra exiger des plans signés et scellés de toute installation temporaire.

1.5 Matériel de levage

A Fournir et installer la machinerie nécessaire au déplacement des ouvriers, du matériel et de
I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre.

.2 Lamanceuvre de cette machinerie doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
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1.6 Entreposage sur place / Charges admissibles

.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents

contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des
matériaux. Toute zone supplémentaire requise deviendra la responsabilité de 1’entrepreneur et
il devra en assumer les frais.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de 1'ouvrage a sauvegarder afin de
ne pas en compromettre l'intégrité.
1.7 Stationnement
1 11 sera permis de stationner sur le chantier, dans 1’aire de travail réservé a I’Entrepreneur.
2 S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer 1’entretien
de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage

qui pourrait y étre causé.

3 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

1.8 Bureaux

A Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 °C, doté d'appareils d'éclairage
assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la
tenue des réunions de chantier, d’un téléphone et une table pour 1'étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins compléte et clairement identifiée et la ranger a un
endroit facile d'acces.

3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou
ils peuvent s'installer.

4 L’Emplacement du bureau de chantier de I’Entrepreneur devra étre approuvé par le
Représentant ministériel. Ce point sera discuté lors de la réunion de démarrage.

.5 L’Entreprencur n’est pas tenu de fournir une roulotte de chantier pour le surveillant de
chantier. Celui-ci s’installera dans le bureau du directeur de port. Toutefois, I’Entrepreneur
devra fournir obligatoirement les services suivants et ce, dés le début des travaux :

1 Fournir le service internet haute vitesse, sans limites de données, préférablement une
clé internet sans fil, ou un modem avec routeur sans fil dans le bureau du directeur du
port.

2 Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger a un endroit

facile d'accés dans le bureau du directeur du port.

3 Fournir un téléphone cellulaire récent, avec étui et accessoires de recharge.
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1.9 Entreposage du matériel, des matériaux et des outils

A Prévoir des remises verrouillables, a 1'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage du
matériel, des matériaux et des outils, et garder ces dernicres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'ont pas a €tre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.10 Installations sanitaires

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur en état de propreté.

3 L’Entrepreneur ne sera pas autorisé a utiliser les installations sanitaires situées dans le bureau
du directeur de port

1.11 Protection et maintien de la circulation

1 Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin de
maintenir la circulation.

.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant ministériel.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services
de surveillants et de signaleurs si requis, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant 1'équipement et la zone des travaux, la mise en place et
l'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de
direction appropriés.

4 Protéger les usagers du quai contre les dommages aux personnes et aux biens.

.5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent
sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernicres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommaggées a la suite des travaux
de construction.

7 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

8 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussicre afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.
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.9 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
.10 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant
ministériel.
1.12 Nettoyage

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.

.2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4  Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Sans objet

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

Sections connexes
Section 01 51 00 — Services d'utilités temporaires.

Section 01 52 00 — Installations de chantier.

Références
Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA).

Mise en place et enlévement du matériel

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

L’Entrepreneur devra limiter 1’accés de personnel non autorisé au chantier. Les mesures de
sécurité appropriées devront étre prises durant les travaux afin de limiter 1’accés public.

Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

Voies d’accés au chantier

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les chemins d’acces piétonniers pour accéder
au chantier.

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir a cet égard des
dégagements suffisants.

Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire constituée d'une cloture a maille de
1,2 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des poteaux profilés en T disposés a 2,4 m
d'entraxe. Cette cloture devra €tre acceptée par la CNESST. Fournir le nombre de barricres
d'accés verrouillables aux aires d'entreposage et aux aires de travaux pour les équipements de
'Entrepreneur et les camions.

Pendant toute la durée du contrat, en période de travaux, déneiger toute la zone comprise a
l'intérieur de la limite des travaux. L'accés aux installations devra étre libéré durant la période
des travaux et en aucun temps, l'accumulation de neige ne devra nuire a ces acces.

L’enlévement et la disposition de la neige devront étre effectués dans le respect des lois et
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur.
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1.5 Protection des propriétés publiques et privées avoisinantes

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés et assumer les frais de
réparation.
1.6 Protection des surfaces finies de I’ouvrage

d Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

3 Assumer I'enti¢re responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque
de protection ou d'une protection inappropriée.

4 1l est a prévoir que des tempétes pourraient survenir durant la construction de 1’ouvrage.
L’Entrepreneur devra ¢élaborer sa méthode de travail en tenant compte de cet aspect. Tout bris
occasionné aux travaux par les intempéries devra étre assumé par 1’Entrepreneur.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Exigences connexes

Section 01 45 00 — Controle de la qualité.

Normes de référence

Se conformer aux normes indiquées, dans les différentes sections du devis. Malgré les
indications aux normes indiquées, toujours se conformer aux plus récentes normes en
vigueur.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits aux normes
pertinentes, le Représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Ministére, sinon ils devront étre assumés par
'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes les plus
récentes en vigueur au moment du dépot de la soumission.

Qualité

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les picces (appelés « produits »
dans le devis) utilisés pour l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la
meilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des
produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlévement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des cofits qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
ministériel pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.
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14 Facilité d’obtention des produits

A Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a
la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Représentant ministériel afin que des mesures puissent
étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a 1’avance pour ne pas retarder les travaux.

2 Si le Représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
Représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits
comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour
autant augmenté.

1.5 Entreposage, manutention et protection des produits

.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a l'ouvrage.

.3 Les produits susceptibles d'étre endommaggés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher
en béton, ni étre en contact avec les murs.

.5 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers ou les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser 1I’écoulement de 1’eau de condensation.

.7 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

8 Retoucher a la satisfaction du Représentant ministériel les surfaces finies en usine qui ont été
endommagges. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

1.6 Transport

A Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
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1.7 Instruction du fabricant

A Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

.2 Auviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant ministériel pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.8 Qualité d’exécution des travaux

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant ministériel si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant ministériel se réserve le droit
d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente, insubordonnée ou dont
la présence ne saurait étre tolérée sur le chantier.

3 Seul le Représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.
1.9 Coordination

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

.2 Ilincombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux.

1.10 Remise en état

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
¢léments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de manieére qu'aucune
partie de l'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de 1'étre.
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1.11 Fixations — Généralités

1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes textures, couleur et fini que l'élément sur lequel ils sont fixés.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

1.12 Matériel de fixation

A Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure
a leur diamétre.
1.13  Protection des ouvrages en cours d’exécution

A Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir 1’autorisation
écrite du Représentant ministériel avant de découper ou de percer un élément de charpente.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

1 Sans objet.

FIN DE SECTION



Matane

Section 01 74 11

Dommages causés au quai (pieu) NETTOYAGE
Projet : R.083173.001 Page 1 de 2

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Exigences connexes
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 01 35 43 — Protection de I’Environnement.

Propreté du chantier

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut,
y compris ceux générés par le Ministere et par les sous-traitants.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a intervalles prédéterminés ou
les éliminer selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne

doivent pas étre briilés sur le chantier.

Garder les voies d’acces au chantier exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors du
chantier, s’il y a lieu.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'¢limination des débris et des matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier, et les déposer dans des
contenants appropriés, a la fin de chaque période de travail.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou
toxiques.

Nettoyage final

A T'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi que
I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du reste
des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, 1'équipement et le
matériel de construction.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer qu’ils répondent aux
exigences prescrites en matiere de fonctionnement et de qualité d’exécution.
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5 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

1.4 Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 Exigences connexes
1 Section 01 74 11 — Nettoyage

2 Section 02 41 16— Démolition de construction

1.2 Plan de disposition des déchets
A Préparer le plan de disposition des déchets avant le début des travaux.
.2 Le plan de disposition des déchets doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.

La destination des matériaux de rebut ;

Les techniques et la séquence de démolition/démontage ;

Le calendrier de démolition ;

L’emplacement ;

Les mesures de sécurité ;

Les mesures de protection ;

L’indication précise des aires de stockage ;

Les détails relatifs a la manutention et a I’enlévement des matériaux de rebut ;

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérées en vue d’une réutilisation.

ooy n o~

1.3 Documents a soumettre

A Fournir les recus, les billets de pesée ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut
éliminés.

2 Toute preuve de livraison des déchets dans un site approprié devra étre fournie.

14 Programme de tri des matériaux a la source

.1 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et stocker
les quantités anticipées de déchets.

2 Prendre les mesures requises pour ne pas entrainer de contamination des sols et du milieu
aquatique. Le Représentant ministériel se réserve le droit de vérifier la qualité des sols apres
les travaux. Toute décontamination résultant des travaux sera réalisée aux frais de
I’Entrepreneur.

3 Prévoir des endroits différents pour chaque type de déchets, selon leur site de disposition.
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4 Prévoir des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux sans que cela nuise aux
activités du chantier ou des usagers.

.5 Placer les matériaux triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage possible.

.6 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués a I’état trié.

.7 Les déchets doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu d'un certificat d'approbation
du MDDELCC.
1.5 Stockage, manutention et protection des matériaux

1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant ministériel les matériaux destinés a étre
évacués du chantier.

2 Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués ne deviennent pas propriété
de I'Entreprencur. Ils doivent étre expédiés dans un site approuvé.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Les éléments laissés en place, non démolis, doivent étre laissés en place a la satisfaction du
Représentant ministériel.

5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité de la structure risque d’étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant ministériel.

.6 Protéger les installations électriques et mécaniques devant tre sauvegardées.

i Trier a la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les
travaux de démolition.

.8 Fournir une lettre de transport et disposition des matériaux de rebut triés.

1.6 Elimination des déchets
d 11 est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sauf si le Représentant ministériel I'autorise.

2 Il est interdit de jeter des déchets dans des cours d'eau, dans I'égout sanitaire et 1'égout
pluvial.

3 Tenir un registre des déchets de démolition.

4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de 1’avancement des travaux de
démolition.
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1.7 Utilisation des lieux et des installations

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a 1’utilisation normale des lieux.

1.8 Calendrier des travaux

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer le déroulement
ordonné des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

A Sans objet.

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Généralités

A Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets, selon leur
niveau de contamination.

.2 Effectuer les travaux selon le plan de disposition des déchets.

3.2 Nettoyage

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

to

~

Modalités administratives

Procédure de réception des travaux

1

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout
soit conforme aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant ministériel par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
Représentant ministériel.

Inspection effectuée par le Représentant ministériel

1

2

Le Représentant ministériel effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux
dans le but de repérer les défauts et les défaillances.

L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Acheévement des taches : soumettre un document rédigé certifiant que les taches indiquées ci-
aprés ont été effectuées.

1

Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences
des documents contractuels.

Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des essais, et ils sont
entiérement opérationnels.

Les certificats exigés ont été soumis.

Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a 1'inspection finale.

Inspection finale

1

Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une
demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le Représentant ministériel et I'Entrepreneur.

Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le Représentant
ministériel, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.
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5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant ministériel considére que les

1.2

défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en
grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un certificat d'ach¢évement
substantiel des travaux.

Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date
d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration d'achévement substantiel des
travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit de rétention et du délai
de garantie, sauf prescription contraire par la réglementation relative au droit de rétention en
vigueur au lieu des travaux.

Paiement final
A Lorsque le Représentant ministériel considére que les défaillances et les défauts ont
¢été corrigés et que les exigences contractuelles sont entiérement satisfaites, présenter

une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant ministériel, terminer les
¢léments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Paiement de la retenue : Apres I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux,
soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux dispositions de 1'entente
contractuelle.

Nettoyage final

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'¢quipement.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

.1

Sans objet

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
.1 Section 01 74 21 — Gestion et ¢limination des déchets de construction/démolition.
.2 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

.3 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

1.2 Références
.1 Association canadienne de normalisation (CSA)
.1 CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
.2 Ministére de la Justice Canada (JUS).

.1 Loi canadienne sur 1'évaluation environnementale (LCEE), 1995, ch. 37.
.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.

1.3 Documents a soumettre

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre et a la section 01 74 21 — Gestion et Elimination des
déchets de construction/démolition.

.2 Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre au Représentant ministériel les
informations suivantes :

Nature et quantités prévues de maticres et de matériaux a mettre en décharge.
Calendrier des travaux de démolition sélective.

Nombre et emplacement des bennes de récupération.

Fréquences de collecte prévue.

Nom et adresse des organisations acceptant les déchets.

s Wi~

.3 Obtenir I’autorisation écrite du Représentant ministériel avant d’acheminer les matériaux
ailleurs que vers des organisations acceptant les types de déchets concernés par les travaux.

4 Lorsque les autorités compétentes en font la demande, soumettre au Représentant ministériel
des documents illustrant la méthode de travail proposée pour les différentes phases de
démolition des éléments du projet. Si requis, ces documents devront étre préparés et scellés par
un ingénieur qualifié¢ autorisé a exercer sa profession dans la province de Québec.
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14 Transport, entreposage et manutention

.1 Trier les déchets en vue de leur envoi dans un site appropri¢ conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets.

2 Conformément a la section 01 34 43 — Protection de I’environnement, article 1.10.1.6, il est
interdit de relacher des matériaux de démolition (béton, granulats, acier, pavage, etc.) dans le
milieu aquatique.

.3 La démolition risque d’entrainer la chute de matériau granulaire et de débris de béton sur le
fond marin. L’Entrepreneur devra obligatoirement récupérer la totalité des débris relachés,
peu importe leur dimension et leur nature, et ce, dans les plus brefs délais.

4 Par ailleurs, les travaux d’extraction des pieux, de démolition et de mise en place de la pierre
ne doivent pas perturber le patron de dragage actuel dans le havre.

.5  La méthode de travail de I’Entrepreneur devra clairement minimiser le risque d’émission de
débris sur le fond marin.

1.5 Conditions de mise en ccuvre

.1 Vérifier le Relevé des matiéres désignées dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver l'environnement.

.2 Si un matériau répertori¢ comme dangereux est découvert pendant l'exécution des travaux,
suspendre les travaux, prendre les précautions appropriées et en informer immédiatement le
Représentant ministériel.

.1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des directives écrites du Représentant
ministériel.

.3 Les conditions existantes correspondent a 1’état des structures a démolir le jour de I’acceptation
de la soumission.

4 L’entreprencur devra tenir compte des diverses restrictions de charge indiquées. Ses méthodes
de construction présentées doivent nécessairement tenir compte de ces aspects.

1.6 Méthode de démolition

.1 L’Entrepreneur devra obtenir l’avis de ses propres experts en regard des méthodes,
équipements, matériaux et techniques a utiliser pour effectuer la démolition du béton.

.1 La méthode de démolition devra étre clairement expliquée au Représentant ministériel
lors de la réunion de démarrage.

.2 L’Entrepreneur doit prendre connaissance des expertises et des relevés photographiques
effectués sur les pieux et sur le béton afin d’établir une stratégie de démolition.
L’Entrepreneur devra proposer une méthode de travail signée et scellée par un Ingénieur
qui tient compte des limitations structurales importantes du quai commercial.
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.3 L’Entreprencur doit utiliser une méthode, des équipements, matériaux et techniques afin
de procéder a la démolition du béton, tout en permettant de conserver et préserver les
structures devant demeurer en place.

4 La méthode de travail de I’Entreprencur devra clairement minimiser le risque d’émission
de débris sur le fond marin.

.5 L’Entrepreneur devra évaluer la solidité de la structure & démolir et élaborer une méthode
de travail adaptée aux exigences de 1’ouvrage. Des changements a 1’état de la structure
pendant les travaux ne constitueront, en aucun temps, une raison valable pour réclamer un
montant d’argent supplémentaire.

1.7 Gestion des débris de démolition

.1 Conformément a la section 01 35 43 — Protection de I’environnement, il est interdit de relacher
des matériaux de démolition (béton, granulats, acier, pavage, etc.) dans le milieu aquatique.

.2 La démolition du béton sur les parois du quai risque d’entrainer la chute de matériau granulaire
et de débris de béton sur le fond marin. L’Entrepreneur devra obligatoirement récupérer la
totalité des débris relachés, peu importe leur dimension et leur nature, et ce, dans les plus brefs
délais.

.3 L’Entrepreneur ne doit en aucune facon modifier ou perturber 1’¢lévation actuelle du fond
marin hors de la zone de travaux sous-marins situés le long des affouillements.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériel et équipement

.1 Matériel et machinerie lourde

.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les émissions de
véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE.

.2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

.2 Equipements :

.1 L’utilisation d’un positionneur-activateur pour marteau pneumatique (PAM) comme
équipement de support et d’assistance est autorisée pour les marteaux pneumatiques
manuels.

.2 L’Entrepreneur est autorisé a utiliser un marteau pneumatique de 15 kg ou 30 kg jusqu'a a
premiére nappe d’armature. Un marteau hydraulique de 60 J ou moins peut étre employé
au lieu du marteau pneumatique.

.3 L’entrepreneur doit utiliser un marteau pneumatique de 7 kg pour enlever le béton autour
et sous les armatures.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Travaux préparatoires

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et aux normes
de références en matiére de démolition.

.2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I’affaissement des structures
devant demeurer en place et pour empécher qu’elles soient endommagées lors des opérations
de démolition. Mettre en place des mesures de souténement temporaire au besoin. Il se peut
que le Représentant ministériel exige que ces mesures soient signées et scellées par un
ingénieur.

.3 Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques ainsi que les canalisations
devant demeurer en place.

.4 Débrancher les canalisations électriques des ouvrages ou des structures a démolir.

.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent
demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

.5 Débrancher les canalisations des installations mécaniques, s’il y a lieu, dans les secteurs a
démolir. Les obturer, si requis.

.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout, s’il y a lieu, selon les directives du Représentant
ministériel.

.6 Ne pas interrompre les canalisations d'utilités qui sont en service ou sous tension et qui ne
doivent pas étre déplacées. Si I’interruption est inévitable, en aviser le Représentant ministériel
et prendre les moyens pour minimiser les impacts et la période d’interruption.

3.2 Démolition

.1 Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes
en matic¢re de protection de I’environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les
mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers pendant leur
enlévement et leur évacuation.

.2 Démolir les structures selon les indications des plans et pour permettre la construction du
nouvel ouvrage.

.3 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les
directives du Représentant ministériel.

.4 L’Entrepreneur devra prendre en considération 1’état des structures en place avant le début des
travaux de démolition.

.5 S’assurer que les démolitions n’entravent pas les systémes mécaniques et électriques devant
demeurer en fonction.
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.6 Alafin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sir et stable.
.1 S’assurer que le périmétre de sécurité est fonctionnel.

.7 Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiere possible.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Section connexe
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 03 30 00 — Béton coulé en place.

Références
Association canadienne de normalisation (CSA)

.1 CAN/CSA A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des
travaux/Méthodes d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA 086S1-F05, Regles de calcul des charpentes en bois.

CAN/CSA O121-FM 1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CAN/CSA 0O151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CAN/CSA O153-FM1980(C2003), Contre-plaqué en peuplier.

CAN/CSA S269.1-1975(R2003), Ouvrages provisoires et coffrages.
CAN/CSA-S269.3-FM92(C2003), Coffrages, Norme nationale du Canada.

SGoubn i

Dessins d’atelier

Soumettre les dessins d’atelier des coffrages et des ouvrages d’étaiement temporaires
conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a
soumettre.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et
le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et la
remise en place des étais, les matériaux, la disposition des joints, des tirants et I'emplacement
des pieces temporaires encastrées. Se conformer a la norme CAN/CSA S269.3 relativement
aux dessins des coffrages.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissible de mise en place du béton dans les
coffrages.

Préciser 'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant ministériel.

Les envois de dessins d'atelier devront porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu membre de 1’Ordre des ingénieurs du Québec.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

Matériaux

Matériaux de coffrage

.1 Utiliser des coffrages en bois neuf conforme a la norme CAN/CSA O86 ou en acier.

Tirants pour coffrages

A Utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe
ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du
béton des trous d’un diamétre supérieur a 25 mm. Réparer les marques apres
décoffrage.

Agent de décoffrage : non-toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur en
COV, exempte de kéroséne.

Matériaux pour ouvrages d’étaiement temporaires : conforme a la norme CSA S269.1.

Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié.

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1

Construction et montage

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d’étaiement temporaires,
vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a
celles indiquées sur les dessins.

Obtenir l'approbation du Représentant ministériel avant de couler du béton directement dans
le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les

dessins.

Fabriquer les ouvrages d’étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CAN/CSA S269.1.

Les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur une surface gelée.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes
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3.2

.10

A1

aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances prescrites dans la
norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau. Réduire au minimum le nombre
de joints.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfreins de 25 mm pour les angles
saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et
de contréle doivent étre conformes aux indications et aux régles de 1’art.

Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les ouvrages
spécifiés dans d'autres sections. Veiller a ce que tous les ancrages et toutes les piéces noyées
ne fassent pas saillie sur des surfaces devant étre revétues d'un produit de finition, une couche
de peinture par exemple.

Lorsque I’Entrepreneur doit fournir des plans d’ouvrages provisoires pour les coffrages, aprés
leur construction, et apres leur inspection par un ingénieur membre de I’Ordre des ingénieurs
du Québec, et avant le bétonnage, il doit remettre au Représentant ministériel un avis écrit,
signé par cet ingénieur indiquant que les coffrages construits sont conformes aux plans
soumis. Cet avis doit aussi mentionner la date et heure d’inspection.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2.
Décoffrage et remise en place des étais

Apres avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période de
temps appropriée, selon les indications ci-apres.

A 1 jour pour les dalles coulées sur le sol.
2 7 jours pour les éléments coulés suivant toute autre méthode.

Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 70 % de sa résistance de calcul ou apres la
période de durcissement minimal indiqué ci-haut, selon la premiére de ces deux éventualités,
et remettre immédiatement en place les étais appropriés pour une période de 28 jours ou
35 MPa (selon la premiére des deux éventualités) a partir de la date de coulée.

Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences
de la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 01 45 00 - Controle de la qualité.
3 Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

4 Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

1.2 Références
1 American Concrete Institute (ACI)
A SP-66 — 04, ACI Detailing Manual 2004.
.2 Association canadienne de normalisation (CSA)

.1 CAN/CSA A23.1/A23.2-14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d’essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA A23.3-14, Calcul des ouvrages en béton.

CAN/CSA G30.18-09, Carbon Steel Bars for Concrete reinforcement.

4 CAN/CSA G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a 1’acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

5 CSA W186-FM1990, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
armé.

w

3 ASTM International

1 ASTM A1064/A1064M-16, Standard Specification for Carbon-Steel Wire
Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete.

4 Institut d’acier du Canada

1 TAAC-2004, Acier d’armature, Manuel de normes recommandées

1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées, publié par I'TAAC et a la norme SP-66.
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3 Dessins d'atelier

A Lorsque requis par le Représentant ministériel, les dessins doivent porter le sceau et
la signature d'un ingénieur compétent membre de 1’Ordre des ingénieurs du Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi
que ce qui suit.

Détails de pliage des barres d'armature.

Liste des armatures.

Nombre d'armatures.

Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions
mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le
Représentant ministériel. Les armatures qui y sont montrées doivent
étre marquées selon un code d'identification permettant de repérer
leur emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins
de structure.

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement
et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

NGEOCI e

2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de
recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA A23.3.
14 Assurance de la qualité
A Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité
A Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en
place des armatures, remettre au Représentant ministériel une copie certifi¢e du
rapport des essais des armatures en acier ayant été effectués en usine.
1.5 Transport, entreposage et manutention
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du

fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas

directement sur le sol.
2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

A Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre
autorisé par écrit par le Représentant ministériel.

2 Barres d'armature en acier : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier
en billettes, de nuance 400W, conformes a la norme CAN/CSA G30.18.

3 Fil a ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A1064/A1064M.

4 Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs: conformes a la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2.

.5 Jonctions mécaniques : assujetties a 1’approbation du Représentant ministériel.

2.2 Faconnage

1 Sauf indication contraire, les armatures d'acier doivent étre faconnées conformément aux
normes CAN/CSA A23.1/A23.2 et a la norme SP-66, ainsi qu'au Manuel des normes
recommandées, publié par I'Institut d'acier d'armature du Canada.

.2 Le Représentant ministériel doit approuver l'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

2.3 Controle de la qualité a la source
A Au moins 2 semaines avant d'entreprendre la mise en place des armatures, remettre au
Représentant ministériel une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine,

faisant état des résultats des analyses physique et chimique de l'acier d'armature.

.2 Informer le Représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les
matériaux a fournir.
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PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Pliage sur le chantier

A Sauf indication contraire ou autorisation de la part du Représentant ministériel, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

2 Lorsque le pliage sur le chantier est autoris¢, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

3.2 Mise en place des armatures

A Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place vérifiés et les
exigences de la norme CAN/CSA A23.1/A23.2.

.2 Apres la mise en place de I’armature et avant le bétonnage, 1’entrepreneur doit remettre au
Représentant ministériel un avis écrit signé par un ingénieur membre de ’Ordre des
ingénieurs du Québec, indiquant que I’armature et les tiges d’ancrages sont mises en place
conformément aux exigences des plans et devis relatives a la provenance de 1’acier (aciérie),
a la nuance, au type de protection de I’acier, au diamétre, a la longueur, a ’emplacement et a
I’enrobage de chacune des barres ainsi qu’a I’espacement des ligatures ; cet avis doit aussi
mentionner la date et I’heure de I’inspection.

3 Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 Exigences connexes
A Section 01 29 83 - Paiement — Services de laboratoires d’essai.
2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
3 Section 01 45 00 - Controle de la qualité.
4 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton.

5 Sections 03 20 00 - Armatures pour béton.

1.2 Références
A American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C109/C109M-16A, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic
Cement Mortars (Using 2 in. or 50 mm Cube Specimens).

2 ASTM C260/C260M-15A, Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

3 ASTM C309-11, Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for
Curing Concrete.

4 ASTM C494/C494M-16, Specification for Chemical Admixtures for Concrete.

ASTM C827/C827M-16, Test Method for Change in Height at Early Ages of

Cylindrical Specimens of Cementitious Mixtures.

.6 ASTM (C939/C939M-16A, Test Method for Flow of Grout for Preplaced-Aggregate
Concrete.

W

2 Association canadienne de normalisation (CSA)

1 CAN/CSA A23.1/A23.2-14, Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essai
et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA A283-06, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

3 CAN/CSA A3000-13, Compendium des matériaux liants (contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

1.3 Echantillons

A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.



Matane

Section 03 30 00

Dommages causés au quai (pieu) BETON COULE EN PLACE
Projet : R.083173.001 Page 2 de 6
14 Assurance de la qualité

.1 Selon la section 01 45 00 — Controle de la qualité

2 Soumettre au Représentant ministériel au moins 4 semaines avant le début des travaux de
bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par ’usine fournissant le béton.

3 Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

4  Au moins 4 semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant ministériel des copies des rapports des essais ayant été effectués par le fabricant
ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant et qualifié,
attestant que les matériaux énumérés ci-apres seront conformes aux exigences spécifiées.

1 Ciment Portland
2 Ajouts cimentaires
3 Coulis

4 Adjuvants

5 Granulats

.6 Eau

i Fonds de joint

.8 Produit de cure

.5  Deux semaines avant le début des travaux, fournir la formule de dosage choisie qui produira
du béton ayant la qualité, la résistance et la performance prescrites, et conforme aux
exigences de la norme CAN/CSA-A23.1.

.6 Au moins deux semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant ministériel aux fins d’examen, conformément aux prescriptions de la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité, les méthodes proposées pour le controle de la qualité des
aspects qui suivent :

A Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.
2 Bétonnage par temps chaud.
3 Bétonnage par temps froid.
4 Cure.
.5 Finition.
.6 Décoffrage.
i Exécution des joints.
1.5 Transport

A Livraison du béton : s’assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du béton,
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

2 L’Entrepreneur doit ajuster son temps de transport de sorte que le béton arrivé au chantier

rencontre les exigences du devis.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux
A Ciment hydraulique, conforme a la norme CSA A3001, de type GUb-SF
2 Eau : conforme a la norme CAN/CSA A23.1.
3 Granulats : conforme a la norme CAN/CSA A23.1.
4 Entraineurs d'air : conformes a la norme ASTM C260.

.5 Adjuvants chimiques : conformes a la norme ASTM C494. Le Représentant ministériel doit
approuver les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de
bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

.6 Produit de cure : conforme aux normes CAN/CSA A23.1 et ASTM C309.

2.2 Formules de dosage

1 Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément & la norme
CAN/CSA A23.1.

2 Le mélange de béton utilisé pour le remplissage des pieux devra présenter les propriétés
suivantes :

Ciment : Ciment Portland de type GUb-SF

Résistance minimale a la compression a 28 jours : 35 MPa.

Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.

Affaissement au moment et au point de décharge : de 50 a 110 mm.

Teneur en air : de 5 % a 8 %.

Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance, retardateurs de prise,
accélérateurs de prise, renforcateurs de résistance, entraineurs d'air, superplastifiants
conformes a la norme ASTM C494.

Rapport eau/ ciment maximal : 0,45.

.8 Quantité minimale de ciment : 340 kg/m’.

e Lo~

9

.3 Le mélange de béton utilis¢é pour le nouveau massif de support en béton et toute autre
structure sauf le remplissage des pieux devra présenter les propriétés suivantes :

Ciment : Ciment Portland de type GUb-F/SF ou GUb-S/SF

Résistance minimale & la compression a 28 jours : 35 MPa.

Grosseur nominale du gros granulat : 10 mm.

Etalement : 675mm =+ 50mm.

Teneur en air : de 6 % a 9 %.

Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance, retardateurs de prise,
accélérateurs de prise, renforcateurs de résistance, entraineurs d'air, superplastifiants
conformes a la norme ASTM C494.

b hs o=
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.7 Rapport eau/ ciment maximal : de 0,35 a 0,40.
.8 Quantité minimale de ciment : 460 kg/m’.

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1

3.2

Préparation

Obtenir l'autorisation du Représentant ministériel avant de couler le béton et le prévenir,
24 heures a l'avance, de I'exécution de ces travaux.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 — Armatures pour béton.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de maniere a
minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun dommage a
I’ouvrage ou aux structures existantes.

Prévoir une deuxi¢éme pompe au chantier en cas de bris de pompe.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois le matériel et la formule de mélange
approuves.

S'assurer que les armatures et les pieces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant ministériel quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et 'emplacement
de chaque coulée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons
prélevés.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant ministériel ne l'ait autorisé.

Mise en ceuvre

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2.
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2 Manchons et éléments a noyer.

1

Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d’un élément structural a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le
Représentant ministériel.

Aprés avoir obtenu l'approbation du Représentant ministériel, ménager les ouvertures
et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres ¢léments
noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs. Les manchons et les ouvertures
qui ne sont pas indiqués doivent étre approuvés par le Représentant ministériel.

Il est interdit d'enlever ou de déplacer des armatures pour poser des picces de
quincaillerie. Si les ¢léments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux
endroits prescrits, faire approuver toute modification par le Représentant ministériel
avant de couler le béton.

Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués
sur les dessins.

3 Boulons d’ancrage

1

Fixer les boulons d’ancrage aux gabarits, sous la surveillance du corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

Aprés avoir obtenu 1’approbation du Représentant ministériel, sceller au coulis les
boulons d’ancrage installés dans les trous percés au préalable ou forés apres que le
béton ait pris.

Empécher I’eau, la neige et la glace de s’accumuler dans les trous destinés a recevoir
des boulons d’ancrage.

4 Ouvertures de drainage et trous d'évacuation d'eau

1

Pratiquer des ouvertures de drainage et d'évacuation d'eau conformément aux
prescriptions de la section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement
temporaires et accessoires. Si 1'on utilise des coffrages en bois, ceux-ci doivent étre
enlevés apres la prise du béton.

5 Joints de coulée

1

.6 Finition

.1

Obtenir I’approbation du Représentant ministériel pour tout joint de coulée autre que
ceux spécifiés aux plans.

Finir les surfaces de béton conformément a la norme CAN/CSA A23.1. Une finition
au balai sera requise pour les surfaces de roulement.
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.7 Fonds de joints

A Sauf autorisation spéciale du Représentant ministériel, prévoir un fond de joints
d’une seule piéce, de I’épaisseur et de la largeur requise pour chaque joint. S’il faut
plus d’une piece pour un joint, fixer les extrémités des pieces qui s’aboutent et
maintenir fermement ces derniéres dans la forme voulue en les agrafant ou en
employant un autre moyen efficace.

2 Situer et réaliser les joints de construction selon les indications. Poser les fonds de
joints.

.8 La cure du béton doit étre réalisée selon la norme CSA A23.1. Une cure humide est exigée
pour le béton des dalles.
33 Tolérance de mise en ceuvre
.1 Les tolérances de mise en ceuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1.
34 Controle de la qualité sur le chantier
.1 L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai
désigné par le Représentant ministériel, conformément a la norme CAN/CSA-A23.1 et a la

section 01 45 00 - Controle de la qualité.

.2 Le Représentant ministériel assumera le colit des essais, conformément a la section 01 29 §3
— Paiement — Services de laboratoires d’essai.

3 Le Représentant ministériel prélévera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors des
travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au chantier,
dans les mémes conditions que les coulées de béton dont elles sont extraites.

4 Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans la
norme CAN/CSA A23.2.

5 L'inspection et les essais effectués par le Représentant ministériel ne peuvent ni remplacer ni

compléter le controle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce
dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

14

Exigences connexes
Section 03 20 00 - Armatures pour béton.

Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

Références

Association canadienne de normalisation CAN/CSA International

.1 CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais
concernant le béton.

Définitions

Le bétonnage au tube plongeur consiste a couler le béton sous l'eau, a l'aide d'un tube
plongeur surmonté d'une trémie.

Le tube plongeur est relié, en partie haute, & une trémie et il est, & sa base, soit ouvert soit
muni d'un bouchon fixe, d'un bouchon-piston ou d'un clapet de pied destiné a contrdler

I'écoulement du béton.

A Le béton est déversé dans la trémie et une colonne de béton suffisamment importante
est maintenue dans le tube plongeur pour obtenir la vitesse d'écoulement voulue.

Le bétonnage a la pompe consiste a couler le béton sous I'eau, a I'aide d'une pompe a béton
reliée a un tuyau de déversement utilisé en guise de tube plongeur.
Ouvrages concernés

Les principaux ouvrages concernés par le bétonnage sous I’eau sont les pieux et le massif de
support en béton.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

1

Matériaux

Constituants du béton : conformes a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.
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2.2 Dosages

A Utiliser les formules de mélange de béton de la section 03 30 00 sauf si spécifi¢ autrement.

.2 Des agents anti-lessivage et/ou superplasifiants et/ou autres adjuvants devront &tre utilisés
afin de rendre possible le bétonnage sous 1’eau sans que le tube plongeur ne se bouche.

.3 L’Entrepreneur devra ajuster le dosage en ciment en conséquence, le rapport eau/ciment et la
grosseur nominale du granulat sans affecter la capacité structurale du béton.

4 L’Entrepreneur est responsable de fournir la formule de mélange du béton et de la soumettre
au Représentant ministériel pour examen.

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Préparation

A Bien nettoyer les surfaces existantes juste avant d'entreprendre la mise en place du béton neuf
afin de garantir une bonne adhérence a ce dernier.

A Utiliser a cette fin des jets d'eau, des racloirs mécaniques ou d'autres outils et déloger
les dépots de vase ou de débris de roche a I'aide d'une pompe a air comprimé.

2 Tel quindiqué aux plans, le bétonnage des pieux ne comportant pas d’ancrage au roc
débutera au niveau du fond marin naturel. Aucun nettoyage sous le niveau du fond marin
naturel ne sera requis pour ces pieux.

3.2 Mise en place

A Sauf indications contraires dans cette section, exécuter les travaux de bétonnage
conformément a la section 03 30 00 - Béton coulé en place et aux exigences de la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2. Sauf indication contraire, effectuer les essais selon la norme
CAN/CSA A23.1/A23.2.

2 Lorsque le bétonnage commencé sous l'eau se poursuit au-dessus du niveau de l'eau, protéger
le béton d'un contact direct avec l'air si la température descend sous 5 degrés Celsius
conformément a la norme A23.1.

3 Placer le béton en une seule opération continue, jusqu'a I'obtention de la hauteur requise. Les
joints de coulée doivent étre préalablement soumis a 1’approbation du Représentant

ministériel.

A Fournir tout le matériel nécessaire pour exécuter chaque étape des travaux.
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2 S'assurer que l'approvisionnement en béton est suffisant pour pouvoir terminer

chaque coulée sans interruption.
4 Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les pertes de béton en milieu marin.

.5 Bétonnage au tube plongeur

1 Fournir un tube plongeur étanche a l'eau et d'un diamétre suffisant pour permettre un
bon écoulement du béton.

2 Relier l'ouverture supérieure du tube plongeur a la trémie et prévoir un dispositif
permettant de monter et de descendre le tube.

3 Placer un bouchon ou un clapet a la base du tube pour pouvoir le remplir de béton
avant son immersion.

4 Utiliser un tube plongeur ou plus par coulée de pieu. Ne pas déplacer les tubes
latéralement dans le béton.

5 Commencer a couler le béton avec un tube plongeur rempli de béton et garder son

extrémité noyée a une profondeur d'au moins 900 mm dans le béton fraichement mis
en place. Régler la vitesse d'écoulement du béton en augmentant ou en réduisant la
profondeur a laquelle I'extrémité du tube est noyée dans le béton.

.6 Si la moindre quantit¢ d'eau s'infiltre dans le tube, retirer celui-ci immédiatement.
Remplir le tube de béton et poursuivre le bétonnage conformément aux prescriptions.
i Si le bétonnage au tube plongeur est interrompu et qu'un joint de construction

horizontal doit étre exécuté, éliminer a I'aide de jets d'eau, dans les 24 a 36 heures qui

suivent, la laitance qui se trouve a la surface du béton. Enlever ensuite les particules

détachées par pompage ou par injection d'air, avant de procéder a la coulée suivante.
.8 Ne pas vibrer, déranger, ni manier le béton d'aucune fagon aprés sa mise en place.

.6 Bétonnage a la pompe
A Pour le bétonnage a la pompe, procéder de la méme facon que pour le bétonnage au

tube plongeur, en utilisant le tuyau de déversement de la pompe a béton en guise de
tube plongeur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
A Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.
2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

3 Section 09 97 20 - Peinture

1.2 Références
1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

.1 ASTM A 36/A 36M-1, Standard Specification for Structural Steel.
ASTM A 307-07 B, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI
Tensile Strength.

.3 ASTM A 325-02, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

4 ASTM A 325M-05, Standard Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel
Joints.

.5 ASTM A 490M-00, Standard Specification for High-Strength Steel Bolts, Classes 10.9
and 10.9.3, for Structural Steel Joints (Metric).

2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International

A (G40.20/G40.21-04(R2009), Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA G164-FM92(C2003) Galvanisation a chaud des objets de forme
irréguliere.

3 CAN/CSA S16-09, Design of Steel Structures (Régles de calcul des charpentes en
acier).

4 CAN/CSA W48-F06, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a l'arc.

.5 CAN/CSA W59-FMO03 (C2008), Construction soudée en acier (soudage a l'arc)
(unités métriques).

.6 CAN/CSA S136-07 Eléments de charpente en acier formés a froid.

3 Soudure sous-marine : ANSI/AWS D3.6M.

1.3 Document, échantillons a soumettre

A Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagonnage et de montage,
ainsi que la liste de matériels et de matériaux, conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les boulons
proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Les dessins d’atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, les dimensions, les
épaisseurs, les finis, les assemblages, les joints, le mode d’ancrage et le nombre des
dispositifs d’ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoires. Les
soudures doivent étre indiquées a I’aide des symboles définis dans la norme CSA W59.

4 Les documents énongant les méthodes de soudage proposées doivent étre approuvés par le
Bureau canadien de soudage, ou d’un ingénieur certifi¢ en métallurgie, et ils doivent porter le
sceau de ce dernier.

14 Assurance de la qualité

A Soumettre les rapports d’essai certifiant que les produits, matériaux et matériels sont
conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de

performances.

A Les rapports d’essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et physiques
de I’acier devant étre utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers autres détails
pertinents.

2 Ces rapports d’essai doivent étre certifiés par des métallurgistes compétents habilités
a exercer au Canada.

3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les

produits, matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
1.5 Transport, entreposage et manutention

A Assurer le transport, I’entreposage et la manutention des éléments conformément a la section
01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et matériels
.1 Acier de construction : conforme a la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W.
.2 Acier pour plaque d’acier : conforme a la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 300W.

.3 Boulons d’ancrage : conformes a la norme ASTM A307.
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4 Boulons, écrous et rondelles (si requis) : de grade A325 conforme a la norme ASTM F3125.
Les écrous seront lubrifiés selon la norme A563.

.5 Matériaux de soudage : conformes aux normes CSA W48 et CSA W59 et homologués par le
Bureau canadien de soudage. Se conformer aux exigences de la soudure sous-marine
AWS D3.6M.
.6 Galvanisation : Les pi¢ces d’acier galvanisées devront 1’étre par immersion a chaud
conformément a la norme ASTM A123/A123M.
2.2 Soudures
1 Les soudures en dehors de 1'eau doivent étre conformes a la norme CAN/CSA W59.

2 Les soudures sous-marine doivent étre conformes a la norme ANSI/AWS D3.6M.

.3 Avant le début des travaux de soudure, obtenir 1’autorisation du gardien de quai (Jean-Pierre
Harrison)

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Généralités

A Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes
CAN/CSA S16 et CAN/CSA S136.

2 Exécuter les travaux de soudage conformément aux normes CSA W59 et ANSI/AWS
D3.6M.

3 Les compagnies de soudage doivent étre certifiées aux termes de l'article 2.1 de la norme
CSA W47.1 concernant le soudage par fusion des structures en acier.

4 Vérification des conditions : avant de procéder a I’installation des ouvrages métalliques,
s’assurer que 1’état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

.5 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant ministériel.

.6 Informer immédiatement le Représentant ministériel de condition inacceptable décelée.

i Commencer les travaux d’installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

.8 Galvanisation : galvanisation par immersion a chaud conformément a la norme ASTM
A123/A123M.



Matane Section 05 50 00

Dommages causés au quai (pieu) OUVRAGES METALLIQUES
Projet : R.083173.001 Page 4 de 5
A La galvanisation doit étre préalablement complétement enlevée sur toute surface

nécessitant une soudure. Ces soudures seront ensuite galvanisées a froid a I’aide
d’une peinture riche en zinc.

3.2 Raccordement a un ouvrage existant

.1 Avant d’entreprendre le faconnage des éléments, vérifier les dimensions et I’état de
I’ouvrage, puis aviser le Représentant ministériel de tout écart dimensionnel ou éventuel
probléme de raccordement afin d’obtenir de nouvelles directives.

33 Montage

A Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément aux
normes CAN/CSA S16 et CAN/CSA S136, ainsi qu’aux dessins d’atelier. Monter les
ouvrages métalliques d’équerre, d’aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et
veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

2 A moins d’indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme
CSA W59 et ANSI/AWS D3.6M.

3 Débarrasser les surfaces en acier de la saleté et des dépots indésirables, a la satisfaction du
Représentant ministériel.

4 Vérifier la position des composantes de [I’infrastructure, 1’emplacement des boulons
d’ancrage avant le montage de I’acier de construction ; le cas échéant, signaler toute
divergence au Représentant ministériel.

.5 Au cours du montage, minimiser les efforts pour amener les piéces en position sans agrandir
ni déformer les trous et sans provoquer une torsion, une déformation ou une flexion
prononcée des éléments métalliques.

A Aléser, au besoin les trous pour les agrandir seulement si le Représentant ministériel
en a préalablement donné 1’autorisation.

2 Le diametre des trous alésés ne doit pas excéder de plus de 2 mm celui des boulons
utilisés.

i La modification ou la coupe d’éléments sur le chantier doit étre préalablement approuvée par
le Représentant ministériel.

.8 Placer les boulons d’ancrage approprié€s aux cotes de niveau et aux endroits indiqués.
1 Empécher I’infiltration d’eau et de mati¢res étrangéres dans les trous.

2 Assurer le chauffage et la protection selon les directives du Représentant ministériel
et remplir complétement de coulis I’espace libre entourant les boulons d’ancrage.
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3 A la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les

rivets, les soudures et les surfaces dont la couche de peinture ou la galvanisation est
brilée ou éraflée.
34 Tolérances
A Tolérances admissibles pour trous de boulons ou de rivets.
1 Sauf indication contraire de la part du Représentant ministériel, le diamétre des trous
finis ne doit pas dépasser de plus de 2 mm celui des boulons ou des rivets qu’ils
doivent recevoir.

3.5 Controle et inspection des soudures

A Fournir par écrit la description des méthodes de soudage pour approbation au Représentant
ministériel au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

.2 Le Représentant ministériel se réserve le droit de procéder a I'examen des soudures faites au
chantier. Les cofits des examens seront aux frais du Représentant ministériel.

3 Si les controles révelent un défaut a réparer, la soudure doit €tre réparée et inspectée a
nouveau. L'Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudure de maniére a éliminer les
défauts relevés. Les réparations et la seconde inspection seront aux frais de 'Entrepreneur.

4 Rapporter au Représentant ministériel toute faille dans le matériel ou toute difficulté

d'assemblage au chantier. Les corrections apportées s'il y a lieu devront étre faites a la
satisfaction du Représentant ministériel.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

1.2 Description des travaux
.1 Les travaux comprennent, mais sans y étre limités, la réalisation des principaux travaux suivants :
.1 Peinture en atelier du bollard du quai et des retouches sur le chantier.

.2 Toutes les exigences du présent devis s’appliquent aux travaux de peinture en atelier et sur le
chantier.

1.3 Normes, réglements, codes, publications

.1 L'Entrepreneur doit se soumettre aux exigences des codes, normes et réglements, ainsi qu'aux
pratiques recommandées par les associations énumérées ci-dessous, s'appliquant a la nature des
travaux a réaliser. Les lois et réglements fédéraux ont préséance sur les autres codes et normes.

- ACNOR, Association Canadienne de Normalisation

- ANSI, American National Standards Institute

- API, American Petroleum Institute

- ASME, American Society of Mechanical Engineers

- ASM, American Society for Metals

- ASTM, American Society for Testing and Materials

- AWWA, American Water Works Association

- BNQ, Bureau de Normalisation du Québec

- CNB, Code National du Batiment

- CSST, Code de sécurité pour les travaux en construction
- MENVIQ, Ministére de I'Environnement du Québec

- NACE, National Association of Corrosion Engineers

- NFPA, National Fire Protection Association

- ONGC, Office des Normes du Gouvernement Canadien
- SSPC, Steel Structures Painting Council

- ULC, Underwriters Laboratory of Canada

L'édition applicable des normes, lois et réglements mentionnés, est celle en vigueur a la date de
publication de l'appel d'offres. De plus, l'entrepreneur ne doit pas s'en tenir uniquement a
l'application des normes énumérées plus haut, mais il doit tenir compte de I'ensemble des normes
auxquelles son travail pourrait étre assujetti.
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.2 Sauf indications contraires, exécuter les travaux de peinturage et de finition conformément au
présent devis et selon les instructions du fabricant des produits.
1.4 Documents/échantillons a remettre
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du
fabricant concernant les produits conformément a la section 01 33 00.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels

.1 Pour le bollard, le revétement consiste en une peinture époxy de coloration au choix du
propriétaire, de type Interzone 485 ou I’équivalent, résistant a 1’environnement marin et a
I’abrasion provoquée par 1’attache des amarres des bateaux.

.2 L’Entrepreneur doit s’assurer que le systéme de peinture choisi est conforme aux lois et normes
environnementales.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Préparation des surfaces
.1 Enlévement de I’oxyde

.1 Si nécessaire, les couches de calamine ou de rouille doivent étre enlevées a 1’aide d’outils
manuels ou mécaniques sans affecter la partie saine du métal. Les surfaces a peindre doivent
étre décapées au jet abrasif selon les spécifications de la norme SSPC-SP10.

.2 L’entrepreneur doit utiliser des trappes et des séparateurs entre le compresseur et les conduits
d’air afin que ’air comprimé soit exempt d’huile et d’eau condensée.

.3 Les surfaces nettoyées doivent rencontrer les critéres d’interprétation de la qualité du
nettoyage selon les normes NACE, SSPC et BNQ pour la qualité exigée pour ces travaux.

4 Le profil créé par le nettoyage au jet abrasif doit avoir une rugosité de 75 & 100 microns.
L’abrasif usé ne doit pas étre réutilisé.

.5 L’entrepreneur doit s’assurer que 1’abrasif est conforme aux lois et normes environnementales
et il doit s’assurer de récupérer 1’abrasif afin d’éviter toute pollution.

.6 Lors de I’étape de nettoyage des surfaces, I’entrepreneur doit installer un systeme adéquat
d’abri selon la nature des produits utilisés et des rejets anticipés (enceinte de confinement
¢tanche, de mé€me que des structures d’entrée /sortie étanches a la poussiére et au vent) doté
d’un mécanisme d’aspiration immédiate de la poussiére/eaux résiduaires, diluants, abrasifs et
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autres résidus de matieres polluantes afin de les récupérer pour ainsi éviter toute pollution. Les
dépoussiéreurs doivent étre de capacité suffisante pour compenser 1’air comprimé introduit a
I’intérieur lors des travaux.

.7 Une trousse d’urgence pour récupérer les déversements accidentels doit étre disponible sur
place. Gérer les résidus récupérés de fagon sécuritaire et réglementaire si tel est le cas.

.2 Nettoyage final

.1 Apres le nettoyage au jet abrasif, la surface doit étre nettoyée au jet d’air sec pour enlever la
poussiére et pour assécher la surface avant 1’application.

.2 Les résidus résultant des travaux (solides ou liquides) et le matériel souillé (Ex : contenants
vides, guenilles, masques, etc.) doivent étre récupérés, étre entreposés de fagon sécuritaire
(contenants étanches a bonne distance d’eau — au moins 15 métres—et dans une zone a 1’ écart
de la circulation) et étre ¢liminés adéquatement, dans le respect des normes et de la
réglementation applicable.

3.2 Délai pour ’application de la peinture

.1 Lapeinture doit étre appliquée immédiatement apres la phase finale de nettoyage. Aucune partie
préparée ne pourra étre peinte aprés un délai maximal de 4 heures. Si ce délai est expiré,
I’entrepreneur doit reprendre la préparation de la surface a peindre.

.2 Toutefois, si pendant ce délai la surface a peindre a été contaminée ou mouillée, I’entrepreneur est
également obligé de nettoyer la surface en conséquence afin de la rendre conforme aux
spécifications des articles précédents.

.3 Dans ce cas, ’entrepreneur doit nettoyer la surface au jet d’eau douce et sécher parfaitement la
surface avec un jet d’air comprimé.

33 Application de la peinture

.1 Préparation de la peinture

.1 Avant de commencer a peindre, I’entrepreneur doit mélanger les deux composantes de la
facon suivante :

.1 Bien agiter avec un agitateur mécanique la partie A selon les spécifications du fabricant;

.2 Combiner la totalité du composant A avec la totalité du composant B et mélanger les
deux parties avec un agitateur mécanique selon les spécifications du fabricant;

.3 Lapréparation du mélange doit étre faite juste avant I’application selon les spécifications
du fabricant.

.2 Etat de la surface avant d’étre peinte

.1 La surface a peindre doit étre exempte d’humidité lors de 1’application de la peinture.
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3

4

Application de la peinture pour le bollard

.1 Respecter les exigences de la fiche technique de la peinture afin d’éviter la fissuration du film
de peinture.

.2 Diluer la peinture aprés le mélange des deux composantes selon les recommandations du
fabricant afin d’obtenir la bonne viscosité pour faciliter 1’application.

.3 Appliquer une couche d’épaisseur finale minimale de 2000 microns a sec (2020 microns
mouillé) du produit a I’aide d’une pompe « Airless » de type Graco ou équivalente.

L’entrepreneur est spécifiquement avisé de prendre toutes les précautions pour prévenir les
dommages a ’environnement et se conformer aux exigences de 1’article 3.8 de la présente
section.

34 Conditions climatiques

A

2

Lors de I'application de la peinture, I'air ambiant et la surface a peindre doivent étre au moins de
5 °C au-dessus du point de rosée et I'numidité relative inférieure a 85 %. Le mélange des deux
composantes doit se faire lorsque les contenants sont climatisés a une température entre 20 °C et
30 °C. L'application de la peinture doit se faire lorsque la température de surface est supérieure a
10 °C. Cependant, consulter les recommandations du fabricant dans les fiches techniques des
deux peintures concernant les contraintes d’application. Les mémes conditions s'appliquent pour
la préparation du mélange des deux composantes de la peinture.

Advenant que les conditions climatiques changent pendant les travaux de peinture, les travaux
doivent arréter immédiatement et la partie préparée mais non peinte doit étre préparée de nouveau
afin que la surface rencontre les spécifications requises avant l'application de la couche de
peinture.

3.5 Nettoyage de I’équipement

1

L’équipement doit étre nettoyé immédiatement apres 1’utilisation, avec du diluant selon les
spécifications du manufacturier de la peinture. La fréquence du nettoyage dépend de la
température et des périodes d’attente et de travail pendant la journée.

Les résidus résultant des travaux de nettoyage de I’équipement (solides ou liquides) et le matériel
souillé (Ex : contenants vides, guenilles, masques, etc.) doivent étre récupérés, étre entreposés de
facon sécuritaire (contenants étanches a bonne distance d’eau — au moins 15 métres, et ce, dans
une zone a I’écart de la circulation) et étre ¢liminés adéquatement, dans le respect des normes et de
la réglementation applicable.

Pendant les arréts, il faut continuer d’agiter le mélange de la peinture selon les spécifications
du fabricant.
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3.6 Entreposage de la peinture

.1 Les deux constituants non mélangés dans des boites scellées doivent étre entreposés dans des

endroits protégés et on doit s'assurer que la température d'entreposage est située entre 20 °C et
30 °C. Si la température lors de 1'entreposage est inférieure, les contenants ne doivent pas étre
utilisés pour les travaux, demander I’approbation du fabricant quant a leurs réutilisations et aviser
le surveillant. L'entrepreneur doit vérifier avec le manufacturier les conditions particuliéres
d'entreposage de son produit. Les produits doivent étre entreposés a au moins 15 meétres du plan
d’eau, dans une zone a I’écart de la circulation, identifiés et protégés de tout impact potentiel.

3.7 Sécurité pendant les travaux

A

L’entrepreneur doit exiger du manufacturier la fiche technique de la peinture et il doit donner une
copie de cette fiche du Représentant ministériel. Il doit s’assurer de respecter les régles de sécurité
lors de I’entreposage et de la manipulation de la peinture afin d’éviter des accidents sur le
chantier.

3.8 Dommages a la propriété

A

Lors de travaux sur le chantier pour faire les retouches nécessaires, tous les dommages a la
propriété découlant de I’action ou de I’inaction de I’entrepreneur pendant ses travaux, que ce soit
aux biens du propriétaire ou a ceux des utilisateurs du quai, seront réparés aux frais de
I’entrepreneur.

L’Entrepreneur doit protéger les installations contre la poussiére lors du nettoyage au jet abrasif et
prévoir des abris selon la direction des vents.

Lors de I’étape de nettoyage des surfaces, 1’entrepreneur doit installer un systéme adéquat d’abri
doté d’un mécanisme d’aspiration de la poussiére afin de récupérer I’abrasif utilisé et éviter ainsi
toute pollution. Les dépoussiéreurs doivent étre de capacité suffisante pour compenser 1’air
comprimé introduit a I’intérieur lors des travaux.

Lors des retouches sur le site, il est de I’obligation de 1’entrepreneur de nettoyer en cas de
déversement de tous produits.

Lors de I’application de la peinture, I’entrepreneur doit installer son abri de maniére a ce qu’iln’y
ait pas de déversement de peinture dans 1’eau ou sur le quai. Advenant un déversement de produit,
P’entrepreneur doit immédiatement procéder au nettoyage, que ce soit sur le quai ou dans I’eau.

3.9 Equipement de travail

.1

L’entrepreneur doit prévoir tout 1’équipement nécessaire pour le travail qu’il a a faire. Le
propriétaire ne s’engage aucunement a fournir a I’entrepreneur quelque équipement que ce soit
pour exécuter ses travaux.

De plus, I’entrepreneur doit s’assurer que son équipement est sécuritaire pour ses propres
opérateurs comme d’ailleurs pour les autres personnes qui ont acces au quai lors des travaux.
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3.10  Propreté des lieux et continuité de I’activité portuaire

.1 Lors des travaux sur le chantier, I’entrepreneur doit maintenir les lieux propres. Il doit avoir un
conteneur pour entreposer les déchets. Ce conteneur doit étre situé a I’extérieur du quai.

3.11 Fiche technique de la peinture

.1 L’Entrepreneur doit prendre note des spécifications techniques de la peinture et respecter les
exigences du fabricant. La fiche technique de la peinture fait partie intégrante du présent devis.
Advenant une incompatibilité entre la fiche technique du produit et le devis, aviser
immédiatement le Représentant ministériel, avant d’entreprendre les travaux. Les exigences les
plus sévéres entre le devis et la fiche technique s’appliquent, 8 moins d’indication contraire.

3.12 Mode d’évaluation
.1 L’évaluation de la qualité des travaux de peinture consiste en inspections lors des travaux et en
inspections apres la fin des travaux.
3.13  Cédule des travaux
.1 Dans le but d’assurer la bonne qualité de I’ouvrage, le Représentant ministériel peut exiger de
I’entreprencur d’effectuer ses travaux selon une cédule différente de celle prévue par
I’Entrepreneur.
3.14 Inspection aprés la fin des travaux
.1 Une inspection de la peinture sera effectuée une année apres la date de fin des travaux.
.2 L’inspection sera effectuée par le Représentant ministériel, le consultant et I’entrepreneur. Pour
cette inspection, I’entrepreneur doit déplacer son représentant sur les lieux et a ses frais. A cette
fin, Pentrepreneur doit prévoir un minimum de deux jours de présence sur le site pour tenir

compte de la marée et des conditions climatiques.

.3 Tous dommages observés sur la peinture seront réparés par I’entrepreneur a ses frais. Sont exclus
de cette clause, les dommages a la peinture dus a I’impact ou au frottement des navires sur le quai.

4 Les réparations doivent étre effectuées par I’entrepreneur dans la méme année, sauf si les
conditions climatiques ne le permettent plus. Dans ce cas, les réparations seront effectuées

pendant 1’été suivant.

.5 Ces réparations font partie des clauses contractuelles du présent devis et tous les articles du
présent devis s’appliquent lors des réparations.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes

.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

3 Section 31 61 13 — Fondations sur pieux — Exigences générales.

1.2 Références

A American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1

ASTM A252-10, Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles.
ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, and
Threaded Rod 60 000 PSI Tensile Strength.

ASTM F3125/F3125M-15 (Rev A), Standard Specification for High Strength
Structural Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, 120 ksi (830 MPa) and 150 ksi
(1040 MPa) Minimum Tensile Strength.

.2 Association canadienne de normalisation (CSA)

1 CAN/CSA G40.20/G40.21-F2004, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction.

2 CAN/CSA S16-01 , Consolidation(Consists of the CAN/CSA-S16-01, along with
S16S1-05 Supplement no 1 and updates no 1 and 2 to CAN/CSA S16-01).

.1 CAN/CSA S16-14, Régles de calcul des charpentes en acier.

3 CSA W47.1-F03, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.

4 CSA W48-01 (R2006), Métaux d’apport et matériaux connexes pour le soudage a
Iarc.

.5 CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a I'arc).

1.3 Description du systéme

A Exigences relatives au calcul : Calculer les gabarits de maniére qu'ils puissent résister aux
charges ci-apres en toute sécurité.

1

2

Toutes les charges dues a la pesanteur auxquelles les gabarits doivent étre soumis.

Les charges latérales nécessaires pour maintenir fermement le pieu en place pendant
le battage.
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14 Documents/échantillons a soumettre

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier requis, lesquels doivent indiquer ce qui suit :
les matériaux utilisés;
le plan du gabarit;

1

2

3 les méthodes employées pour l'alignement des pieux;
4 la tolérance admissible pour le battage des pieux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Produits et matériaux

.1 Profilés et plaques d'acier : selon les normes CAN/CSA G40.20/G40.21, de type 350W ou
300W.

.2 Matériaux de soudage : conforme a la norme CSA W48 et CSA W59.

3 Boulons, écrous et rondelles : conforme a la norme ASTM A307 et ASTM F3125/F3125M.

2.2 Faconnage

A Les gabarits en acier de construction doivent étre fagonnés selon la norme CAN/CSA S16 et
aux indications des dessins d'atelier.

2 Le soudage doit étre effectué selon la norme CSA W59

3 Les entreprises de soudage retenues doivent étre qualifiées aux termes de la norme CSA
W47.1.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Mise en place

A Mettre les gabarits en place et les immobiliser a I'endroit voulu, en prévision de la mise en
ceuvre des pieux.

A Vérifier que 'emplacement des pieux mis en ceuvre sera conforme aux tolérances
prescrites.
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3.2 Enlévement des gabarits

A Enlever les gabarits avec soin pour ne pas endommager les pieux.

2 A la demande du Représentant ministériel, enlever les gabarits mis en place sur le chantier.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 01 56 00 — Ouvrages d'acces et de protection temporaires.
3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
4 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

) Section 02 41 16 — Démolition de construction.

1.2 Protection des ouvrages existants

A Protéger les ouvrages existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires et a la réglementation locale qui s'applique.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A Les plans et devis ont été congus en fonction des charges utilisées a I’étape de I’exploitation
du quai, sans considération des charges aux étapes de la construction. L’entrepreneur sera
responsable de sa méthode de construction et devra s’assurer que la stabilité des quais et des
ouvrages avoisinants n’est aucunement compromise, et ce, a toutes les étapes de construction
des quais. Dans tous les cas de figure, la méthode de travail a chaque étape des travaux devra
étre établie en considérant toutes les charges appliquées, incluant les charges des
équipements utilisés. L’Entreprencur devra présenter sa méthode de travail dans un document
préparé, signé et scellé par un ingénieur qualifi¢ membre de 1’Ordre des ingénieurs du
Québec (OIQ).



Matane Section 31 23 33.01

Dommages causés au quai (pieu) EXCAVATION ET REMBLAYAGE
Projet : R.083173.001 Page 2 de 2
3.2 Excavation

A Les travaux d’excavation consiste a déplacer 1’enrochement existant au besoin lors du battage
des pieux et de replacer les pierres déplacées le plus fidélement possible avec 1’existant tout
en respectant le profil de la pente existante.

2 Effectuer les travaux d'excavation en assurant la stabilité des structures et des enrochements
existants.

3 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune facon modifier la capacité portante des
structures adjacentes.

4 Les détails relatifs aux propriétés et au profil des enrochements ne sont donnés qu'a titre
indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

.5 Au cours des travaux d'excavation, enlever toute obstruction, et I’évacuer hors du chantier si
non récupérable comme remblai.

.6 Les plans de construction du quai indique la présence d’un enrochement ayant des pierres de
1 a 3 tonnes métriques a la base du pieu. L’enrochement peut étre déplacé temporairement, si
requis, pour la mise en place des pieux.

33 Remblayage

A Ne pas commencer le remblayage avant que les ouvrages n'aient été inspectés et approuvés
par le Représentant ministériel.

2 11 est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige,

de la glace ou des débris.

34 Remise en état des lieux
.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément a la
section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. Régaler les

pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant ministériel.

.2 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du
Représentant ministériel.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

Sections connexes
Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

Section 31 62 16.19 — Pieux a tube d’acier.

Documents, échantillons a soumettre

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre, selon les indications, I’ordre d’exécution des travaux de fongage prévu a I’examen
du Représentant ministériel au plus tard 3 semaines avant le début des travaux de fongage.

Matériel

.1 Avant la mise en place des pieux, transmettre au Représentant ministériel la liste et le
détail du matériel qui sera utilisé.

2 Mouton de battage : soumettre les fiches techniques du fabricant, selon les
indications.
3 Autres méthodes de mise en place : soumettre les caractéristiques nécessaires a

I’évaluation du rendement des autres méthodes utilisées.

4 Transmettre, conformément aux prescriptions, 1’analyse des parameétres de battage.

Transport, entreposage et manutention

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux/matériels conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et selon les instructions du
fabricant.

Protéger les pieux contre tout dommage subi pendant le transport, l'entreposage et la
manutention attribuable & des contraintes de flexion excessives, a des impacts, au frottement

ou a toute autre cause.

Remplacer les pieux endommagés conformément aux directives du Représentant ministériel.
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14 Conditions existantes

A L’entrepreneur doit se référer aux sondages géotechniques présentés sur les plans.

2 Aviser le Représentant ministériel par écrit si les caractéristiques du sous-sol différent des
conditions spécifiées et attendre les instructions du Représentant ministériel avant de
poursuivre les travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et matériel

1 Les exigences relatives aux matériaux et au matériel requis pour la mise en ceuvre des pieux
sont prescrites dans la section 31 62 16.19 — Pieux a tube d’acier.

2.2 Matériel

A Moutons de battage : fournir le nom du fabricant, le type de mouton, I'énergie nominale par
coup a la cadence normale de battage, le poids de la masse frappante et celui du casque de
battage, de méme que le type et les propriétés élastiques du mouton et du coussin.

2 Autres méthodes de mise en place : préciser de fagon détaillée les équipements et les
caractéristiques nécessaires a I'évaluation du rendement des autres méthodes, notamment
I'enfoncement par vibrofongage.

3 Mouton

A Les moutons doivent &tre choisis en fonction de 1'analyse des paramétres de battage
réalisée selon la théorie de I'équation d'onde, dans le but de démontrer que les pieux
peuvent étre enfoncés jusqu’au roc.

2 L'analyse des paramétres de battage doit, sans nécessairement s'y limiter, fournir les
renseignements ci-apres : les détails relatifs au mouton, au casque de battage et au
coussin; les parameétres statiques du sol; les facteurs d'amortissement, l'indice
sismique et la résistance totale du sol, le nombre de coups de mouton, les efforts
exercés sur les pieux et I'énergie totale appliquée pour l'obtention d'enfoncements
spécifiques.

3 Lorsque les résultats spécifiés ne peuvent &tre obtenus a I'aide du mouton proposé,
utiliser un plus gros mouton ou prendre d'autres dispositions, selon les besoins.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Travaux préparatoires

A S'assurer que le sol, a lI'emplacement prévu pour les pieux, présente les caractéristiques
requises pour supporter les travaux de battage. Prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'accés au matériel de battage et le support adéquat de ce matériel durant l'exécution des
travaux.

2 Faux-pieux

A Fournir des faux-pieux de taille, de forme, de longueur et de masse permettant le
battage du pieu a l'endroit et a la profondeur désirés, et de fagon a obtenir la
profondeur requise. Munir les faux-pieux d'une coiffe ou d'un manchon bien adapté a
la téte du pieu pour réduire au minimum la perte d'énergie et prévenir la détérioration
du pieu.

3.2 Mise en ceuvre / Battage

A Utiliser des casques de battage et des coussins pour protéger les pieux. Les pieux dont la téte
est jugée endommagée par le Représentant ministériel seront refusés.

.2 Assujettir les pieux solidement et les maintenir exactement dans la position voulue pendant le
battage.

3 Veiller a ce que la masse du mouton frappe chaque coup dans 1'axe du pieu.

4 Rebattre le pieu s'il y a remonté lors du battage du pieu adjacents, afin de s'assurer de leur
niveau d’enfoncement.

5 La mise en place de chaque pieu doit étre soumise a I’examen du Représentant ministériel.

A Le Représentant ministériel sera le seul a décider de I’acceptabilité de chaque pieu en
ce qui concerne la profondeur finale a I’enfoncement.

.6 Chaque pieu devra étre battu jusqu’a I’atteinte d’au moins une des conditions suivante :

A Un refus est obtenu avec un mouton de battage fonctionnant correctement. Celui-ci
est constaté lorsque la résistance au battage exceéde soit 300 coups par pied (300mm)
pour 5 pieds (1.5m) consécutifs ou 800 coups par 300mm de pénétration. Ce critére
s’applique lorsque le poids du pieu n’excéde pas quatre fois le poids du marteau. Si le
poids du pieu excéde ces valeurs, le nombre de coups requis augmente
proportionnellement. Toutefois, en aucun cas, il ne devrait dépasser 800 coups pour
152 mm de pénétration.

2 L’entrepreneur doit démontrer que chacun des pieux aura une capacité portante
suffisante pour reprendre sécuritairement une charge pondérée de 700 kN.

.7 Recéper les pieux avec soin et bien d'équerre, aux niveaux indiqués.
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.8 Une fois les travaux achevés, retirez du chantier les segments coupés en téte de pieux lors du
recépage.
33 Tolérances de battage
1 Une fois la mise en ceuvre achevée, la téte du pieu ne doit pas étre a plus de 25 mm de
lI'endroit indiqué. Une précision sera requise afin de permettre la mise en place du massif de
support sans modification.
34 Obstacles
1 Lorsque la rencontre d'un obstacle provoque une variation soudaine et imprévue de la
résistance a I'enfoncement ou un dépassement des tolérances spécifiées, enlever 1'obstacle.
3.5 Réparation/Remplacement de pieux défectueux
A Arracher les pieux refusés et les remplacer par de nouveaux éléments.
2 Aucun montant supplémentaire ne sera versé pour l'enlévement et le remplacement de pieux

défectueux liés au transport et installation de 1’entrepreneur ou pour d'autres travaux rendus
nécessaires en raison de leur rejet.

3.6 Carnet de battage
1 Pour chaque pieu, tenir un carnet de battage précis réunissant les renseignements suivants :
A le type, la marque ainsi que la course ou 1'énergie de frappe du mouton;
2 tout autre matériel de battage, y compris les casques de battage et les coussins;
3 le diamétre et la longueur des pieux, la position de chaque pieu dans le groupe
considéré et 'emplacement ou la désignation du pieux en question;
4 l'ordre de battage des pieux d'un méme groupe;
5 le nombre de coups par métre de pénétration jusqu'a I'enfoncement du pieu selon les

indications des plans ou les directives du Représentant ministériel ;

les cotes de niveau finales de la pointe des pieux et du recépage;

i d'autres renseignements pertinents comme l'interruption d'une séquence de battage ou
les dommages subis par les pieux;

o)

.8 la cote de niveau du pieu adjacent avant et aprés le battage du second pieu.

2 Remettre au Représentant ministériel un exemplaire du carnet de battage.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
.2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.
.3 Section 31 23 33.01 — Excavation et remblayage.
4 Section 31 61 13 — Fondations sur pieux - Exigences générales.
.5 Section 03 20 00 — Armatures pour béton.
.6 Section 03 30 00 — Béton coulé en place.
.7 Section 03 37 26 — Béton mis en place sous 1’eau.

.8 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

1.2 Références
.1 Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

2 CAN/CSA W47.1-09, Certification des compagnies de soudage par fusion de I’acier.

3 CAN/CSA W48-14, Métaux d’apport et matériaux connexes pour le soudage a 1’arc.

1.3 Transport, entreposage et manutention
.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du

fabricant.

.2 S'assurer que les contraintes exercées pendant la manutention et la mise en ceuvre demeurent
en deca des seuils acceptables.

3 Eviter d'endommager les pieux pendant leur manutention, leur insertion dans les gabarits et
leur battage.

4 Soutenir les pieux afin de les protéger contre les contraintes de flexion excessives auxquelles
ils sont soumis pendant leur battage.
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.5 Tailler le sommet du pieu bien carré par rapport a son axe longitudinal.

A Préserver l'alignement axial du mouton de battage avec celui du pieu.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et matériel

.1 Acier de construction pour plaques d'appui, profilés pour casques de battage, couvre-joints, et
pieces diverses : conforme a la norme CAN/CSA G40.20/G40.21, nuance 350W et 300W
(pour les plaques d’acier).

2 Electrodes de soudage : conforme aux normes pertinentes de la série CSA W48.

.3 Béton : conforme a la section 03 30 00 - Béton coulé en place et a la section 03 37 26 — Béton
mis en place sous 1’eau.

4 Barres d’armature : conforme a la section 03 20 00 - Armature pour béton.

PARTIE 3 —- EXECUTION

3.1 Instructions du fabricant

.1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions de manutention, d’entreposage
et d’installation, ainsi qu’aux indications de fiches techniques.

3.2 Assemblage

.1 Pour les pieux tubulaires, s’il advenait qu’une soudure supplémentaire soit requise au chantier,
il est a noter quun maximum d’une seule soudure circonférenticlle sera accepté, ce qui
implique que le pieu ne pourra étre réalisé qu’avec au plus 2 sections de pieu, en considérant
que le pieu fourni représente une seule section (méme si une soudure en atelier a été requise).

.2 Toutes les soudures réalisées par I’Entrepreneur sur les pieux devront étre inspectées et
approuvées par un Ingénieur spécialisé en contréle qualitatif en métallurgie. Ce contrdle de
qualité est aux frais de I’Entrepreneur. Une copie écrite du rapport devra étre remise au
Représentant ministériel au plus tard 48 heures apres la rédaction.

.3 Il est a noter qu’en cas d’entures, le Représentant ministériel se réserve le droit de réaliser un
contréle de qualité complet des soudures. Ce controle sera aux frais du Représentant
ministériel. En cas de rejet de la soudure, les contréles subséquents seront aux frais de
I’Entrepreneur.
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4 Avant de commencer l'assemblage, soumettre a 1'approbation du Représentant ministériel les
détails relatifs a I'usage prévu pour les pieux.

.5 Réparer les soudures défectueuses désignées par le Représentant ministériel. Ces réparations
doivent étre effectuées conformément aux normes CSA WS59. Les soudures réparées sans
autorisation peuvent étre refusées.

3.3 Mise en ceuvre

.1 Effectuer la mise en ceuvre des pieux selon la section 31 61 13 — Fondations sur pieux -
Exigences générales.

.2 Si approuvé par le Représentant ministériel, exécuter sur place des entures soudées pendant la
mise en ceuvre des pieux. Pour empécher toute déformation, effectuer tout d'abord des
soudures de pointage, puis souder les segments opposés. Maintenir les segments a souder en
parfait alignement durant I'exécution des entures.

.3 Inspecter visuellement l'intérieur, les joints et la base du tube d'acier avant la mise en place du
béton. Vérifier que l'intérieur du tube est exempt de corps étrangers jusqu’aux élévations
spécifiées aux plans.

4 Assembler les cages d’armatures et les mettre en place selon les indications.

.5 Couler le béton dans le tube selon la section 03 37 26 — Béton mis en place sous 1’eau.

.6 Remplir les tubes de béton en procédant de maniére a limiter la hauteur de chute et a éviter la
ségrégation des composants du mélange. Effectuer une vibration adéquate du béton pour

¢liminer les vides et garantir la répartition du mélange de part en part des tubes.

.7 Placer la cage d’armature dans le pieu selon les détails des dessins. L’assujettir solidement a sa
place jusqu'a la prise du béton.

.8 Poser des casques de battage avant les opérations de battage.

.9  Des renforts peuvent étre soudés aux pieux en usine.

34 Soudage
.1 Effectuer le soudage selon les normes CSA W59.

.2 La certification des entreprises de soudage doit étre conforme aux normes CSA W47.1.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences connexes
.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 Références
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft* (600 kN-m/m?)).

2 Gouvernement du Québec, Ministere des Transports

1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG)-derniére édition.

1.3 Echantillons

A Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre a I'Ingénieur, au moins 3 semaines avant le début des travaux, des échantillons des
matériaux proposés en vue des analyses granulométriques.
14 Gestion et élimination des déchets

A Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 — Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

.2 Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers une installation de recyclage adéquate.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Matériaux
.1 Granulats : conformes au CCDG.

.2 Bitume d'impression : de type RC-30, conforme au CCDG.
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.3 Bitume d'accrochage : de type SS-1, conforme au CCDG.
4 Béton bitumineux (pavage) : conforme au CCDG.

.5 Liant bitumineux de type PG 58-34.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Epaisseur des revétements de chaussée

A Revétements de chaussée : Une (1) couche de ESG-14, a raison de 75 mm d'épaisseur.

3.2 Réalisation du revétement de chaussée
A Préparation de la surface du revétement : selon le CCDG.
.2 Application de la couche d'impression et de la couche d'accrochage: selon le CCDG.

3 Réalisation du pavage de béton bitumineux : selon le CCDG.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes
.1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

.2 Section 09 97 20 — Peinture.

1.2 Références
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM.)

.1 ASTM A27/A27M-13 (R 2016), Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for
General Application.

.2 ASTM A536-84(R 2014), Standard Specification for Ductile Iron Castings.

.3 ASTM E709-15, Standard Guide for Magnetic Particle Testing.

4  ASTM E689-15, (Standard Reference Radiographs for Ductile Iron Castings).

1.3 Dessins d’atelier

.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 — Documents et
¢chantillons a soumettre.

.2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits.

.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit :
.1 Les détails du bollard, incluant leur dimension et la fagon adéquate de les installer sur les
ouvrages.
.2 L'emplacement et les dimensions et le grade des boulons d'ancrage ainsi que les tolérances

de pose admissibles.
.3 La capacité du bollard.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux et matériels
.1 Bollard : en fonte ductile de type 65-45-12, conformément a la norme ASTM A536.
.1 Le bollard doit étre en mesure de reprendre une force de traction maximale de 50 tonnes.

.2 11 est obligatoire que le bollard rencontre les spécifications géométriques des plans. Ceci
s’applique également au cercle de boulonnage.
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2.2

Peinture en atelier selon la section 09 97 20 — Peinture.
Coulis : non métallique, sans retrait (si requis par le fabricant du bollard).

Controle et inspection

Le Représentant ministériel se réserve le droit de procéder a des examens destructifs ou non
destructifs. Les examens seront faits aux frais du Représentant ministériel, sauf si les résultats
des essais démontrent une non-conformité des bollards aux exigences des plans et devis.
L’Entrepreneur devra fournir au Représentant ministériel 1’échéancier de fabrication des
bornes.

L’Entrepreneur devra fournir au Représentant ministériel les certificats d’aciérie des métaux
utilisés, les résultats des essais effectués sur chaque coulée conformément aux normes
applicables et toutes les facilités et 1’aide nécessaires aux examens additionnels, et ce, sans
frais pour le Représentant ministériel.

Inspection visuelle et par particules magnétiques : Les surfaces accessibles de toutes les bornes
doivent étre inspectées visuellement et par particules magnétiques selon la norme ASTM E709,
derniére édition. Aucun changement de section abrupt ne sera toléré.

.1 La surface des bollards doit étre unie, libre de tout sable adhérent, laitier, fissure ou autre
défaut nuisible.

.2 Les critéres d’acceptation de 1’inspection visuelle et par particules magnétiques sont ceux
de la norme ASME, section VIII, Division 1, Annexe 6, derniére édition.

Radiographie : si I’inspection visuelle et/ou 1’inspection par particules magnétiques démontrent
la présence de défauts, la plaque de base et le cou du bollard doivent étre vérifiés par
radiographie, aux frais de I’Entrepreneur.

.1 Les radiographies doivent étre comparées a celles de la norme ASTM E689 (Standard
Reference Radiographs for Ductile Iron Castings).

Si les contrdles révelent un défaut, la piece défectueuse sera mise au rebut ou I’Entrepreneur
proposera une méthode de réparation au Représentant ministériel. Les réparations, si
autorisées, et toutes les autres inspections de la pi¢ce défectueuse seront aux frais de
I’Entrepreneur.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

1

Mise en place des dispositifs d’amarrage et injection de coulis
Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux niveaux indiqués.

.1 Aprés avoir resserré les boulons d'ancrage selon les normes applicables, injecter du coulis
aux endroits spécifiés par le fabricant du bollard.

.2 S'assurer que les températures de la fondation, de 1'air, de la base et du coulis respectent
les limites spécifiées par le fabricant du coulis.
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.2 Ne pas injecter de coulis avant que I'emplacement des boulons d'ancrage et des bollards n’ait
¢té approuvé par le Représentant ministériel.

FIN DE SECTION
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	1.1  Travaux visés par les documents contractuels
	.1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent l’enlèvement partiel d’un pieu et d’une échelle ainsi que l’installation de deux nouveaux pieux au quai commercial de Matane.
	.2 Les travaux comprennent, sans s’y limiter, le démantèlement du bollard B-11, la démolition du béton et du pavage autour de la zone de réparation, la mise en place d’un nouveau pavage, mise en place d’un nouveau bollard, mise en place d’une nouvelle...

	1.2 Description non limitative des travaux
	.1 Installer un périmètre de sécurité, sur la zone de travaux identifiée sur le plan.  Le périmètre de sécurité devra être mis en place avant le début des travaux et consiste aux éléments suivants :
	.1 Périmètre de sécurité de l’entrepreneur : constitué de clôture de chantier solide et sécuritaire, résistant aux vents, ou toute autre palissade jugée suffisamment sécuritaire par le Représentant ministériel.
	.2 Signalisation de chantier : Fournir et mettre en place une signalisation efficace composée de divers panneaux d’affichage et de balises, tel que spécifié à la section 01 52 00 – Installations de chantier.

	.2 Démanteler le bollard B-11 et expédier hors du site.
	.3 Déplacer l’enrochement existant temporairement, si requis, à la base du pieu endommagé, pour la mise en place des nouveaux pieux.
	.4 Enlever l’échelle existante face au pieu endommagé et l’expédier hors du site.
	.5 Enlever le pieu endommagé existant et l’expédier hors du site.
	.6 Démolir partiellement la base du bollard, la poutre et la dalle en béton et les expédier hors du site.
	.7 Effectuer un trait de scie sur le pavage et le béton de la zone à réparer.
	.8 Excaver et expédier hors du site le revêtement de pavage et de béton sur la structure.
	.9 Percer et ancrer chimiquement les goujons dans la poutre de béton existante, tel que spécifié aux plans.
	.10 Installer les coffrages appropriés.
	.11 Mettre en place l’armature nécessaire, tel que mentionné aux plans.
	.12 Installer les nouveaux pieux.
	.13 Rattacher les pieux à la protection cathodique existante.
	.14 Effectuer le bétonnage du nouveau massif de béton.
	.15 Effectuer le bétonnage de remplissage des pieux
	.16 Installer une nouvelle échelle en acier.
	.17 Souder les ouvrages métalliques illustrés aux plans.
	.18 Installer un nouveau bollard d’une capacité minimale de 50 tonnes, tel que montré aux plans.
	.19 Effectuer la mise en place de l’enrobé bitumineux, tel qu’indiqué aux plans.
	.20 Récupérer la totalité des débris restés sur le quai et les expédier hors du site.

	1.3 Exigences C.N.E.S.S.T.
	.1 L’Entrepreneur devra présenter la preuve documentaire que lui-même et ses sous-traitants se sont conformés aux exigences de la Commission des Normes, de l’Equité et de la Santé et de la Sécurité du Travail du Québec.
	.2 Suivant les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail de la province de Québec (L.R.Q. chapitre S-2.1) et uniquement aux fins de ladite Loi, il appartient à l’Entrepreneur d’assumer, d’une part, dès le début des travaux, le rôle...

	1.4 Commencement et parachèvement des travaux
	.1 L’Entrepreneur devra commencer le plus tôt possible après avoir obtenu son cautionnement et ses assurances après avoir reçu la confirmation que sa soumission a été acceptée. En raison de l’utilisation intensive du quai de Matane, aucun retard ne se...
	.2 L’Entrepreneur devra coordonner ses activités avec les opérations usuelles du havre. Ainsi, malgré l’aire de travail réservé à l’entrepreneur, certaines situations exceptionnelles pourraient nécessiter l’arrêt complet des travaux et l’évacuation du...
	.3 L’entrepreneur sera autorisé à travailler de 6h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Le temps supplémentaire hors des heures normales des heures de travail  ainsi que la fin de semaine pourra être autorisé par le Représentant ministériel si l’Entreprene...

	1.5 Utilisation des lieux par l'entrepreneur
	.1 L’Entrepreneur doit coordonner ses activités avec les activités de transbordement sur le quai commercial. Une aire de travail spécifique réservée à l’entrepreneur a été identifiée sur le plan d’ensemble. Coopérer et coordonner l’utilisation des lie...
	.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux identifiées sur les plans. Toutes modifications concernant l’utilisation du site devront être approuvées par écrit conjointement par le Représentant ministériel ...
	.3 Des travaux de démolition se réalisent à proximité de l’aire de travail réservé à l’Entrepreneur, ce dernier devra être soucieux de cette contrainte sur le chantier.
	.4 La machinerie lourde devra être à une distance suffisamment sécuritaire du garde-roue pour ne pas surcharger les pieux avoisinants en raison de la faible capacité portante du quai.
	.5 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et à l’utilisation normale des lieux. Le transport de marchandises sur une partie du quai ainsi que la circulation dans le havre devront demeurer opérationnels malgré les travaux de l’...
	.6 L’aire de travail réservé à l’entrepreneur sera obligatoirement sécurisée conformément au paragraphe 1.2.1.1.
	.7 Positionner la signalisation conformément au paragraphe 1.2.1.2.
	.8 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût. Aucun entreposage de matériel ne sera accepté dans le havre.
	.9 Le lavage des bétonnières devra être fait à l’extérieur du quai. Aucun rejet de béton dans l’eau, ou sur l’empierrement ne sera accepté.
	.10 Lors des travaux, éviter d’endommager les parties devant rester en place.
	.11 Lorsque les travaux seront complétés sur l’ensemble du site, un nettoyage final sera nécessaire.

	1.6 Occupation des lieux par le Représentant ministériel
	.1 Le Représentant ministériel occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction.
	.2 Collaborer avec le Représentant ministériel à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

	1.7 Inspection et enregistrements
	.1 Avant de faire parvenir sa soumission, l’Entrepreneur devrait visiter l’emplacement en vue de se familiariser avec les conditions existantes et examiner tous les autres détails qui pourraient influer sur le coût des travaux. L’ignorance des conditi...

	1.8 Garde-corps, barrières et signalisation
	.1 Le quai de Matane est utilisé de façon intensive. La sécurité des usagers et des travailleurs demeure une priorité durant les travaux de réparations. En plus du périmètre de sécurité de l’entrepreneur, fournir et mettre en place des glissières de b...
	.2 La signalisation doit être photo réfléchissante et visible de nuit.
	.3 Fournir et installer ces éléments de sécurité conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.9 Documents requis
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.


	PARTIE 2 – Produits
	2.1 Sans objet
	.1 Sans objet.

	PARTIE 3 – Exécution
	3.1 Sans objet
	.1 Sans objet.


	ADP1E9C.tmp
	PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
	1.1 Exigences connexes
	1.2 Accès au chantier
	1.3 Utilisation des lieux et des installations
	1.4 Services existants
	.1 Assurer la circulation sécuritaire du personnel et des véhicules devant avoir accès au quai commercial de Matane.
	.2 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel ainsi que les entreprises d'utilités concernées et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner au Représentant ministériel un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou...
	.4 Le quai commercial de Matane est un lieu où il y a une circulation lourde importante. Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules, si requis.
	.5 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant ministériel.
	.6 Lors des activités de chargement et déchargement de bateau, maintenir les voies d’accès et de circulation disponibles et sécuritaires.

	1.5 Exigences liées à l’état structural du quai commercial
	.1 Le quai commercial, ainsi que le quai éperon de Matane ont été construits à la fin des années 60. Il s’agit d’une structure de pieux d’acier sur lesquels reposent des poutres mixtes acier-béton. Une dalle de béton armé bidirectionnelle de 250 mm d’...
	.2 Diverses analyses démontrent que le béton de la dalle actuelle du quai commercial est attaqué aux ions chlorure. Les réactions alcali-granulats sont présentes dans les éléments de béton et cause une fissuration visible. La surcharge admissible d’ut...
	.3 La dalle de béton du quai commercial située dans le quadrilatère délimité par les axes 39 à 42-A et les axes A à C, est située à la même élévation que la dalle du quai éperon. La dalle est recouverte d’une surépaisseur de béton armé de 150mm, mise ...
	.4 Les échelles, bornes d’amarrages et défenses du quai commercial sont en bon état.

	1.6 Exigences particulières liées à l’utilisation des bornes d’amarrage b-12 et b-13 situées au sud du quai commercial
	.1 Les bornes d’amarrages B-12 et B-13 situées au sud du quai commercial sont situées dans le périmètre de sécurité de l’Entrepreneur. Ces bornes sont d’une importance capitale pour l’arrimage sécuritaire des navires à quai.
	.2 Dans la mesure du possible, selon la nature et la localisation des travaux de construction situés à proximité des bornes, il est cordialement demandé à l’Entrepreneur de faire preuve de diligence raisonnable afin de permettre une utilisation sécuri...
	.3 Advenant la situation où l’Entrepreneur accepte que les usagers utilisent les bornes d’amarrage, une autorisation écrite devra être fournie au Représentant ministériel. La procédure et les conditions d’utilisation de la borne d’amarrage devront éga...
	.4 Advenant la situation où l’Entrepreneur refuse que les usagers utilisent les bornes d’amarrage B-12 et B-13, une lettre officielle devra être rédigée et transmise au Représentant ministériel. Cette lettre devra détailler les raisons et conditions j...
	.5 L’Entrepreneur demeure en tout temps le maître d’œuvre en santé et sécurité. Il est donc la seule personne qui puisse autoriser ou non les usagers du quai à utiliser cette borne d’amarrage.

	1.7 Exigences particulières
	.1  S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.2  Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.3  Les travaux de construction de l’Entrepreneur situés à l’intérieur de l’aire de travail ont priorité sur les travaux de déchargements des utilisateurs du quai. Toutefois, afin de faciliter le déchargement des navires, l’Entrepreneur devra en tout ...
	.4 La fréquence et l’horaire des navires sont connus approximativement un (1) mois à l’avance. Toutefois, l’horaire plus précis des bateaux ne sera connu qu’une semaine à l’avance. De plus, l’horaire des navires peut être influencé par une foule de fa...
	.5 L’Entrepreneur devra considérer dans sa soumission tous les coûts liés à la perte de productivité associée à l’arrivée des navires et aux activités usuelles dans le havre.
	.6 Occasionnellement,  le quai sert également au transbordement de produits pétroliers. Durant ces périodes, aucun travail ne sera autorisé sur, sous et autour du quai commercial et éperon. L’Entrepreneur devra coordonner son calendrier d'activités en...
	.7 Exceptionnellement, le quai peut servir aux navires en difficultés et en situation d’urgences. Dans un tel cas, l’Entrepreneur sera immédiatement avisé par le Représentant ministériel des mesures à prendre.
	.8 Les navires et les activités susceptibles de perturber la séquence des travaux sont les suivants (l’Entrepreneur ne doit pas considérer cette liste comme complète et définitive) :
	.9 Temps d’attente :
	.1 Le temps d’attente est défini comme la période de temps dont l’Entrepreneur est contraint d’arrêter ses travaux de construction en raison de l’arrivée d’un pétrolier. Cette rubrique au bordereau est payable à la journée (quart de travail).
	.2 L’Entrepreneur devra démontrer qu’il n’a pas pu travailler durant un minimum de 8 heures consécutives pendant les heures de travail normales prévues à son échéancier de la semaine, soit du lundi au vendredi de 6 h à 18 h. Aucun temps d’attente ne s...
	.3 Aucun temps d’attente ne sera rémunéré si la période non travaillée est inférieure à 8 heures consécutives. Les heures manquées chevauchant deux quarts de travail ne peuvent être cumulées.
	.4 Aucun paiement pour temps d’attente ne sera octroyé à l’Entrepreneur si celui-ci n’a pas fourni son échéancier à la date convenue, soit chaque vendredi à 17 h.
	.5 Aucun paiement pour temps d’attente ne sera octroyé à l’Entrepreneur si celui-ci ne respecte pas systématiquement son échéancier.
	.6 Aucun temps d’attente ne sera rémunéré lors des opérations de déchargement de pâtes et papiers, éoliennes ou autres. Toutefois, advenant une situation particulière où ces opérations nécessitent un arrêt complet des travaux de construction, le Repré...
	.7 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.8 L’Entrepreneur doit demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.


	1.8 Exigences liées à la loi sur la protection des eaux navigables
	.1 L’Entrepreneur doit assurer l’émission d’Avis à la navigation, au minimum quarante-huit heures (48 h) avant le début de travaux maritimes et assurer la mise à jour de ceux-ci au fil des opérations ou en cas de défectuosité des aides à la navigation...
	Garde côtière canadienne, Bureau des Avis à la navigation - Centre SCTM Les Escoumins, courriel : OPSAVIS@dfo-mpo.gc.ca, téléphone : 418 233-2308, télécopieur : 418 233-3299.
	.2 Aux fins d’émission d’avis à la navigation, fournir les informations suivantes :
	.1 La description et l’identification des navires, les embarcations utilisées, les équipements, la méthode d’exécution des travaux, ainsi que les étapes et échéanciers des travaux.
	.2 Les caractéristiques des aides à la navigation de même que les dates de pose et d’enlèvement des aides à la navigation permanentes ou temporaires.
	.3 Toute situation imprévue, modification apportée aux plans ou conditions approuvés, pouvant affecter la sécurité des navigateurs.
	.4 Informer de tout déplacement ou défectuosité des aides à la navigation temporaires.

	.3 L’Entrepreneur doit se conformer au Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables : « Nul ne doit laisser dans un cours d’eau navigable, après l’achèvement du travail, des outils, de l’équipement, des véhicules, des ouvrages tempor...
	.4 Lors du parachèvement des travaux, l’Entrepreneur devra :
	.1 Retirer tous les équipements et ouvrages temporaires, afin de rétablir le lit du cours d'eau à son état original suivant les pentes, la bathymétrie et granulométrie d’origine.
	.2 Aviser le Représentant ministériel de la date de parachèvement des travaux.
	.3 S’assurer de la conformité du projet et autres renseignements apparaissant sur les documents approuvés et soumettre de nouveaux plans révisés « tel que construit » pour toutes modifications apportées au projet.
	.4 S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou débris provenant des travaux ne soit laissé à l’abandon dans le cours d’eau navigable.
	.5 L’Entrepreneur devra s’assurer de respecter la bathymétrie de l’aire de manœuvre (zone maintenue) et le cas échéant rétablir la bathymétrie et les pentes le long de celle-ci pour assurer la sécurité des navires commerciaux.
	.6 Dans le cas où les ouvrages ou le fond marin ou des parties de celui-ci dans la zone des travaux subiraient des déplacements importants par rapport à l’emplacement approuvé, ou dû à l’effondrement des pentes le long de la zone de manœuvre des navir...


	1.9 Sécurité
	1.10 Interférence à la navigation
	1.11 Espèces envahissantes
	.1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, l’Entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant ministériel, une liste de ces équipements, le lieu d’entrepos...
	.2 Dans la perspective de l’utilisation d’équipements déjà à l’eau, l’Entrepreneur est tenu de démontrer, à ses frais, que ces équipements flottants sont exempts d’espèces envahissantes juste avant de les mobiliser vers le site des travaux. Il devra f...
	.3 Dans l’éventualité où le rapport d’inspection confirme la présence d’espèces envahissantes, l’Entrepreneur est tenu de remplacer l’équipement ou de procéder, à ses frais, au nettoyage complet de l’équipement. La description des travaux de nettoyage...
	.4 Le Représentant ministériel se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout temps. Dans l’éventualité où des espèces envahissantes soient observées, l’Entrepreneur devra interrompe les travaux et procéder, à ses frais, au nettoyage des...

	1.12 Matériel flottant
	.1 L’Entrepreneur devra fournir l’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour réaliser les travaux.
	.2 Un certificat de conformité de chaque équipement flottant devra être transmis au Représentant ministériel avant le début des travaux (voir section 01 35 29.06 – Santé et sécurité).
	.3 Pendant l’exécution du contrat, toute la machinerie doit être maintenue en bon état de marche, de même qu’être réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les équipements utilisés doivent être capables de tenir la mer et être en bonne ...
	.4 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada.
	.5 Assurer un service d’écoute radio à bord.
	.6 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur l’équipement flottant nécessaire aux travaux, selon le Règlement sur les abordages et le Règlement sur la sécurité de la navigation. Tout l’équipement nécessaire aux trav...


	Impact sur les travaux
	Fréquence approximative
	Types de navires/activités
	Fermeture complète du chantier pendant une période pouvant aller jusqu'à 72h.
	1 navire aux 2-3 mois
	Pétroliers
	L’Entrepreneur doit cesser ces activités et évacuer le chantier pendant cette période.
	La surface du quai commercial et les voies d’accès doivent être exemptes de débris.
	3 à 6 navires par mois
	Pâtes et papiers, éoliennes, produits en vrac et/ou autres navires
	Utilisation potentielle des bornes situées à proximité du quai commercial.
	Durée 48 h à 72 h
	Présence de véhicules lourds sur le quai pendant les opérations de déchargement.
	Certains travaux (soudures, plongées, etc.) pourraient nécessiter l’autorisation du capitaine du navire.
	Le plantage des pieux et la démolition du béton seront interdits lorsque les navires sont accostés au quai.
	PARTIE 2 – PRODUITS
	.1 Sans objet.

	PARTIE 3 – EXÉCUTION
	FIN DE SECTION
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	PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
	1.1 Mesurage pour fins de paiement
	.1 La fourniture des matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, la protection, le transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour exécuter les travaux du présent ouvrage sont compris dans chacun d...
	.2 Les postes faisant l’objet d’une unité globale devront être ventilés et transmis dans un délai de 48 heures suivant la demande à l’autorité contractante avant l’octroi du contrat ou soumis au Représentant ministériel dans les deux semaines suivant ...
	.3 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux, constituant les travaux, sera la suivante :
	Poste no 1 – Mobilisation et démobilisation
	.1 Ce poste est mesuré comme une unité globale et comprend l’installation d’une roulotte de chantier, les installations sanitaires pour travailleurs, l’installation des barrières pour ceinturer l’aire de travail réservé à l’entrepreneur, ainsi que la ...
	Poste no 2 – Organisation de chantier
	Poste no 3 – Démolition
	Poste no 4 – Béton du massif de support
	Poste no 5 – Pieu
	Poste no 6 – Pavage
	Poste no 7 – Échelle
	Poste no 8 – Bollard
	Poste no 9 – Temps d’attente

	1.2 Paiement final
	.1 L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les travaux sont terminés.
	.2 Au plus tard cinq (5) jours après la réception d'une demande de paiement final, le Représentant ministériel effectuera une visite des travaux pour vérifier le bien-fondé de la demande. Dans les cinq (5) jours suivant la visite, le Représentant mini...
	.3 Si le Représentant ministériel estime que la demande de paiement final de l'Entrepreneur est justifiée, il émettra un certificat de paiement final.


	PARTIE 2 – PRODUIT
	2.1 Sans objet
	.1 Sans objet.


	PARTIE 3 – EXÉCUTION
	3.1 Sans objet
	.1 Sans objet.
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	PARTIE 1 –  GÉNÉRALITÉS
	1.1 Exigences connexes
	1.2 Désignation et paiement
	1.3  Responsabilités de l'Entrepreneur
	PARTIE 2 – PRODUITS
	2.1  Sans objet
	PARTIE 3 – EXÉCUTION
	3.1  Sans objet
	FIN DE SECTION
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	1.7   Documentation photographique
	.1 Effectuer un relevé photographique de l’ouvrage actuel avant le début des travaux et soumettre avant le début des travaux une (1) copie du dossier de photographies numériques présentée sur support électronique. Le nombre de photographies et le nomb...
	.2 Le relevé photographique peut être remplacé par un relevé photo tourné en haute définition 1080i ou équivalent.
	.3 Tout au long des travaux, l’Entrepreneur devra prendre des photographies ou une vidéo de l’avancement des travaux. Ces photos devront être remises au Représentant ministériel au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
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	1.1   Contenu de la section
	1.2   Section connexe
	1.3     Références
	1.4  Documents/échantillons à soumettre
	1.5  Évaluation des risques
	1.6  Réunions
	1.7  Exigences des organismes de réglementation
	1.8  Conditions du terrain/de mise en œuvre
	.5 À titre de maître d’œuvre, l’Entrepreneur devra mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de la construction et des utilisateurs du quai dans ces zones : établissement d’un plan de circulation, balisag...
	.6 Pendant les travaux, l’Entrepreneur devra intervenir pour faire corriger la situation si les travaux de construction entraînent des risques pour les utilisateurs du quai ou, à l’inverse, si la circulation des véhicules des utilisateurs du quai entr...

	1.9  Gestion de la santé et de la sécurité
	1.10  Responsabilité
	1.11 Communication et affichage
	1.12  Imprévus
	1.13  Inspection des lieux de travail et correction des situations dangereuse
	1.14  Dynamitage
	1.15 Pistolets de scellement et autres dispositifs à cartouches
	1.16 Travail à chaud
	1.17 Soudage et découpage
	.1 Des échantillons d’air aient été prélevés indiquant que le travail peut être fait sans danger ou;
	.2 Que des dispositions aient été prises pour assurer la sécurité des travailleurs.

	1.18  Levage des matériaux
	1.19  Plates-formes de travail élévatrices
	1.20  Travaux près des plans d'eau avec risques de noyade
	.1 La norme UL 1180, Standard for Safety Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices.
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	1.21 Travaux de plongée
	.1 Se conformer à toutes les exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.19.1), plus spécifiquement la section XXVI.I intitulée Travail effectué en plongée. Se conformer également à la norme CSA Z275.2 – Règles de sécurité ...
	.3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel  les documents suivants, selon le contenu exigé dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail :
	.4 L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence.
	.5 Si le poste de plongée est à plus de 2 mètres au-dessus de l’eau, transmettre au Représentant ministériel :
	.6 Si la plongée est effectuée à partir d’une embarcation, transmettre au Représentant ministériel les documents suivants :
	.7 Avant le début des travaux, procéder à une simulation de la procédure de sauvetage au site tel qu’exigé à l’article 312.31 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
	.8 Compléter de façon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel une grille de vérification confirmant la présence et l’état des équipements requis sur le site de plongée, selon le plan de plongée.
	.9 S’assurer que tous les autres documents exigés dans la section XXVI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).
	.10 Se conformer aux exigences des articles 355 à 357 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent à la surface de l’eau.
	.11 Dans le cas où une embarcation d’urgence est requise pour respecter l’article 357 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, obtenir une attestation de conformité de cette embarcation émise par Transports Canada et la transmettre au Repr...
	.1 Le quai commercial de Matane devra demeurer ouvert durant les travaux de construction. La voie d’accès vers le havre devra également demeurer fonctionnelle durant les travaux. Ainsi, les utilisateurs du site devront avoir accès au quai pour leur ac...
	.2 L’Entrepreneur doit également permettre le passage de véhicules vers le bureau du directeur de port, l’entrepôt et l’aire d’entreposage Nord.
	.3 L’Entrepreneur est l’unique responsable de la santé et sécurité au travail à l’intérieur du périmètre de sécurité illustrée au plan. Cette aire de travail réservée à l’Entrepreneur doit être protégée et sécurisée au moyen de clôtures de chantier et...
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	.1 Fournir le service internet haute vitesse, sans limites de données, préférablement une clé internet sans fil, ou un modem avec routeur sans fil dans le bureau du directeur du port.
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès dans le bureau du directeur du port.
	.3 Fournir un téléphone cellulaire récent, avec étui et accessoires de recharge.
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	1.4    Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
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	.1   Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.
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	.1 L’Entrepreneur devra obtenir l’avis de ses propres experts en regard des méthodes, équipements, matériaux et techniques à utiliser pour effectuer la démolition du béton.
	.1 La méthode de démolition devra être clairement expliquée au Représentant ministériel lors de la réunion de démarrage.
	.2 L’Entrepreneur doit prendre connaissance des expertises et des relevés photographiques effectués sur les pieux et sur le béton afin d’établir une stratégie de démolition. L’Entrepreneur devra proposer une méthode de travail signée et scellée par un...
	.3 L’Entrepreneur doit utiliser une méthode, des équipements, matériaux et techniques afin de procéder à la démolition du béton, tout en permettant de conserver et préserver les structures devant demeurer en place.
	.4 La méthode de travail de l’Entrepreneur devra clairement minimiser le risque d’émission de débris sur le fond marin.
	.5 L’Entrepreneur devra évaluer la solidité de la structure à démolir et élaborer une méthode de travail adaptée aux exigences de l’ouvrage. Des changements à l’état de la structure pendant les travaux ne constitueront, en aucun temps, une raison vala...

	.1 Conformément à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement, il est interdit de relâcher des matériaux de démolition (béton, granulats, acier, pavage, etc.) dans le milieu aquatique.
	.2 La démolition du béton sur les parois du quai risque d’entraîner la chute de matériau granulaire et de débris de béton sur le fond marin. L’Entrepreneur devra obligatoirement récupérer la totalité des débris relâchés, peu importe leur dimension et ...
	.3 L’Entrepreneur ne doit en aucune façon modifier ou perturber l’élévation actuelle du fond marin hors de la zone de travaux sous-marins situés le long des affouillements.
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE.
	.2  Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.

	.2 Équipements :
	.1 L’utilisation d’un positionneur-activateur pour marteau pneumatique (PAM) comme équipement de support et d’assistance est autorisée pour les marteaux pneumatiques manuels.
	.2 L’Entrepreneur est autorisé à utiliser un marteau pneumatique de 15 kg ou 30 kg jusqu'à à première nappe d’armature. Un marteau hydraulique de 60 J ou moins peut être employé au lieu du marteau pneumatique.
	.3 L’entrepreneur doit utiliser un marteau pneumatique de 7 kg pour enlever le béton autour et sous les armatures.
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	2.2  Soudures
	.1 Fournir par écrit la description des méthodes de soudage pour approbation au Représentant ministériel au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.
	.2 Le Représentant ministériel se réserve le droit de procéder à l'examen des soudures faites au chantier. Les coûts des examens seront aux frais du Représentant ministériel.
	.3 Si les contrôles révèlent un défaut à réparer, la soudure doit être réparée et inspectée à nouveau. L'Entrepreneur devra modifier sa méthode de soudure de manière à éliminer les défauts relevés. Les réparations et la seconde inspection seront aux f...
	.4 Rapporter au Représentant ministériel toute faille dans le matériel ou toute difficulté d'assemblage au chantier. Les corrections apportées s'il y a lieu devront être faites à la satisfaction du Représentant ministériel.
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	PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
	1.1 Sections connexes
	Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	Section 01 35 43 – Protection de l’environnement.

	1.2 Description des travaux
	.1 Les travaux comprennent, mais sans y être limités, la réalisation des principaux travaux suivants :
	.2 Toutes les exigences du présent devis s’appliquent aux travaux de peinture en atelier et sur le chantier.

	1.3 Normes, règlements, codes, publications
	.1 L'Entrepreneur doit se soumettre aux exigences des codes, normes et règlements, ainsi qu'aux pratiques recommandées par les associations énumérées ci-dessous, s'appliquant à la nature des travaux à réaliser. Les lois et règlements fédéraux ont prés...
	.2 Sauf indications contraires, exécuter les travaux de peinturage et de finition conformément au présent devis et selon les instructions du fabricant des produits.

	1.4 Documents/échantillons à remettre
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant les produits conformément à la section 01 33 00.


	PARTIE 2 – PRODUITS
	2.1 Matériaux/matériels
	.1 Pour le bollard, le revêtement consiste en une peinture époxy de coloration au choix du propriétaire, de type Interzone 485 ou l’équivalent, résistant à l’environnement marin et à l’abrasion provoquée par l’attache des amarres des bateaux.
	.2 L’Entrepreneur doit s’assurer que le système de peinture choisi est conforme aux lois et normes environnementales.


	PARTIE 3 – EXÉCUTION
	3.1 Préparation des surfaces
	.1 Enlèvement de l’oxyde
	.6 Lors de l’étape de nettoyage des surfaces, l’entrepreneur doit installer un système adéquat d’abri selon la nature des produits utilisés et des rejets anticipés (enceinte de confinement étanche, de même que des structures d’entrée /sortie étanches ...
	.7 Une trousse d’urgence pour récupérer les déversements accidentels doit être disponible sur place. Gérer les résidus récupérés de façon sécuritaire et réglementaire si tel est le cas.
	.2 Nettoyage final
	.1 Après le nettoyage au jet abrasif, la surface doit être nettoyée au jet d’air sec pour enlever la poussière et pour assécher la surface avant l’application.
	.2 Les résidus résultant des travaux (solides ou liquides) et le matériel souillé (Ex : contenants vides, guenilles, masques, etc.) doivent être récupérés, être entreposés de façon sécuritaire (contenants étanches à bonne distance d’eau – au moins 15 ...

	3.2 Délai pour l’application de la peinture
	.1 La peinture doit être appliquée immédiatement après la phase finale de nettoyage. Aucune partie préparée ne pourra être peinte après un délai maximal de 4 heures. Si ce délai est expiré, l’entrepreneur doit reprendre la préparation de la surface à ...
	.2 Toutefois, si pendant ce délai la surface à peindre a été contaminée ou mouillée, l’entrepreneur est également obligé de nettoyer la surface en conséquence afin de la rendre conforme aux spécifications des articles précédents.
	.3 Dans ce cas, l’entrepreneur doit nettoyer la surface au jet d’eau douce et sécher parfaitement la surface avec un jet d’air comprimé.

	3.3 Application de la peinture
	.1 Préparation de la peinture
	.1 Avant de commencer à peindre, l’entrepreneur doit mélanger les deux composantes de la façon suivante :
	.2 État de la surface avant d’être peinte
	.1 La surface à peindre doit être exempte d’humidité lors de l’application de la peinture.
	.3 Application de la peinture pour le bollard
	.1 Respecter les exigences de la fiche technique de la peinture afin d’éviter la fissuration du film de peinture.
	.2 Diluer la peinture après le mélange des deux composantes selon les recommandations du fabricant afin d’obtenir la bonne viscosité pour faciliter l’application.
	.3 Appliquer une couche d’épaisseur finale minimale de 2000 microns à sec (2020 microns mouillé) du produit à l’aide d’une pompe « Airless » de type Graco ou équivalente.
	.4 L’entrepreneur est spécifiquement avisé de prendre toutes les précautions pour prévenir les      dommages à l’environnement et se conformer aux exigences de l’article 3.8 de la présente       section.

	3.4 Conditions climatiques
	.1 Lors de l'application de la peinture, l'air ambiant et la surface à peindre doivent être au moins de 5  C au-dessus du point de rosée et l'humidité relative inférieure à 85 %. Le mélange des deux composantes doit se faire lorsque les contenants son...
	.2 Advenant que les conditions climatiques changent pendant les travaux de peinture, les travaux doivent arrêter immédiatement et la partie préparée mais non peinte doit être préparée de nouveau afin que la surface rencontre les spécifications requise...

	3.5 Nettoyage de l’équipement
	.1 L’équipement doit être nettoyé immédiatement après l’utilisation, avec du diluant selon les spécifications du manufacturier de la peinture. La fréquence du nettoyage dépend de la température et des périodes d’attente et de travail pendant la journée.

	3.6 Entreposage de la peinture
	.1 Les deux constituants non mélangés dans des boîtes scellées doivent être entreposés dans des endroits protégés et on doit s'assurer que la température d'entreposage est située entre 20  C et 30  C. Si la température lors de l'entreposage est inféri...

	3.7 Sécurité pendant les travaux
	.1 L’entrepreneur doit exiger du manufacturier la fiche technique de la peinture et il doit donner une copie de cette fiche du Représentant ministériel. Il doit s’assurer de respecter les règles de sécurité lors de l’entreposage et de la manipulation ...

	3.8 Dommages à la propriété
	.1 Lors de travaux sur le chantier pour faire les retouches nécessaires, tous les dommages à la propriété découlant de l’action ou de l’inaction de l’entrepreneur pendant ses travaux, que ce soit aux biens du propriétaire ou à ceux des utilisateurs du...
	.2 L’Entrepreneur doit protéger les installations contre la poussière lors du nettoyage au jet abrasif et prévoir des abris selon la direction des vents.
	.3 Lors de l’étape de nettoyage des surfaces, l’entrepreneur doit installer un système adéquat d’abri doté d’un mécanisme d’aspiration de la poussière afin de récupérer l’abrasif utilisé et éviter ainsi toute pollution. Les dépoussiéreurs doivent être...
	.4 Lors des retouches sur le site, il est de l’obligation de l’entrepreneur de nettoyer en cas de déversement de tous produits.
	.5 Lors de l’application de la peinture, l’entrepreneur doit installer son abri de manière à ce qu’il n’y ait pas de déversement de peinture dans l’eau ou sur le quai. Advenant un déversement de produit, l’entrepreneur doit immédiatement procéder au n...

	3.9 Équipement de travail
	.1 L’entrepreneur doit prévoir tout l’équipement nécessaire pour le travail qu’il a à faire. Le propriétaire ne s’engage aucunement à fournir à l’entrepreneur quelque équipement que ce soit pour exécuter ses travaux.
	.2 De plus, l’entrepreneur doit s’assurer que son équipement est sécuritaire pour ses propres opérateurs comme d’ailleurs pour les autres personnes qui ont accès au quai lors des travaux.

	3.10 Propreté des lieux et continuité de l’activité portuaire
	.1 Lors des travaux sur le chantier, l’entrepreneur doit maintenir les lieux propres. Il doit avoir un conteneur pour entreposer les déchets. Ce conteneur doit être situé à l’extérieur du quai.

	3.11 Fiche technique de la peinture
	.1 L’Entrepreneur doit prendre note des spécifications techniques de la peinture et respecter les exigences du fabricant. La fiche technique de la peinture fait partie intégrante du présent devis. Advenant une incompatibilité entre la fiche technique ...

	3.12 Mode d’évaluation
	.1 L’évaluation de la qualité des travaux de peinture consiste en inspections lors des travaux et en inspections après la fin des travaux.

	3.13 Cédule des travaux
	.1 Dans le but d’assurer la bonne qualité de l’ouvrage, le Représentant ministériel peut exiger de l’entrepreneur d’effectuer ses travaux selon une cédule différente de celle prévue par l’Entrepreneur.

	3.14 Inspection après la fin des travaux
	.1 Une inspection de la peinture sera effectuée une année après la date de fin des travaux.
	.2 L’inspection sera effectuée par le Représentant ministériel, le consultant et l’entrepreneur. Pour cette inspection, l’entrepreneur doit déplacer son représentant sur les lieux et à ses frais. À cette fin, l’entrepreneur doit prévoir un minimum de ...
	.3 Tous dommages observés sur la peinture seront réparés par l’entrepreneur à ses frais. Sont exclus de cette clause, les dommages à la peinture dus à l’impact ou au frottement des navires sur le quai.
	.4 Les réparations doivent être effectuées par l’entrepreneur dans la même année, sauf si les conditions climatiques ne le permettent plus. Dans ce cas, les réparations seront effectuées pendant l’été suivant.
	.5 Ces réparations font partie des clauses contractuelles du présent devis et tous les articles du présent devis s’appliquent lors des réparations.
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