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PARTIE 1 — GENERALITES

11 REFERENCES

1. Législature fédérale
1. Code canadien du travail, Partie 1, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).
Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).
4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reglements fédéraux sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-
289).

2. Législature provinciale
1. Loiontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reéglement ontarien 278/05 — Substances désignées — Amiante
utilisé dans des projets de construction et dans des batiments et
lors d’'opérations de réparation.

3. 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié .

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

2.
3.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
CAN/CSA-Z94.4-11 ; protection respiratoire.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
6. American Conference of Governmental and Industrial Hygienist’s Threshold
Limit Values (TLV’s) and Biological Exposure Indices(BEls) 2013 (E.-U.).
1.2 DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues ; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrométre.
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Matiéres contenant du plomb : Matiéres contenant 90 parties par million (ppm)
ou plus de plomb.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’'une journée de travalil
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.

1.3 MESURAGE ET MODE DE PAIEMENT

1. Procédure de mesurage

1. Le désamiantage des matériaux de surface, des gaines de ventilation
ainsi que les couvre-planchers sont mesurés en metre carrée.

2. Le désamiantage des calorifuges des tuyauteries est mesuré en
métre linéaire.

3. Le désamiantage des raccords de tuyauterie est mesuré a l'unité.

4. La disposition des tubes fluorescents contenant du mercure est
mesurée a l'unité.

5. Ladisposition des régulateurs de tension contenant des BPC est
mesurée a l'unité.

6. Les travaux de désamiantage seront payés sur la base des quantités
réelles mesurées sur le site et sur la base des prix unitaires
mentionnés au bordereau des prix.

14 SECTIONS CONNEXES

1. Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.
Section 02 83 20 — Plomb : Mesures de précaution.
Section 02 84 00 — Remédiation des BPCs.
Section 02 87 00 — Mercure : Mesures de précaution

o g p W N

7. Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice.
1.5  SUBSTANCES DESIGNEES

L’on se devra de confirmer, auprés du Représentant du Ministéere, qu’aucune
autre substance désignée et additionnelle n’aura été amenée a l'intérieur de la
zone du projet et ce, avant la mise en route des travaux.

Il se peut qu'il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de la superficie ou de la zone d’enquéte accessible,
mais il s’agit ici de produits et de travaux qui vont au-dela de I'ampleur ou du
mandat du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupg¢onne de renfermer
des substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet,
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toute modification de ces matériaux devra faire I'objet d’'une interruption
immédiate des travaux et d’'une mise en ceuvre de mesures de précaution
pertinentes ; en outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au
Représentant du Ministére. Et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministere.

1. ACRYLONITRILE : non décelé
2. ARSENIC : non décelé
3. AMIANTE : présent

1. Divers matériaux amiantés ont été confirmés. Un résumé de ces
matériaux est décrit dans les documents suivants :

a. Enquéte supplémentaire sur les substances désignées et les
matiéres dangereuses. Projet d’intégrité des biens — Edifice
commémoratif de I'Ouest [R.066170.001], 344 rue Wellington,
Ottawa, Ontario. Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 31 janvier, 2017. Les détails sur les matériaux amiantés sont
décrits dans la base de données actualisée piece par piece.

b. Rapport sur les substances désignées pour le projet de
réhabilitation de [I'Edifice commémoratif de [I'Ouest, Edifice
commémoratif de I'Ouest, 344 rue Wellington, Ottawa, Ontario.
Rapport sommaire (Nos de Projet : R.011705.061 et
R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 21 mai, 2014.

2. La liste non-exhaustive suivante de matériaux amiantés friables a été
identifiée et/ou sont supposées dans la zone du projet :

a. Débris amiantés.

b. Crépi associé avec les raccords de tuyaux.

c. Crépi sous la toile et I'isolant sur les conduits mécaniques.

d. Crépi al'extérieur des unités de trainement d’air et les
conduits mécaniques associés.

e. L’isolation de tuyaux.
Boucliers thermique associés aux lumiéres.

g. Revétements intérieurs de portes coupe-feu.

h. Revétements de portes sécuritaires.

Dalle de plafonds avec motif trou d’épingle

3. La liste non-exhaustive suivante de matériaux amiantés non-friables a
été identifiée et/ou sont supposées dans la zone du projet :

a. Diverses tuiles de plancher en vinyle.
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b. Panneaux de plafond en Transite avec trou d’épingle.
c. Tuyaux en Transite.
d. Panneaux de mur en Transite.
e. Joint d’étanchéité intérieur.
f.  Goudron sur mur.

Calfeutrage de fenétre.

= @

Calfeutrage extérieur.

Mastic sur joint d’expansion en béton.

4. BENZENE : non décelé.

5. FUMEES DE FOUR A COKE : non décelées.

6. OXYDE D’ETHYLENE : non décelé.

7. ISOCYANATES : non décelés.

8. PLOMB : présent.

1. Divers matériaux contenant du plomb ont été confirmés. Un résumé de
ces matériaux est décrit dans les documents suivants :

a. Enquéte supplémentaire sur les substances désignées et les
matiéres dangereuses. Projet d’intégrité des biens — Edifice
commémoratif de I'Ouest [R.066170.001], 344 rue Wellington,
Ottawa, Ontario. Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 31 janvier, 2017. Les détails sur les matériaux amiantés sont
décrits dans la base de données actualisée piéce par piéce.

b. Rapport sur les substances désignées pour le projet de
réhabilitation de [I'Edifice commémoratif de [I'Ouest, Edifice
commémoratif de I'Ouest, 344 rue Wellington, Ottawa, Ontario.

Rapport sommaire (Nos de Projet : R.011705.061 et
R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 21 mai, 2014

2. Les matériaux de constructions suivant sont soit confirmés, ou supposés
étre des matériaux contenant du plomb :
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a. Tous les peintures, intérieur et extérieur, ainsi que les revétements

de surfaces, incluant les revétements sur les éléments en acier

structurel, escaliers en acier, et les balustrades, etc.

Soudure de tuyau en cuivre.

Bords soudés de toiture en cuivre.

Joint de plancher en terrazzo.

Joints d’étanchéité en fonte et en acier

Imperméabilisation métallique a I'intérieur des fosses d’ascenseur

et des parois et des planchers des puits de pompage.

g. Finition blindée avec durcisseur métallique du quai de chargement
au rez-de-chaussée.

h. Scellant pour sols en ciment séché.

i

J

~ooo0CT

Matériaux de construction en bronze coulé.
Vitrage de carreaux en céramique.
k. Batteries d’éclairage de secours.

9. MERCURE : présent.

1. Au cours de I'enquéte des lieux, I'on observa des tubes fluorescents. Les
tubes fluorescents renferment du mercure a I'état vapeur et ainsi que
dans I'enduit de phosphore sur le tube des lampes.

a. Un résumé des tubes fluorescents est fourni dans le rapport
suivant : Rapport sur les substances désignées pour le projet de
réhabilitation de [I'Edifice commémoratif de [I'Ouest, Edifice
commémoratif de I'Ouest, 344 rue Wellington, Ottawa, Ontario.
Rapport sommaire (Nos de Projet : R.011705.061 et
R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 21 mai, 2014

10. SILICE : présente.
Il existe de la silice a I'état cristallin dans les matériaux comme du béton, du
gypse, des plafonds a granules, du marbre, du mortier, du terrazzo, des
carreaux en céramique, et des dalles de plafond.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non présent.

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : présents

1. Au cours de I'enquéte des lieux, I'on retrouva des luminaires fluorescents
a l'intérieur de zones sélectionnées du projet.
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a.

Un résumé des luminaires fluorescents contenant des BPCs est
fourni dans le rapport suivant: Rapport sur les substances
désignées pour le projet de réhabilitation de I'Edifice commémoratif
de I'Ouest, Edifice commémoratif de I'Ouest, 344 rue Wellington,
Ottawa, Ontario. Rapport sommaire (Nos de Projet : R.011705.061
et R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 21 mai, 2014.

40% des luminaires contenant des BPCs ont découlés de I'huile
contenant des BPCs sur le boitier métallique ci-dessous.

13. SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE : présent

1. Au cours de I'enquéte des lieux, I'on observa de I'équipement contenant
des halocarbures a l'intérieur de zones sélectionnées du projet.

C.

Un résumé de I'équipement contenant des halocarbures est fourni
dans le rapport suivant : Rapport sur les substances désignées
pour le projet de réhabilitation de I'Edifice commémoratif de I'Ouest,
Edifice commémoratif de I'Ouest, 344 rue Wellington, Ottawa,
Ontario. Rapport sommaire (Nos de Projet : R.011705.061 et
R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers Inc. Daté
le 21 mai, 2014.

14. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non présents.

16 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

1. Réaliser tous les travaux en conformité avec le Reéglement ontarien
278/05 et ses modificatifs a date.

1.

Selon les énoncés compris aux alinéas 1.5.3.2, les matériaux
amiantés friables et identifiés doivent a tout le moins étre assujettis
a des procédures de suppression de type 2 lorsqu’il faut déranger,
enlever ou réparer un (1) métre carré tout au plus de matériau et
ce, en autant que ledit matériau soit mouillé ou humecté a 'avance
et que I'on se serve d’outils manuels non motorisés seulement. Des
travaux de rénovation ou le déplacement de plus d'un (1) metre
carré de matériaux amiantés et friables doit étre assujetti a des
procédures de suppression de type 3. L’isolant a tuyauterie
renfermant de I'amiante et I'isolant de raccords a tuyaux peuvent
étre enlevés en se fondant sur 'emploi des procédures de sacs a
gants de type 2 et ce, en autant que lesdits matériaux soient en bon
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état et que le scellement par 'emploi de sacs a gants puisse étre
maintenu tout au long du processus d’enlévement.

2. Selon les énoncés compris aux alinéas 1.5.3.3, le cassage, le
coupage et des opérations de forage, d’abrasion, de meulage, de
poncage ou de vibration de matériaux amiantés non friables
peuvent se faire en se fondant sur les mesures de précaution sur
'amiante de type 1 et ce, en autant que le matériau soit humecté
pour contréler la dispersion de la poussiére ou de fibres et que I'on
se serve d’outils tenables en main et non motorisés seulement. Si
ces conditions ne peuvent pas étre respectées, I'on se doit alors de
passer aux procédures de travail plus rigoureuses et ce, de type 2
ou de type 3, selon la pertinence.

2. La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec le
Reéglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités —
Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection
de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses. Et les rebuts doivent étre transportés a un dépotoir
homologué de suppression de rebuts. Avant de transporter des matériaux
de rebut, I'on se doit d’aviser de fagcon appropriée le Représentant du

Ministére et ce, en lui remettant un avis a ce sujet.

2. PLOMB
1. Tous les travaux impliquant le déplacement de matériaux a
concentration de plomb doivent se faire en conformité avec le
Reéglement ontarien 490/09.

2. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministere du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « Ligne
directrice en matiére de projets de construction ». Cette ligne directrice
classifie tous les dérangements de plomb comme étant des travaux de
type 1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et ce, compte
tenu d’une assignation de différents niveaux de protection respiratoire et
de procédures de travail pour chaque classification.

1. Utiliser les procédures de travail et 'appareillage de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne
soient pas exposé a des niveaux de plomb aéroporté qui
dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en
fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre cube (mg/m3)
et ce, selon les prescriptions a ce sujet dans le Réglement
ontarien 490/09.

2. L’emploi de chalumeaux ou d’outils mécaniques motorisés a
'emplacement de matériaux renfermant du plomb accroit la
concentration de poussiéres ou de fumées de plomb aéroporté, ce
qui nécessite des procédures de travail contrblées ainsi qu'une
protection respiratoire plus rigoureuse.

3. La suppression de rebuts de construction renfermant du plomb doit se
faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses
modificatifs a date (Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu
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de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses.

3. MERCURE
1. Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant
du mercure devront étre réalisés en conformité avec le Reglement
ontarien 490/09.

2. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La
manutention sécuritaire du mercure : un guide pour I'industrie de la
construction ». |l s’agit ici d’'un document qui fournit des avis sur la facon
de réduire le risque d’exposition au mercure; en outre, il englobe des
méthodes de ramassage et de nettoyage aprés des déversements.

3. Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient
étre enlevés a I'état intact des luminaires. Afin d’'empécher toute
exposition des travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a
I'état liquide devraient aussi étre enlevées a I'état intact.

4. La a suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
(Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses.

4. SILICE
1. Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des
travaux qui pourraient déranger des matériaux a concentration de silice.

2. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministere du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « Ligne
directrice : silice dans des projets de construction ». Il s’agit ici d’'un
document qui classifie tous les déplacements de silice comme étant des
travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et ce, compte tenu d’une
assignation de différents niveaux de protection respiratoire et de
procédures de travail pour chaque classification.

5. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC).
1. Se conformer au Réglement sur les pbc (DORS/2008-273), qui fait
suite a la Loi Canadienne sur la Protection de I'Environnement, selon
son édition de 1999 (LCPE 1999).

2. Suivre les recommandations prescrites dans la ligne directrice
d’Environnement Canada, qui s’intitule comme suit : « Identification
de ballasts de lampes renfermant des bpc ». Cette ligne directrice
détermine si les ballasts de luminaires fluorescents renferment ou
non des pbc.

3. La suppression de rebuts renfermant des bpc doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a
date (Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi
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ontarienne sur la protection de 'environnement et de la Loi fédérale
sur le transport de marchandises dangereuses.

6. SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE

1. L’on se doit de capturer et de récupérer les réfrigérants aux
halocarbures et ce, par I'entremise d’un technicien accrédité et
depuis tout appareil que I'on soupgonne de renfermer des
halocarbures et qui est destiné a une mise hors service. Et en vertu
des Réglements fédéraux sur les halocarbures, édition de 2003, I'on
se doit de tenir un enregistrement approprié de 'ensemble de
'appareillage de la sorte qui se doit d’étre mis hors service.

FIN DE SECTION
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Partie 1
1.1
2
3
i
5
.6
1.2
A
2

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 00 — Démolition de constructions

Section 02 65 01- Enlévement de réservoirs de stockage au-dessus du niveau
du sol

Section 02 81 01 — Matiéres dangereuses
Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes

Section 02 83 20 — Mesures de précaution pour I'enlévement de produits au
plomb

Section 02 8400 — Mesures concernant les PCB (polychlorobiphényles)
Section 02 87 00 — Mesures de précaution — Mercure
Section 02 89 00 — Mesures de précaution — Silice

REFERENCES

Définitions :

A1 Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur
la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte

aux espeéeces jouant un rble important pour ces derniers ou qui dégradent
les caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.
3 Plan intégré de gestion des organismes nuisibles - Il s'agit ici d'une

stratégie de contrble des organismes nuisibles, qui met en oeuvre des
approches environnementales des points de vue de la santé et de la
sécurité et ce, afin de minimiser I'emploi de pesticides toxiques et de
minimiser leur exposition aux humains et a I'environnement.

Normes de références :

A Sans pour autant se limiter a ce qui suit, se conformer aux lois, aux
ordonnances, aux codes et aux réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux d’anti-pollution lors de la suppression de débris, de matériaux
de rebut et d’ordures :

A Office des normes générales du Canada (CGSB).
2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
3 Politiques, lignes directrices et objectifs provinciaux de maintien

de la qualité de I'eau du ministére de I'Environnement.
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1.3

4 Réglements généraux de gestion des déchets, en vertu de la Loi
sur la protection de I'environnement, soit le réeglement ontarien
347/90 et ses modificatifs a date, de la province de I'Ontario.

5 Réglement ontarien 102/94 et ce, compte tenu de ses modificatifs
a date : Audits et plans de travail pour la réduction des déchets en
milieux industriel, commercial et institutionnel.

.6 Reglement ontarien 103/94 et ce, compte tenu de ses modificatifs
a date : Programme de séparation ou de tri & la source, en milieux
industriel, commercial et institutionnel.

T La Loi sur les pesticides, soit la Loi R.S.0. 1990, au chapitre P11;
se conformer aussi au Réglement ontarien 63/09, datant d'avril
2009 et servant de Guide pour licencier et homologuer les
pesticides.

.8 Lignes directrices canadiennes sur I'environnement, édition de
1999 et ce, compte tenu de ses mises a jour en 2007, comme suit
et au chapitre 7 : Lignes directrices canadiennes sur la qualité du
sol, aux fins de protection de I'environnement et de la santé
humaine.

.9 Ministére ontarien de I'Environnement : « Normes sur les sols,
'eau souterraine et les sédiments, aux fins d’utilisation en vertu de
la Partie XV.1 de la Loi sur la protection de I'environnement », en
date d’avril 2011.

.10 A tout le moins, les travaux devront étre conformes aux exigences
minimales établies par les lois et les reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux et ce, selon leur pertinence.

A L’Entrepreneur est responsable de se conformer a tous les
modificatifs pertinents de ces lois et reglements et ce, au
fur et a mesure qu’ils deviennent en vigueur.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de démolition ou la livraison des matériaux et des
matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation. Le Plan sur la
protection de I'environnement devra présenter une vue d’ensemble exhaustive
des questions environnementales potentielles ou connues, lesquelles devront
étre abordées au cours des activités de démolition.

Au moins cing (5) jours avant la mise en route des travaux, I'Entrepreneur se
devra de présenter un Plan détaillé et intégré de gestion des organismes
nuisibles. Ce Plan devra étre préparé par un Spécialiste dans le domaine du
contréle des organismes nuisibles, sous la tutelle d'un opérateur détenteur d'une
licence commerciale en contrdle d'organismes nuisibles en Ontario et ce, en
conformité avec la Loi sur les pesticides ainsi qu'avec le Réglement ontarien
63/09.
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A

L'Entrepreneur devra présenter le nom du Spécialiste dans le domaine du
contrble des organismes nuisibles et ce, a I'examen et a I'approbation du
Représentant du Ministere.

A S'assurer que le plan présente un apercu complet des problemes

BN

environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant les taches de
démolition.

5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

A
2

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan ;

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes
de sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier ;

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation
du personnel de chantier ;

Une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de I'environnement ;

A tout le moins, les mesures de controle de I'érosion et de la
sédimentation, identifiant et décrivant les moyens, I'appareillage, la main-
d’ceuvre et les articles du genre qui s’avéreront nécessaires pour aborder
les questions suivantes :

A Le halage de boue depuis les sites de construction jusqu’aux rues
municipales adjacentes ; 'Entrepreneur doit s’attendre a nettoyer
les rues municipales ainsi salies par suite du halage de boue par
des véhicules de construction et ce, sur une base réguliere ou a la
demande spécifiqgue du Représentant du Ministére et ce, sans que
la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part de
ce dernier. L’on se devra de garder toutes les rues municipales
exemptes de boue et (ou) de saletés générées par des activités
sur le site du projet.

2 La boue et les débris étant lavés et déversés dans le systéme
existant et convoyeur d’égout.

3 Le limon et les débris étant transportés dans les cours d’eau
récepteurs et ce, par suite de pluies et d’écoulements de surface
ainsi que via le systéme d’égout.

4 Le vent et la poussiére étant soufflée au cours des activités de
construction.

Les dessins montrant 'emplacement des excavations temporaires ou des
pistes de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours
d'eau, des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des
dépdbts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés ; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de
ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier ;

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour
réduire I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la circulation
des veéhicules de construction, particulierement par temps de pluie ;

A Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du
transport de boues sur les voies publiques par les véhicules ou
par les eaux de ruissellement ;
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14

15

2 L’Entrepreneur sera responsable de la gestion de la circulation et
ce, en conformité avec le Livre 7 du Manuel sur la circulation de
I'Ontario ainsi qu'avec les exigences de la ville d’'Ottawa ; en
outre, il se devra d’aviser les parties intéressées et pertinentes et
affectées par le programme de construction.

.8 Un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a
mettre en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en
cas de déversement imprévisible de substance réglementée ;

.9 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux selon la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition,
comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides
et des débris provenant des travaux de déblaiement ;

.10 Le plan de suppression des rebuts solides et dangereu, identifiant les
méthodes et les endroits d’élimination des matieres de rebut solides et
ce, en conformité avec les reglements provinciaux et fédéraux pertinents.

A1 Les procédures de décontamination de I'appareillage et du personnel
exposes, afin d’'identifier les dangers.

A2 Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur
du chantier ;

13 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les
mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises en
suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les
détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention des ces substances soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux ;

14 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les
procédures a mettre en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux
usées provenant directement des activités de construction, par exemple
les eaux de lavage/nettoyage et 'asséchement des eaux souterraines.

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Produire un Plan de contr6le de I'érosion et de la sédimentation, qui identifie le
type et l'emplacement des mesures de contrble de [Iérosion et de la
sédimentation que l'on se doit de prévoir. Ce plan devra comprendre la
surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la
conformité de ces mesures avec les lois et les reglements fédéraux, provinciaux
et municipaux.

Assurer ['évacuation ou ['élimination des eaux contenant des matieres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des
autorités locales.
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1.6

1.7

1.8

1.9

PREVENTION DE LA POLLUTION

Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et l'outillage,
conformément aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéeres de
contaminer ['air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A1 Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du
Ministere.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent
souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les
chemins temporaires.

REGULATION DES EAUX

Gérer toutes les eaux de surface sur le site afin d’éviter la contamination de
matériaux non-contaminés ou la migration hors site d’une maniére qui ne
soit pas préjudiciable a la santé et sécurité publique, a la propriété, ou a
n’importe quelle partie des travaux achevés ou en construction. NON
UTILISE.

PLAN DE GESTION ET DE CONTROLE DES ORGANISMES NUISIBLES ET
DES RONGEURS

Le contrble des organismes nuisibles et des rongeurs sur place devra se faire
par la mise en ceuvre d'un Plan intégré de gestion des organismes nuisibles et
ce, afin d'atteindre une suppression et une prévention a court terme et a long
terme des organismes nuisibles, le tout étant fondé sur des pratiques
environnementales saines; ce plan vise aussi le contrble des organismes
nuisibles par I'emploi de pratiques technologiques et de gestion avant et durant
les activités de démolition et ce, jusqu'a ce que le chantier soit officiellement
remis au Propriétaire. Le Plan en cause devra englober ce qui suit :

A Description de changements structurels ou opérationnels qui faciliteraient
I'effort déployé pour contréler les organismes nuisibles - En se servant
d'un plan d'étage du batiment comme document de référence et
d'archivage permanent, I'Entrepreneur devra décrire les solutions
spécifiques pour éliminer les voies d'acces des organismes nuisibles,
I'eau, la nourriture et le traquage. Les efforts déployés et les colts se
rattachant a des mesures et contrbles spécifiques ne devront entrainer
aucun déboursé supplémentaire de la part du Propriétaire.

2 Méthodes proposées de contrdle ou de surveillance. Une description des
procédures et des produits utilisés pour identifier la présence
d'organismes nuisibles ainsi que les points d'accés et de traquage.

.3 Liste de I'équipement et des matériaux proposés. Etiquettes courantes et
Fiches signalétiques se rapportant a tous les produits pesticides que l'on
se propose d'utiliser. En outre, I'on se devra de présenter des marques
de commerce pour tous les ensembles suivants : équipement
d'application, boites servant & emprisonner les rongeurs et toute autre
piece d'équipement que I'on pourrait utiliser.
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1.10
A
2
3
4
Partie 2
2.1
1
Partie 3
3.1
1
2
3

4 Echéancier de service - Cet échéancier comprend la fréquence
hebdomadaire ou trimestrielle des visites par I'Opérateur du service de
contréle des organismes nuisibles. L'opérateur sur place de la Gestion
intégrée des organismes nuisibles devra enregistrer la date et la durée de
chaque visite et verser au dossier tous les services regus.

5 Licences d'opérateurs commerciaux de pesticides. Des photocopies de la
licence de contr6le d'organismes nuisibles de la société en cause et du
certificat daté de chaque employé opérateur de pesticides de cette
société qui aura a réaliser des services sur place aux termes du Plan de
gestion intégrée des organismes nuisibles.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant
du Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
réglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément
du plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Entrepreneur : aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit
proposer des mesures correctives au Représentant du Ministére, et il doit les
mettre en ceuvre avec l'approbation de ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés a
I'Entrepreneur pour l'arrét des travaux.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

A1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les
matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

1.3

1.4

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer
en revue le plan et les objectifs en matiere de gestion des déchets.

L'objectif en matiere de gestion des déchets est de réduire de 80 pour cent le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/
réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

EXIGENCES CONNEXES
Section 21 05 02 — Travaux de mécanigue — Ouvrages de démolition.

Section 26 05 01 — Travaux d’électricité — Ouvrages de démolition.

REFERENCES

Réglements des 3R de I'Ontario — Réglements ontariens 102/94 et 103/94 et ce,
compte tenu de leurs modificatifs a date.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Plan d'analyse coits-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement
générés par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux de terre cuite, de brique, de mortier et de
béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré alafin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.
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7 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux

.10

A1

A2

A3

.14

A5

usages, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, lincinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réeemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de
structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Trialasource : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
des le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
guantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B).
Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrdle des déchets
(annexe A).
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1.5 DOCUMENTS
A1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés :
A Audit des déchets de démolition (annexe B) ;
2 Plan de réduction des déchets (annexe A) ;
3 Plan de tri des déchets a la source ;
4 Plan d'analyse colts-revenus (annexe C).
1.6 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section

01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :
A Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe A).
2 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de démolition (ADD, annexe B).
3 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse codlts-revenus (PACR, annexe C).
4 Deux (2) exemplaires de la Responsabilité du Chef du gouvernement du
point de vue de I'environnement, selon ’Annexe D.
5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).
3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

A

2

La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

Fournir les regus, les billets de pesée, les feuilles de route ainsi que les
guantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployeés, recueillis
péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés (& chaque mois a tout le
moins).

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé,
vendu ou recyclé, indiguer la quantité en tonnes ou le nombre, le type et la
grosseur ainsi que la destination.

Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

4 L’Entrepreneur se devra de remettre au Représentant du Ministére la documentation
pertinente et requise et présentée sous forme de feuilles de route ou sous toute
autre forme acceptable, énumérant tous les matériaux de rebut enlevés du chantier
et ce, en conformité avec les exigences du Représentant du Ministére.

DST Consulting Engineers Inc.
Project No. R.066170.001



Service public et Approvisionnement Canada Section 01 74 21

Projet d’intégrité des biens - GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Edifice commémoratif de 'Ouest DE CONSTRUCTION/DEMOLITION
Ottawa, Ontario Page 4 de 11
1.7 AUDIT DES DECHETS (AD)

1.8

Sil'on se fonde sur 'Enquéte des matériaux de construction non dangereux et sur
I’Audit des déchets solides réalisés en décembre 2012, I'on s’attend a ce que les
activités de démolition générent les matériaux solides non dangereux suivants :

A Maconnerie (38.7 p. 100 des matériaux) ;
Métal (20.8 p. 100 des matériaux) ;
Cloison seches (12.5 p. 100 des matériaux) ;

Produits de type composé (carreaux de céramique, tapis-moquettes et sous-
tapis, matériaux de toiture, carreaux vinyliques de plancher et ainsi de suite)
(5.3 p. 100 des matériaux) ;

5 Dalle de plafond (5.6 p. 100 des matériaux) ;
.6 Bois (5.3 p. 100 des matériaux) ;

7 Cadre de porte (3.4 p. 100 des matériaux) ;
8

9

rw i

Emballages recyclables (2.3 p. 100 des matériaux) ;
Platre (1.7 p. 100 des matériaux) ;
.10 Composantes électriques (1.7 p. 100 des matériaux) ;
A1 Plastiques (1.3 p. 100 des matériaux) ;
12 Accessoires de plomberie (0.3 p. 100 des matériaux) ;
A3 Verre (<0.1 p. 100 des matériaux) ; et
14 Autre non-recyclables (1.3 p. 100 des matériaux).
Tous les matériaux mentionnés a l'alinéa 1.7.1 ont été identifiés comme des

matériaux réutilisables ou recyclables et ce, exception faite des matériaux ou des
produits de type composé.

Tous les matériaux quittant le chantier devraient faire I'objet d’'une documentation
pertinente a ce sujet, y compris les matériaux enlevés par I'Entrepreneur ou par
d’autres tierces et ce, a des fins de réutilisation et de recyclage.

Tous les matériaux désignés comme matériaux a réutiliser ou a recycler devraient
étre transportés a des installations et des organismes récepteurs approuveés et ce,
en conformité avec tous les réglements pertinents.

Tous les matériaux non désignés comme matériaux a réutiliser et (ou) a recycler
devraient étre enlevés du chantier et supprimés en conformité avec tous les
reéglements pertinents et transportés a des dépotoirs approuveés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer le PRD avant le début des travaux.
Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
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3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

4 L'emplacement.

5 Les mesures de sécurité.

.6 Les mesures de protection.

7 L'indication précise des aires de stockage.

.8 Les détails relatifs & la manutention et & I'enlévement des matériaux de

rebut.
9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur

1.9

1.10

1.11

réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans
I'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des
matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets ; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets ; produire un rapport ; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de
l'opération.

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
Préparer I'ADD avant le début des travaux.
Remplir 'ADD (annexe B).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
Préparer un PACR (annexe C).

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.
Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec

l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

DST Consulting Engineers Inc.
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3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner

1.12

1.13

et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux
de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut tries a des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage et chez les utilisateurs de matériaux de
rebut a recycler.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Saufindication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupéres et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,

des hydrocarbures ou du diluant & peinture dans un cours d'eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.
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3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit :

4

5
1.14

A1
1.15

1
Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

1

2
3.2

A1

2

A1 Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux
de déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans obijet.

Exécution

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD qui a été approuvé par le Représentant
du Ministére.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets
gui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.
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3 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de
déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec
l'autorisation du Représentant du Ministére et conformément aux réglements
pertinents en matiére de sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, récupérés aux fins de recyclage réutilisables/réemployables et
(ou) recyclables sont interdite.
3 Déchets de démolition :
Type de matériaux de rebut | Pourcentage recommandé | Pourcentage réel de
de valorisation valorisation
Carton 100
Emballages en plastique 100
Eléments en acier 100
Eléments en bois (non 100
contaminés)
Béton 100
Terre cuite 100
3.4 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe A:
Catégorie de Personn | Quantité | Quantité | Quant | Quantité | Quantité | Destinati
materiaux es totale de | prévue ité prévue réelle on des
respons | déchets |de réelle | de matériau
ables (unités) | déchets déchets X
réutilisés recyclés
/ (unité)
réemplo
yés
(unité)

Eléments en bois
(exception faite
des portes)

Gypse

Eléments
métalliques

Elém. électr.

Composites
(Stores,

DST Consulting Engineers Inc.
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Catégorie de
matériaux

Personn
es
respons
ables

Quantité
totale de
déchets
(unités)

Quantité
prévue
de
déchets
réutilisés
/
réemplo
yés
(unité)

Quant
ité
réelle

Quantité
prévue
de
déchets
recyclés
(unité)

Destinati
on des
matériau
X

Quantité
réelle

bardeaux,
coupe-vapeur,
revétement de
sol vinylique,
carreaux en
céramique)

Tapis-moquettes
et sous-tapis

Carreaux de
plafond

Blocs en argile

Fenétres

Portes (métal et
bois)

Accessoires de
salles de toilettes

Béton

Appareils de
mécanique
(CVAC,
chaudiére, etc.)

Déchets divers
(isolant, matelas
en caoutchouc,
moulures
vinyliques)

3.5

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A Annexe B - Audit des déchets de démolition (ADD) :

Description des
matériaux

Quantité

Unité

Total

Volume
(cumul.)

Poids
(cumul.) et

Observations

hypothéses

Eléments en bois
(exception faite des
portes)

Gypse

Eléments métalliques

Elém. électr.

Composites (Stores,

bardeaux, coupe-
vapeur, revétement
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Description des
matériaux

Quantité

Unité Total

Volume
(cumul.)

Poids
(cumul.)

Observations
et
hypothéses

de sol vinylique,
carreaux en
céramique)

Tapis-moquettes et
sous-tapis

Carreaux de plafond

Fenétres

Portes (métal et bois)

Accessoires de salles
de toilettes

Béton

Appareils de
meécanique (CVAC,
chaudiere, etc.)

3.6

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A Annexe C - Plan d'analyse codts-revenus (PACR) :

Description des
matériaux

Quantité
totale (unité)

Volume
(cumul)

Poids (cumul)

Codt/reven
u
d'éliminatio
n(+-)$

Sous-total
par
catégorie
(+-)$

Eléments en bois
(exception faite des
portes)

Gypse

Eléments métalliques

Eléments électr.

Composites (Stores,
bardeaux, coupe-
vapeur, revétement de
sol vinylique, carreaux
en céramigue)

Tapis-moquettes et
sous-tapis

Carreaux de plafond

Fenétres

Portes (métal et bois)

Accessoires de salles
de toilettes

Béton

Appareils de
mécanique (CVAC,
chaudiére, etc.)

(7) Codts
(-)/Revenus
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Description des Quantité Volume

matériaux

totale (unité) (cumul)

Poids (cumul)

Codt/reven Sous-total
u par
d'éliminatio | catégorie
n(+-)$ +-)$

()
3.7 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe D - Principales autorités gouvernementales en environnement :
Ontario | Ministére de I'Environnement et de 416-323-4321 416-323-4682

I'Energie 135, avenue St. Clair O.
Toronto, (Ontario) M4V 1P5

800-565-4923

Environnement Canada, Toronto
(Ontario)

416-734-4494

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

0 N o N W NP

Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées.

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.
Section 02 83 20 — Plomb — Mesures de précautions

Section 02 84 00 — Assainissement — BPC

Section 02 87 00 — Mercure — Mesures de précautions

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice

REFERENCES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées) pour les détails sur les matiéres dangereuses.

Le site des travaux peut impliquer un contact avec l'un ou l'autre des produits
suivants :

A1 Amiante

Plomb

Mercure

BPCs

Silice

Halocarbures

o N wiN

Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999).

A1 Réglement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux,
(DORS/2002-300).

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O. 1990.

A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

Ministére du Travail de I'Ontario (MoL) - Loi sur la santé et la sécurité au travalil
A Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Code national de prévention des incendies du Canada, 2010.
Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TMD), 1992
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses

DST Consulting Engineers Inc.
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3
A4
14
A
1.5
A
2

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Reéglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critere de danger établi dans ce réglement.

Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles
il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matiére
dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur I'environnement
ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré
dans I'environnement.

Déchet dangereux : Toute matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins
auxquelles elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou
éliminée.

Systéme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travalil
(SIMDUT) : Systéme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. L'étiquetage, les fiches signalétiques et
les programmes de formation des travailleurs sont les moyens utilisés, selon le
SIMDUT, pour transmettre les informations sur les matieres dangereuses. Le
SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

ACTION ET SOUMISSION D’INFORMATION

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matiéres dangereuses visées.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les critéres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Soumettre au Représentant du Ministére les fiches signalétiques a jour
pour chague matiére dangereuse requise sur le chantier, avant qu'elle y
soit amenée.

3 Soumettre au Représentant du Ministére un plan de gestion des matiéres

dangereuses, indiquant le nom de toutes les matiéres dangereuses, leur
utilisation, leur emplacement, I'équipement de protection individuelle
requis ainsi que les arrangements qui ont été pris quant a leur
élimination.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Coordonner le stockage des matieres dangereuses avec le Représentant du
Ministére et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matieres et des déchets dangereux.

Stocker et manutentionner les matiéres et les déchets dangereux conformément
aux lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial.

DST Consulting Engineers Inc.
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3

.10

Stocker et manutentionner les matieres inflammables et les matieres
combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national
de prévention des incendies du Canada.

On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de
naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les
conditions suivantes soient respectées.

A Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans
des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires
des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.

2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou
combustibles doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a
l'intérieur des batiments.

Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles a
proximité d'une flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur & 38 degrés Celsius,
par exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants
ni comme produits de nettoyage.

Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables
ou combustibles ; ceux-ci doivent étre stockés dans des contenants approuveés,
dans un endroit sOr et ventilé.

Respecter les reglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans
les endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou
manutentionnées.

Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matiéres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et
dépassant 5 L dans le cas des substances liquides :

A Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
fermés et scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

A4 Séparer les matiéres et les déchets incompatibles.

5 S'assurer que les matiéres et les déchets dangereux différents ne sont
pas mélangés.

.6 Stocker les matieres et les déchets dangereux dans un endroit sr, dont
l'acces est controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.

.8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui
empéchera leur déversement dans l'environnement.

9 Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas

de déversement, y compris de I'équipement de protection individuelle.
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1.6

.10 Tenir a jour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ou
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du
stockage.

S'assurer que le personnel a recu une formation appropriée, conformément aux
exigences du Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du
Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére dans les 24
heures suivant l'incident.

TRANSPORT

Effectuer le transport des matieres et des déchets dangereux conformément a la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses et au Réglement sur le
transport des marchandises dangereuses, du gouvernement fédéral, et aux
reglements provinciaux pertinents.

Si I'exportation des déchets dangereux se fait a un autre pays, assurer la
conformité avec les Réglements fédérale sur I'exportation et I'importation des
déchets dangereux.

Respecter les exigences ci-aprés si des déchets dangereux sont produits sur le
chantier :

A Coordonner la transportation et I'élimination avec le Représentant du
Ministere.

2 Assurer la conformité avec les lois et réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux applicables pour les générateurs de déchets dangereux.

.3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités
provinciales a prendre les matiéres dont il s'agit.

A4 Avant d'expédier les matieres dangereuses, obtenir un avis écrit de

l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux,
confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des reglements provinciaux et fédéraux pertinents.
.6 S'assurer gque les personnes qui font la manutention, la demande de

transport ou le transport de marchandises dangereuses ont recu une
formation adéquate.

7 Fournir au Représentant du Ministéere une photocopie de tous les
documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des

marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministere une photocopie du manifeste rempli.

9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére
dangereuse au Représentant du Ministere et a l'autorité provinciale
compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de
matiére dangereuse.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Apporter sur le chantier seulement la quantité de matiéres dangereuses
nécessaires pour effectuer les travaux.

Garder les fiches signalétiques a proximité de l'endroit d'utilisation des matieres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces
derniéres.

Exécution

ELIMINATION

Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
reglements pertinents du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux.

Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage
rentable.

Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'élimination de déchets dangereux.

Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.

Il est interdit d'évacuer des matieres dangereuses dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrélée.

Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux
réglements provinciaux pertinents.

Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible.
Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient
mélangés avec des déchets contaminés.

Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme
solutions de rechange a la mise en décharge, par exemple :

A1 Recyclage de déchets dangereux d'une maniére qui en constitue
I’élimination ;

2 Brdlage de déchets dangereux aux fins de récupération d’énergie ;

.3 Recyclage des accumulateurs au plomb ;

A4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux

pouvant étre récupérés de facon rentable.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

o 1 W N P

Généralités
SOMMAIRE

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

A L’enléevement de matériaux amiantés et non friables, et si I'enlévement
comme tel se fait sans rien casser, couper, forer, déchirer, meuler, poncer
ou vibrer.

2 L’enléevement de matériaux amiantés et non friables, et si I'enlévement

comme tel se fait en cassant, en coupant, en forant, en déchirant, en
meulant, ou en vibrant les matériaux ; en outre, les matériaux devront étre
humectés afin de contréler la dispersion de poussiére et de fibres et la
réalisation des travaux ne devra se faire que par 'emploi d’outils portatifs
et non motorisés.

Se reporter a la section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées,
afin de retrouver les détails sur les matériaux amiantés.
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées
Section 02 81 01 — Matieres Dangereuses
Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes
Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales
Section 02 83 20 — Plomb — Mesures de Précautions
Section 02 89 00 — Précautions Relatives a la Silice

REFERENCES
Office des normes générales du Canda (ONGC) :

A CAN/CGSB-1.205- [94], Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.

Ministére de la Justice Canada (Jus).
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)/Santé Canada.

A Fiches signalétiques (FS).
Transport Canada (TC).
A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.
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A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

.6 ULC ; Laboratoires des assureurs du Canada.
T Conseil national mixte
A Partie XI — Substance dangereuses

.8 Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0. 1990, c. O1 (OSHA)

1 Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

14 DEFINITIONS

A1 Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrometre.

2 Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne
imprégnation des fibres d'amiante.

3 Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes,
y compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

4 Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
qui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

5 Visiteurs autorisés : le Représentant du Ministére et le ou les représentants des
organismes de réglementation compétents.

.6 Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :
A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail ;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
reglements qui s'appliquent au travail ;

.3 Qui posséde une connaissance de tous les risques professionnels
potentiels ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

7 Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contréle des fuites du filtre & tres haute efficacité (HEPA).
D.O.P. Matiere particulaire a I'huile dispersée.

.8 Matériaux friables :

DST Consulting Engineers Inc.
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.10

A1

12

.13

15

A

Matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere a
mains nues.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que
I'on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Matériaux non friables : matériaux qui, ne peuvent étre émiettés, pulvérisés ou
réduits en poussiére a mains aprés séchage nues.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de
la zone de désamiantage.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable
dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres endroits
ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer
une protection et un confinement adéquats.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La
capacité du pulvérisateur utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du
Ministére que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination
des déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités
compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [|'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le
transport et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de
suivi confirmant que les déchets amiantés ont effectivement été recus et
éliminés de facon adéquate.

Soumettre une preuve que tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en
contexte amianté ont regu une éducation et une formation appropriées, telles
gue présentées par une personne compétente dans les contextes suivants :
dangers associés a une exposition a de 'amiante, hygiéne personnelle saine et
bonnes pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté;
en outre, la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et
I'élimination de masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du
Ministere, que le fonctionnement et 'ajustement des appareils respiratoires
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remis en propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen
d'un essai avec fumeée irritante.

7 Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
I'administration locale et des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux
en matiére de protection contre lI'amiante. En cas de divergence entre ces
exigences et celles prévues dans le présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date
a laquelle les travaux seront exécutés.

.2 Santé et sécurité :

Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs.

1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs
doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A Appareil respiratoire a adduction d'air filtré & demi-masque
avec filtre a particules N-100, R-100 ou P-100, remis en
propre a l'employé et portant une marque indiquant son
efficacité et son usage, assurant une protection adéquate
contre l'amiante et acceptable aux autorités provinciales
compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact
étanche sur le visage de la personne, sauf s'il est équipé
d'une cagoule ou d'un casque. L'appareil respiratoire doit
étre nettoyé, désinfecté et inspecté aprés chaque poste de
travail ou plus fréquemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou aprés chaque usage
lorsqu'il est utilisé par plus d'un travailleur. Toute piece de
I'appareil respiratoire qui est endommagée ou détériorée
doit étre remplacée avant que l'appareil soit utilisé par un
travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas utilisé, il
doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix,
l'utilisation et l'entretien des appareils respiratoires ; un
exemplaire de ces procédures doit étre remis et expliqué a
chaque travailleur tenu de porter un appareil respiratoire.
Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache
nécessitant le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la
capacité physique d'exécuter la tache en en portant un.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité

et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére et
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(ou) son Représentant), qui ne retiennent pas facilement
des fibres d’amiante et (ou) qui ne permettent pas la
pénétration de fibres d’amiante dans le matériel. Les
vétements protecteurs devront étre fournis par 'Employeur
et portés par chaque travailleur devant entrer dans la zone
de travail; par vétements protecteurs ici, il faut entendre une
combinaison qui recouvre bien la téte et tout le corps, avec
des manchettes d’ajustement serré aux poignets, aux
chevilles et au cou et ce, afin d’empécher que les fibres
d’amiante n’atteignent les vétements sous-jacents et la
peau en dessous des vétements protecteurs; prévoir aussi
le port de chaussures appropriées. Réparer ou remplacer
toute combinaison de la sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut
décontaminer ses vétements de protection, sans les enlever, a
I'aide d'un aspirateur HEPA ou a I'aide d'un linge humide, ou, si ces
vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans des
contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants
doivent étre étanches a la poussiere et a I'amiante, ils doivent
convenir a ce type de déchets, étre marqués comme renfermant
des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge humide ou un
aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréguemment, a
intervalles réguliers.

Prévoir, a l'intérieur ou a proximité des zones de travail, les
installations nécessaires pour se laver les mains et le visage.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage
lorsqu'ils quittent une zone désamiantage.

Vérifier que I'étanchéité du masque de l'appareil de protection
respiratoire de tout travailleur pénétrant dans une zone de
désamiantage n'est pas compromise par les poils du visage ou les
cheveux.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

2 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
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1.8

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de
réutilisation/réemploi et de recyclage et les déposer dans les contenants
désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux. L’'emplacement et le transport de
tous les conteneurs de déchets sur place devront étre approuveés par écrit par
le Représentant du Ministére et ce, avant la mise en route des travaux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux,
provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets
amiantés dans des sacs de 0,15 mm doublés et scellés ou encore dans des
flts étanches. Marquer avec soin les sacs ou les flts de déchets en utilisant les
étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits
au cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuves, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer aux documents suivant a la section pour plus de détails sur les
matériaux amiantés :

Section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Enquéte supplémentaire sur les substances désignées et les matieres
dangereuses. Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de
I"Ouest [R.066170.001], 344 rue Wellington, Ottawa, Ontario. Préparé par
DST Consulting Engineers Inc. Daté le 31 janvier, 2017. Les détails sur
les matériaux amiantés sont décrits dans la base de données actualisée
piéce par piéce.

Rapport sur les substances désignées pour le projet de réhabilitation de
I'Edifice commémoratif de 'Ouest, Edifice commémoratif de I'Ouest, 344
rue Wellington, Ottawa, Ontario. Rapport sommaire (Nos de Projet :
R.011705.061 et R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers
Inc. Daté le 21 mai, 2014.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins,
dans le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas
déplacer ces matériaux avant d'avoir recu des instructions a ce sujet de la part
du Représentant du Ministére.
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1.9

1.10

Partie 2

2.1

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le
Représentant du Ministére et ce, par écrit et avant la mise en _route
proprement dite des travaux. L’Entrepreneur devra étre en mesure de
travailler en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

NwiN R

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des
documents garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu
une formation adéquate concernant les risques d'une exposition a I'amiante, les
mesures d'hygiéne personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que
les régles a suivre pour ['utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :
L’ajustement des matériels ;
L’inspection et I'entretien des matériels ;
Le nettoyage et la désinfection des matériels ;
Les restrictions liées a l'utilisation des matériels.

La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

2

Feuilles de recouvrement

Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de
50 % d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de l'eau en concentration
suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne refermable et de
0,15 mm d'épaisseur.

L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou
de métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si
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Partie 3

3.1

3.2

ce n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure peut étre un simple sac
refermable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de
polyéthyléne refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

.3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements
pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs a I'intérieur des zones de désamiantage et ce, en tout temps.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, l'enléevement ou toute autre
manipulation de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en
repérant toutes les voies qui y donnent acces, a l'aide, au moins, d'étiquettes
d'avertissement imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques
liés a 'amiante.

A Débarrasser de la poussiere visible toutes les surfaces de la zone de

désamiantage ou l'exécution des travaux peut vraisemblablement causer
un déplacement de cette derniére.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs
approprié.

.3 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére

déposée sur les surfaces.

Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a exécuter.

A1 Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de désamiantage ou la poussiére et les
fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniere, étre confinées de
fagon sécuritaire.

Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés,
percés ou autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.
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3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle par le Représentant

du Ministere.
4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des zones

3.3

adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis
parfaitement nettoyées.

Le coupage, le fagonnage, le meulage, le forage, I'abrasion ou la modification de
matériaux amiantés non friables devront étre réalisés a l'aide d’outils non
motorisés seulement.

Nettoyage :

A1 A intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et deés
l'achévement de ces derniers, enlever la poussiéere et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
d’amiante ; les mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis
les déposer dans des sacs de plastique.

.3 Nettoyer l'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges
humides ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un
second sac a déchets non contaminé immédiatement avant de le sortir de
la zone de désamiantage.

4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que l'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les réglements pertinents relatifs a
I'élimination des matériaux contenant de l'amiante.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées
par l'exécution des travaux.

INSPECTION

Entreprendre linspection de la zone de désamiantage, afin de s’assurer que le
tout est conforme aux stipulations pertinentes du présent devis et aux exigences
des Autorités compétentes. Tout écart par rapport a ces exigences n'ayant pas été
approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Propriétaire.

Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le respect
des conditions suivantes :

A La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres.
2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.
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.3 L’Entrepreneur doit fournir, sans frais supplémentaires, la main-d’ceuvre, les
matériels et les dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution
des travaux selon les paramétres spécifiés.

3 Le Représentant du Ministére suspendra les travaux en cas de fuite ou de risque
de fuite de particules d'amiante ou de matériaux amiantés a l'extérieur des zones
de travail.

A Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux

additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de
rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

1. L’enlévement ou le déplacement d’au plus un metre carré de matériaux
amiantés et friables.

2. Le cassage, le coupage, le forage, I'abrasion, le meulage, le pongage ou la
vibration de matériaux amiantés et ce, si les travaux sont réalisés par 'emploi
d’outils motorisés qui sont attachés a des dispositifs de collecte de poussiére
aménagés avec des filtres HEPA.

3. Sac a gants et la suppression de bon état matériaux amiantés et friables.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 - Substances désignées pour les détails
sur les matériaux amiantés.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 —Substances désignées.

Section 02 81 01 — Matiéres Dangereuses

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB).

A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant
des fibres d'amiante.

Ministére de la Justice Canada (Jus).
A1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travall
(SIMDUT)/Santé Canada.

A Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O 1990.

A General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Conseil national mixte
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A Partie XI — Substances dangereuses
Ministere du Travail de I'Ontario (« MoL »).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A1 Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Réglement de I'Ontario 490/09 - Substances désignées, de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario R.S.0. 1990, ainsi
modifié.

3 0. Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

DEFINITIONS

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant tensioactif, non ionique, destiné
a réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des
fibres d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ol sont exécutés des travaux qui entraineront, ou
pourront entrainer, la mise en suspension de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére et représentant(s) des organismes
de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, est qualifié pour exécuter le travail ;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des
réglements qui s'appliquent au travail ;

3 Qui connait tous les dangers réels et potentiels en matiére de santé et de

sécurité en milieu de travail.

Voie de passage a portes-rideaux. Arrangement d’ensembles de fermeture, pour
ainsi permettre le passage d’un local a un autre et ce, toujours en permettant un
mouvement minimal de l'air entre les deux locaux ; de fagon typique, cette
construction peut s’élaborer comme suit :

A Disposer deux feuilles de polyéthylene I'une a c6té de l'autre, avec
chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux ; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du cbté vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du cété vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords dégagés du polyéthyléene par I'apport de ruban a
conduits et d’un poids le long du rebord inférieur du rideau, pour ainsi
assurer une fermeture appropriée.

DST Consulting Engineers Inc.
Project No. R.066170.001



Services public et Approvisionnement Canada Section 02 82 00.02

Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de I’Ouest DESAMIANTAGE -
Ottawa, Ontario PRECAUTIONS MOYENNES
Page 3 de 13

3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5

.10

A1

12

.13

14

15

m et ce, de chaque coté.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité de I'élément a
pression négative et ce, en se fondant sur I'essai de fuites a filtre HEPA ainsi que
sur I'emploi de particules d’huile dispersées. (« D.O.P. ») (Dispersed OiIl
Particulate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiéres a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :

A Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de 0,25
mm (10 mils).

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur
avec orifices d'entrée élastiques intégres.

3 Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes, situées au
sommet et approximativement au centre du sac.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la
tuyauterie.

5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers ou

les mémes sacs doivent étre utilisés a différents endroits.

Plan de travail se rapportant a des matériaux dangereux. Un rapport succinct et
identifiant 'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les
méthodes que I'on se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et
éliminer les matériaux en cause.

Aspirateur HEPA. A assujettir & un essai au DOP. Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a tres haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Polyéthylene : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthyléne indéchirable dont
les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et les autres interruptions de
continuité ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a I'extérieur
de la zone de désamiantage.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé, capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DST Consulting Engineers Inc.
Project No. R.066170.001



Services public et Approvisionnement Canada Section 02 82 00.02
Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de I’Ouest DESAMIANTAGE -

Ottawa, Ontario

PRECAUTIONS MOYENNES
Page 4 de 13

15

.10

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents démontrant, a la satisfaction du Représentant du
Ministére que des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des
déchets amiantés, conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales et (ou)
provinciales/territoriales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que [I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Représentant du Ministere tous les permis requis pour le transport
et I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant
que les déchets amiantés ont effectivement été recus et éliminés de facon
adéquate.

Soumettre une preuve gue tous les travailleurs et (ou) superviseur(s) en contexte
amianté ont recu une éducation et une formation appropriées, telles que
présentées par une personne compétente dans les contextes suivants : dangers
associés a une exposition a de I'amiante, hygiéne personnelle saine et bonnes
pratiques de travail lors de I'exécution de travaux en contexte amianté; en outre,
la formation devra aussi porter sur I'emploi, le nettoyage et I'élimination de
masques respiratoires et de vétements protecteurs.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la supervision
a suivi un cours sur le désamiantage d'une durée minimale de deux jours et
approuvé par le Représentant du Ministére. Au moins un superviseur doit étre
désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Soumettre les documents renfermant les renseignements requis par la
commission des accidents du travail et confirmant I'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des analyses, les
données relatives aux risques d'incendie et a l'inflammabilité des matériaux, et les
fiches signalétigues (FS) des matériaux et des produits chimiques utilisés,
notamment :

A1 Les produits d’encapsulage ;
2 L'eau traitée ; et
3 Les produits d'obturation a séchage lent.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a l'effet
que chaque Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et qu’il a passé
les tests requis en la matiere (Certificats d’essai d’essayage). Soumettre les
travailleurs a des essais d’ajustement du masque (du point de vue qualitatif a tout
le moins lorsqu’il s’agit d’'un demi-masque respiratoire ou quantitatif dans le cas
d’'un masque respiratoire recouvrant I'ensemble du visage), le tout étant fondé sur
la prévision d’'un masque respiratoire qui est personnellement émis a chaque
individu.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan de
travail sur les matériaux dangereux.

DST Consulting Engineers Inc.
Project No. R.066170.001



Services public et Approvisionnement Canada Section 02 82 00.02

Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de I’Ouest DESAMIANTAGE -
Ottawa, Ontario PRECAUTIONS MOYENNES
Page 5 de 13

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de

l'administration locale et du gouvernement fédéral et des des gouvernements
provinciaux/territoriaux en matiére de protection contre l'amiante. En cas de
divergence entre ces exigences et celles prévues dans le présent devis, les
exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer aux réglements en
vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

2 Santé et sécurité :
A1 Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.
A1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs et

les visiteurs doivent utiliser lorsqu'ils pénetrent dans la zone de
désamiantage comprennent ce qui suit :

1 A tout le moins, appareil respiratoire & cartouches de filtrage
HEPA P-100, N-100 ou R-100 et a masque complet,
personnellement remis en propre a I'employé et portant une
marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une
protection adéquate contre l'amiante et acceptable aux
Autorités compétentes provinciales. Le masque respiratoire
devra étre aménagé de sorte a offrir une étanchéité efficace
entre le masque et le visage du travailleur, sauf sile masque
respiratoire est aménagé avec une hotte ou avec un
casque. Le masque respiratoire devra étre nettoyé,
désinfecté et inspecté aprés chaque usage de chaque quart
de travail ou plus souvent si la chose s’avere nécessaire,
lorsqu’il s’agit d’'un masque émis a l'usage exclusif d’un seul
travailleur ou aprés chaque usage lorsqu’il est utilisé par
plus  dun travailleur. Les parties composantes
endommagées ou détériorées du masque devront étre
remplacées avant son utilisation par tout travailleur ; et
lorsqu’il n'est pas utilisé, le masque devra alors étre
entreposé dans un endroit pratique, propre et tout a fait
sanitaire. L’employeur se devra d’établir des procédures
écrites en rapport avec la sélection, I'emploi et le soin des
masques respiratoires et une copie de ces procédures
devra étre remise a chaque travailleur qui se doit de porter
un masque respiratoire et qui se devra aussi de passer en
revue ces procédures. Ne pas assigner un travailleur a une
opération nécessitant le port d’'un masque respiratoire si
ledit travailleur n’est pas physiquement apte a réaliser
I'opération alors qu'il utilise le masque respiratoire.

2 Vétements protecteurs en polyéthyléne de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére,
qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou)
qui ne permettent pas la pénétration de fibres d’amiante
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1.7

dans le matériel. Les vétements protecteurs devront étre
fournis par 'Employeur et portés par chaque travailleur
devant entrer dans la zone de travail, par vétements
protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui
recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et
ce, afin d’empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les
vétements sous-jacents et la peau en dessous des
vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la
sorte qui est déchirée.

Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer dans la
zone de désamiantage.

Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a l'aide
d'un linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas réutilisés, les déposer dans
des contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants doivent étre
étanches a la poussiere et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets,
étre marqués comme renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un
linge humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone
de travail. Ces contenants doivent étre enlevés fréquemment, a intervalles
réguliers.

Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
une zone de désamiantage. Les postes de lavage doivent étre situés a l'intérieur
ou a proximité de la zone de désamiantage.

S'assurer que 'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de tout travailleur
pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas compromise par les poils du
visage ou les cheveux.

Protection des visiteurs :

A1 Fournir des vétements de protection et un appareil respiratoire approuvé
aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la zone de désamiantage.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des vétements de
protection et des appareils respiratoires, et les informer des marches a
suivre.

3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour entrer dans

une zone de désamiantage et pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en carton ondulé et les
déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.
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1.8

1.9

Trier les déchets de métal aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des
déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer aux endroits
désignés en vue de leur recyclage.

S'assurer également que les déchets amiantés provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs de 0,15
mils doublés et scellés ou encore dans des flts étanches. Marguer avec soin les
sacs ou les fOts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer aux documents suivant a la section pour plus de détails sur les
matériaux amiantés :

A Section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

2 Enquéte supplémentaire sur les substances désignées et les matieres
dangereuses. Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de
I"Ouest [R.066170.001], 344 rue Wellington, Ottawa, Ontario. Préparé par
DST Consulting Engineers Inc. Daté le 31 janvier, 2017. Les détails sur
les matériaux amiantés sont décrits dans la base de données actualisée
piéce par piéce.

3 Rapport sur les substances désignées pour le projet de réhabilitation de
I’Edifice commémoratif de I’Ouest, Edifice commémoratif de I'Ouest, 344
rue Wellington, Ottawa, Ontario. Rapport sommaire (Nos de Projet :
R.011705.061 et R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers
Inc. Daté le 21 mai, 2014.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans
le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
matériaux avant d'avoir regu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministére.

ORDONNANCEMENT

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans [I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
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1.10

Partie 2

2.1

Représentant du Ministére. Faire approuver le calendrier des travaux par le
Représentant_du Ministére et ce, par écrit et avant la mise en route
proprement dite des travaux. L’Entrepreneur devra étre en mesure de travailler
en continu et ce, depuis le début jusqu’a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a l'amiante, les mesures
d'hygiéne personnelle, les méthodes de travail appropriées, I'emploi, ainsi que les

régles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils
respiratoires et des vétements de protection.

Les instructions et la formation concernant les appareils respiratoires doivent au
moins comprendre ce qui suit :

A1 L’ajustement des masques respiratoires ;

.2 L’inspection et I'entretien des matériels ;

3 La désinfection des matériels ;

4 Les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

Les instructions et la formation doivent étre données par une personne qualifiée
et compétente.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS
Feuilles de recouvrement et de confinement

A Feuilles de polyéthyléne : de 0,15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50
% d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

Contenants de déchets amiantés : déposer les déchets dans des contenants a
double enveloppe.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne refermable et de 0,15

mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de

métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si ce
n'est pas le cas, I'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable
fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthylene
refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements

pertinents et ce, dans les deux langues officielles.
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Partie 3

3.1

3.2

Sac a gants : sac a gants préfabriqué conforme aux indications qui suivent :

A Sac en polychlorure de vinyle (PVC) d'une épaisseur minimale de 0,25
mm (10 mils).

2 Gants en polychlorure de vinyle (PVC) de 0,25 mm (10 mils) d'épaisseur
avec orifices d'entrée élastiques intégreés.

3 Sac avec fermetures a glissiére réversibles, a doubles tirettes, situées au
sommet et approximativement au centre du sac.

4 Sangles permettant de sceller le sac, en divers endroits, autour de la
tuyauterie.

5 Bandes de fermeture intérieures intégrées, dans le cas de chantiers ou

les mémes sacs doivent étre utilisés a différents endroits.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces,
tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans l'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit
(8) heures aprés application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

A Le produit d'obturation doit présenter un indice de propagation de la
flamme et un indice de pouvoir fumigene inférieur a 50.

Produit d'encapsulage : de type pénétrant, conforme a la norme

CAN/CGSB-1.205.

Exécution

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de
désamiantage pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

MARCHES A SUIVRE

Avant le début des travaux, installer, a chaque acces a une zone de désamiantage,
des panneaux d'avertissement indiquant, dans les deux langues officielles, en
caractéres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre parenthéses
correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : « ATTENTION -
FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm)/ PERSONNEL AUTORISE
SEULEMENT (19 mm)/ LE PORT DU MATERIEL DE PROTECTION ASSIGNE
EST OBLIGATOIRE (19 mm)/ L'INHALATION DE POUSSIERE D'AMIANTE
PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS CORPORELLES (7 mm) ».

Avant le début des travaux, débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces
de la zone de travail ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un
déplacement de cette derniére.
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A Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un
nettoyage par voie humide ne présente aucun risque et semble approprié,
a tout autre égard.

2 Ne pas employer d'air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiéere
déposée sur les surfaces.

3 Empécher la dispersion de la poussiere provenant de la zone de désamiantage au
moyen de mesures appropriées aux travaux a executer.

A1 Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des
revétements de sol de la zone de travail ou la poussiere et les fibres
d'amiante ne peuvent, d'aucune autre maniére, étre confinées de facon
sécuritaire.

2 Monter des abris en feuillards de polyéthyléne autour des zones de travail
d’intérieur de type 2, fermer le systéme de ventilation de mécanique
desservant ces zones et imperméabiliser les conduits de ventilation
alimentant les zones en cause ou servant de conduits d’extraction. Les
zones de travail de désamiantage a I'extérieur devront étre séparées des
autres zones et ce, en se servant de barriéres visuelles afin d’empécher
gue les membres du grand public voient les opérations de désamiantage.

4 Retirer les matériaux laches a l'aide d'un aspirateur HEPA ; avant et pendant
I'exécution des travaux, humecter abondamment les matériaux amiantés friables
devant étre déplacés ou enlevés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut
causer des dommages.

A1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage a faible débit, ou un appareil sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes.
2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiéere possible.
5 Enlévement a l'aide de sacs a gants :
A1 Les sacs a gants ne doivent pas étre utilisés pour enlever le calorifuge
d'une canalisation, d'un conduit ou d'un élément similaire :
A1 Il peut étre impossible de conserver une bonne étanchéité pour une
raison ou une autre, y compris :
A L'état du calorifuge ;
2 La température de la canalisation, du conduit ou de
I'élément similaire.
2 Le sac a gants pourrait étre endommagé, pour une raison ou une

autre, y compris.
A Le type de gaine ;

2 La température de la canalisation, du conduit ou de
I'élément similaire.
2 Au moment d'installer le sac a gants, vérifier s'il présente des dommages

ou des défauts ; le cas échéant, le réparer ou le remplacer. Le sac a gants
doit étre inspecté a intervalles réguliers puis réparé ou remplacé au besoin.
Le contenu amianté d'un sac a gants endommagé ou défectueux doit étre

DST Consulting Engineers Inc.
Project No. R.066170.001



Services public et Approvisionnement Canada Section 02 82 00.02
Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de I’Ouest DESAMIANTAGE -

Ottawa, Ontario

PRECAUTIONS MOYENNES
Page 11 de 13

mouillé et le sac, avec son contenu mouillé, doit étre évacué puis éliminé
dans un contenant prévu a cet effet. Aucun sac a gants endommagé ou
défectueux ne doit étre réutilise.

Placer les outils nécessaires a I'enlevement du calorifuge dans le porte-
outil. Enrouler le sac autour de la canalisation et le sceller au moyen des
fermetures a glissiere et des sangles en tissu.

Glisser les mains dans les gants et utiliser les outils nécessaires pour
enlever le calorifuge. Répartir le calorifuge enlevé dans le sac de maniere
a remplir celui-ci au maximum.

Introduire l'ajutage du pulvérisateur de jardinage dans le sac, par la
soupape, et laver soigneusement le troncon de canalisation et l'intérieur du
sac. Procéder de maniere a mouiller la surface du calorifuge se trouvant
dans la partie inférieure du sac.

Avant de retirer le sac une fois la canalisation dénudée, lavé
soigneusement la partie supérieure du sac et les outils. Evacuer l'air de la
partie supérieure du sac par la soupape souple a l'aide d'un aspirateur
HEPA. Enfiler le contenant de déchets en polyéthyléne par-dessus le sac
a gants avant de retirer ce dernier. Dégager une des sangles et retirer du
sac les outils fraichement lavés. Placer les outils dans un contenant rempli
d'eau, puis retirer la seconde sangle et ouvrir la fermeture a glissiére.
Replier le sac en polyéthylene dans le contenant de déchets, puis sceller
ce dernier.

Aprés avoir retiré le sac, vérifier qu'il ne reste aucun résidu sur la
tuyauterie. Enlever toute particule résiduelle au moyen d'un aspirateur
HEPA ou de linges humides. Vérifier qu'il ne reste aucune trace de boue
sur les surfaces afin d'éviter la mise en suspension de poussiére d'amiante
provenant de la boue séchée. Sceller les surfaces de tuyauterie mises a

nu et les extrémités du calorifuge a l'aide d'un produit d'obturation a
séchage lent, de maniére a encapsuler toute fibre résiduelle.

A la fin de chaque période de travail, recouvrir les extrémités mises a nu
de toute section de calorifuge de tuyauterie non décontaminée avec une
feuille de polyéthyléne fixée en place au moyen de ruban.

.6 Tous les travaux feront l'objet d'une inspection visuelle et seront suivis d'une
analyse de l'air. Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des
zones adjacentes aux travaux ont été contaminées, celles-ci doivent étre
entiérement confinées et parfaitement nettoyées et ce, sans frais aucun envers au
Propriétaire.

g Nettoyage

A

A intervalles rapprochés durant l'exécution des travaux et dés
I'achevement de ces derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés
a l'aide d'un aspirateur HEPA ou de linges humides.

Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets
pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de
polyéthyléne et les vétements de protection jetables comme des déchets
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3.3

amiantés ; les mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiére, puis
les placer dans des sacs a déchets.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides
ou d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets non
contaminé.

A4 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les
déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales et
provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge et
s'assurer, d'une part, que l'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les reglements relatifs a I'élimination des
matériaux amiantes.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par l'exécution des travaux.

ANALYSE DE L’AIR

Du début des travaux jusqu'a la fin du nettoyage, le Représentant du Ministere
peut effectuer quotidiennement des analyses de l'air a I'extérieur des zones de
désamiantage.

Si les analyses de l'air dans les aires situées a l'extérieur des zones de
désamiantage démontrent que l'air est contaminé, ces zones doivent étre
entierement confinées, entretenues et nettoyées de la méme maniere que les
zones de désamiantage.

A Interrompre les travaux et nettoyer les zones a I'extérieur des zones de
désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase
(PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et
rectifier alors les procédures.

2 Tous les travaux de nettoyage requis ainsi que les travaux du second
nettoyage, d’essais d’air additionnels et (ou) d’inspections supplémentaires
devront étre réalisés sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Client.

S’assurer que les facteurs de sécurité respiratoire visant les travailleurs ne soient
pas portés au-dela des limites établies.

Il se peut que le Représentant du Ministére recueille des échantillons d’air de
contrble aprés son inspection visuelle et définitive de la zone amiantée. Les
échantillons ainsi prélevés seront analysés et comparés et ce, en fonction des
reglements pertinents.

A Les analyses finales de l'air doivent indiquer des concentrations de fibres
en suspension inférieures a 0,05 fibre par centimétre cube d'air.
2 Si la surveillance ou le contrble de 'air montre que les zones a l'intérieur

des zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et
nettoyer ces zones d’intérieur de la méme fagon que s’il s’agissait de zones
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amiantées et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Client.

.3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de fibres en
suspension soient inférieures a 0,05 fibre par centimeétre cube d'air.
A L’Entrepreneur ne pourra charger aucun co(t additionnel pour le

supplément de main-d’ceuvre et de matériaux requis pour en arriver au
niveau de rendement prescrit.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

o 1 h W N P

(N}

IN

o N

Respecter les exigences de la présente section au moment de I'exécution des
travaux indiqués ci-apres :

A1 L’enlévement ou le déplacement de plus d’un métre carré de matériaux a

concentration d’amiante friable.

2 Le cassage, le coupage, le forage, I'abrasion, le meulage, le pongage ou la

vibration de matériaux a concentration d’amiante et ce, si les travaux sont
réalisés par I'emploi d’outils motorisés qui ne sont pas attachés a des
dispositifs de collecte de poussiere aménagés avec des filtres HEPA.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 Rapport sur les substances désignées)
pour les détails sur les matériaux amiantés.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées.

Section 02 81 01 — Matieres Dangereuses

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-1.205-03, Peinture d'obturation pour matériaux renfermant des

fibres d'amiante.
Association canadienne de normalisation (CSA International).
Ministére de la Justice Canada.

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) (1999).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travall
(SIMDUT)/Santé Canada.

A Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

Loi ontarienne sur la protection de I'environnement, R.R.O. 1990.
A1 General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

Conseil national mixte
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A Partie XI — Substances dangereuses

14

Ministére du Travail de I'Ontario (MoL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.S.0, R.S.0 1990, c. O1 (OSHA)

A1 Réglement de I'Ontario 278/05 — Substances désignées — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, ainsi modifié.

2 Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

.3 O. Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

DEFINITIONS

Sas : construction, généralement constituée de deux portes-rideaux installées a 2
m l'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie entre une zone contaminée et
une zone propre, sans qu'il y ait échange ni déplacement d'air entre ces deux
zones.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant, tensioactif et non ionique,
destiné a réduire sa tension superficielle, afin de pouvoir humecter les fibres.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériau sec et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y
compris les matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou
gui peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentants du Ministére et représentants des organismes
de réglementation compétents.

Ouvrier compétent : dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A Qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience,

est qualifié pour exécuter le travalil ;

2 Qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des

reglements qui s'appliquent au travail ;

.3 Qui possede une connaissance de tous les risques professionnels potentiels

ou réels pour la santé et la sécurité associés au travail.

Voie de passage a rideaux : Arrangement de rideaux servant de portes d’entrée
et de sortie entre deux zones ou deux compartiments et ce, avec déplacement
minimum d’air, généralement construit tel que décrit ci-apres :

A Disposer deux feuilles de polyéthylene l'une a cété de l'autre, avec

chevauchement au centre, puis les fixer au sommet d'une baie de porte
existante ou aménagée temporairement pour les besoins des travaux ; fixer
le bord vertical d’'une de ces feuilles le long du c6té vertical de la voie de
passage et fixer le bord vertical de I'autre feuille le long du c6té vertical et
opposé de la voie de passage.

2 Renforcer les bords libres des feuilles en polyéthylene avec du ruban pour

conduits d'air et lester (Prévoir des poids a méme la partie inférieure des
feuilles.) le bord inférieur des feuilles pour assurer une fermeture appropriée.
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.3 Chaque feuille de polyéthyléne doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5 m

.10

A1

12

.13

14

15

.16

15

et ce, de chaque c6té.

Test au D.O.P. : méthode d'essai servant a déterminer l'intégrité d'un appareil
déprimogene par un contr6le des fuites du filtre a trés haute efficacité (HEPA) a
l'aide de phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DOP pour dioctyl phthalate).

Matériaux friables : matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés
ou réduits en poussiére a mains nues, y compris les matériaux ainsi émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiere.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d'utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Aspirateur HEPA. A assuijettir & un essai au DOP : Aspirateur muni d'un systéme
de filtration a trés haute efficacité, concu pour collecter et retenir 99,97 % des
fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micrométre.

Dépression. A assujettir & un essai au DOP : A pression négative régnant dans
une zone de travail de laquelle I'air est extrait par un systeme déprimogéne, puis
évacué directement a I'extérieur, en passant par une batterie de filtres a trés haute
efficacité (HEPA).

A Le systéme déprimogeéne doit permettre de maintenir une différence de

pression d'au moins 5 Pa entre la zone de travail et les zones adjacentes.
Ce systeme doit étre muni d'un avertisseur de défectuosité ainsi que d'un
dispositif de surveillance continue et d'enregistrement automatique des
écarts de pression.

Matériaux non friables : matériaux qui, a I'état sec, ne peuvent étre mis en miettes,
en poudre ou pulvérisés par une pression de la main.

Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui se trouve a l'extérieur
de la zone de désamiantage.

Feuille de polyéthyléne bordée de ruban : feuille de polyéthyléne du type et de
I'épaisseur spécifiés, dont les bords, les traversées, les entailles, les déchirures et
les autres endroits ou cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban afin
d'obtenir une membrane continue capable de protéger les surfaces recouvertes
contre les éventuels dommages causés par I'eau et les produits d'étanchéité, et
d'empécher la migration des fibres d'amiante vers une zone propre.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air
comprimé capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. Le débit du
pulvérisateur utilisé doit étre adapté aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Respecter les instructions ci-dessous avant de commencer les travaux :

A Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le

transport et I'élimination des déchets amiantés, et les soumettre au
Représentant du Ministére. S'assurer que I'exploitant de la décharge est bien
informé des risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et qu'il connait
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.10

A1

les méthodes appropriées pour I'élimination de ces derniers. Soumettre au
Représentant du Ministére les documents démontrant de facon satisfaisante
gue les arrangements appropriés ont été pris pour la réception et I'élimination
adéquate des déchets amiantés.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a
I'effet que chaque Travailleur impliqué dans une opération de Type 3 a
réalisé avec succes le Programme de formation des travailleurs en matiere
de désamiantage, ce programme étant approuvé par le ministere de la
Formation, des colleges et des universités et que chaque Superviseur de
travailleur(s) impliqué dans une opération de Type 3 a réalisé avec succes
le Programme de formation des superviseurs de travailleurs en matiere de
désamiantage, ce programme étant approuvé par le ministere de la
Formation, des colléges et des universités et ce, selon le Réglement de
I'Ontario 278/05, s. 20 (1). Soumettre une preuve de participation, qui se doit
de prendre la forme d’un certificat.

A la satisfaction du Représentant du Ministére, lui soumettre une preuve a
I'effet que chaque Employé posséde un dispositif respiratoire approprié et
qgu’il a passé les tests (Quantitatif) requis en la matiére. Chaque travailleur
se doit de recevoir un appareil respiratoire lui étant personnellement émis et
ajusté.

Soumettre les documents démontrant que le personnel chargé de la
supervision a suivi un cours sur le désamiantage, d'une durée d'au moins
deux (2) jours et approuveé par le Représentant du Ministére. Soumettre une
preuve de participation, qui se doit de prendre la forme d’un certificat. Au
moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix
travailleurs.

Soumettre a I'examen du Représentant du Ministere le plan du sas d'acces
et des enceintes de décontamination proposés.

Soumettre la documentation portant sur les produits d'obturation qui seront
utilisés, y compris les résultats des essais de ces produits.

Soumettre les documents définissant les exigences provinciales/territoriales
et (ou) locales en vue de la préparation d'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une
assurance-responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre les documents contenant les renseignements requis par la
Commission des accidents du travail et confirmant l'assurance souscrite.

Soumettre la documentation pertinente, y compris les résultats des essais,
les données relatives aux risques d'incendie et a linflammabilité des
matériaux, et les fiches signalétiques (FS) des matériaux et des produits
chimiques utilisés, notamment :

A1 L'eau traitée ;

2 Les produits d'imperméabilisation a séchage lent.

Section de suppression de I'amiante, telle que comprise a l'intérieur du Plan
de travail sur les matériaux dangereux.
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1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
A1 Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences des

gouvernements fédéral/territoriaux/provinciaux et de l'administration locale en
matiére de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences
et celles prévues dans le présent devis, les plus rigoureuses prévaudront. Se
conformer aux réglements en vigueur au moment ou les travaux sont exécutés.

2 Santé et sécurité :
A Exigences relatives a la sécurité : Protection des travailleurs et des visiteurs.
A Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs

doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage
comprennent ce qui suit :

A

A tout le moins, appareil respiratoire a cartouches de filtrage
HEPA P-100 et a masque complet, personnellement remis
en propre a I'employé et portant une marque indiquant son
efficacité et son usage, assurant une protection adéquate
contre I'amiante et acceptable aux Autorités compétentes
provinciales. Le masque respiratoire devra étre aménagé
de sorte a offrir une étanchéité efficace entre le masque et
le visage du travailleur, sauf si le masque respiratoire est
aménagé avec une hotte ou avec un casque. Le masque
respiratoire devra étre nettoyé, désinfecté et inspecté apres
chaque usage de chaque quart de travail ou plus souvent si
la chose s’avére nécessaire, lorsqu’il s’agit d’'un masque
émis a 'usage exclusif d’un seul travailleur ou aprés chaque
usage lorsqu’il est utilisé par plus d’'un travailleur. Les
parties composantes endommagées ou détériorées du
masque devront étre remplacées avant son utilisation par
tout travailleur ; et lorsqu’il n’est pas utilisé, le masque devra
alors étre entreposé dans un endroit pratique, propre et tout
a fait sanitaire. L’employeur se devra d’établir des
procédures écrites en rapport avec la sélection, 'emploi et
le soin des masques respiratoires et une copie de ces
procédures devra étre remise a chaque travailleur qui se
doit de porter un masque respiratoire et qui se devra aussi
de passer en revue ces procédures. Ne pas assigner un
travailleur a une opération nécessitant le port d’'un masque
respiratoire si ledit travailleur n’est pas physiquement apte
a réaliser l'opération alors qu’il utilise le masque
respiratoire.

Vétements protecteurs en polyéthyléene de grande densité
et de type jetable (en Tyvec ou en tout autre matériau
semblable et approuvé par le Représentant du Ministére),
qui ne retiennent pas facilement des fibres d’amiante et (ou)
qui ne permettent pas la pénétration de fibres d’amiante
dans le matériel. Les vétements protecteurs devront étre
fournis par 'Employeur et portés par chaque travailleur
devant entrer dans la zone de travail, par vétements
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protecteurs ici, il faut entendre une combinaison qui

2

recouvre bien la téte et tout le corps, avec des manchettes
d’ajustement serré aux poignets, aux chevilles et au cou et
ce, afin d'empécher que les fibres d’amiante n’atteignent les
vétements sous-jacents et la peau en dessous des
vétements protecteurs; prévoir aussi le port de chaussures
appropriées. Réparer ou remplacer toute combinaison de la
sorte qui est déchirée.

Exigences se rapportant & chaque travailleur :

A

Chaque travailleur doit enlever ses vétements de ville dans
le vestiaire non contaminé puis mettre un appareil
respiratoire muni d'un filtre neuf ou d'un filtre réutilisable
préalablement vérifié ainsi qu'une combinaison et une
cagoule propres avant d'entrer dans le compartiment
d'acceés et de stockage des matériels ou dans la zone de
désamiantage. Les vétements de ville, les chaussures, les
serviettes et les autres articles similaires non contaminés
doivent étre laissés dans le vestiaire propre.

Avant de quitter la zone de travail, le travailleur doit
débarrasser ses vétements de la poussiére et des
matériaux amiantés, puis se rendre dans le compartiment
d'acceés et de stockage des matériels et y enlever tous ses
vétements, a l'exception de son appareil respiratoire. Les
combinaisons de travail ainsi que tous les matériaux et
matériels contaminés doivent étre déposés dans les
contenants prévus a cet effet. Tout ce qui est réutilisable, a
I'exception de I'appareil respiratoire, doit étre laissé dans le
compartiment d'acces et de stockage des matériels. Le
travailleur maintenant dévétu doit se rendre aux douches,
laver soigneusement I'extérieur de son appareil respiratoire
avant de le retirer, puis se laver le corps et les cheveux avec
de I'eau et du savon. Il doit ensuite retirer les filtres de son
appareil respiratoire et les mouiller avant de les jeter dans
le contenant prévu a cet effet ; il doit ensuite laver et rincer
l'intérieur de son appareil respiratoire. Lorsqu'elles ne sont
pas utilisées dans la zone de travail, les chaussures de
travail doivent étre rangées dans le compartiment d'accés
et de stockage des matériels. Une fois le désamiantage
terminé, les chaussures doivent étre éliminées comme s'il
s'agissait de déchets d'amiante, ou lavées minutieusement,
a l'intérieur et a I'extérieur, avec de I'eau et du savon avant
leur sortie de l'aire de désamiantage et du compartiment
d'acceés et de stockage des matériels.

Apres avoir pris une douche et s'étre asséché, le travailleur
doit se rendre dans le vestiaire propre, revétir soit ses
vétements de ville lorsque la période de travail est terminée,
soit une combinaison propre avant de manger, de fumer ou
de boire. Si le travailleur doit revenir dans la zone de travalil,
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il doit suivre les regles énoncées dans les paragraphes ci-
dessus.
4 Les déchets et les matériels doivent étre retirés du

1.7

compartiment de transit des enceintes de décontamination
des contenants et des matériels par des travailleurs
provenant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison propre. On ne doit en aucun cas passer par
ces enceintes pour entrer dans une zone de travail ou pour

en sortir.
3 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de
fumer dans la zone de désamiantage.
4 Veiller a ce que les travailleurs soient entierement protégés a l'aide

d'un appareil respiratoire et de vétements de protection durant les
travaux préparatoires au désamiantage, notamment lors de la mise
en place des sas d'acces et des enceintes de décontamination.

5 Les instructions de la présente section doivent étre affichées, dans
les deux langues officielles, dans le vestiaire non contaminé ainsi
gue dans le compartiment d'acces et de stockage des matériels.

.6 S'assurer que I'étanchéité du masque de l'appareil respiratoire de
tout travailleur pénétrant dans la zone de désamiantage n'est pas
compromise par les poils du visage ou les cheveux.

T Protection des visiteurs :

A Fournir des vétements de protection et un appareil
respiratoire approuvé a tous les visiteurs autorisés qui
doivent pénétrer dans la zone de travail.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des
vétements de protection et des appareils respiratoires.
.3 Enseigner aux visiteurs autorisés les marches a suivre pour

entrer dans une zone de travail ou pour en sortir.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en
carton ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique aux fins de réutilisation/réemploi
et de recyclage et les déposer dans les contenants désignés, conformément au
plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matieres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'aux reglements régionaux et municipaux pertinents.

Plier les feuillards ou les languettes métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer & I'endroit désigné, en vue de leur recyclage.
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1.8

1.9

S'assurer également que les déchets d'amiante provenant des travaux de
désamiantage sont éliminés conformément aux réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents. Evacuer les déchets amiantés dans des sacs
de 6 ml doublés et scellés ou encore dans des fOts étanches. Marquer avec soin
les sacs ou les fOts de déchets en utilisant les étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se référer aux documents suivant a la section pour plus de détails sur les
matériaux amiantes :

A Section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

2 Enquéte supplémentaire sur les substances désignées et les matieres
dangereuses. Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de
I'Ouest [R.066170.001], 344 rue Wellington, Ottawa, Ontario. Préparé par
DST Consulting Engineers Inc. Daté le 31 janvier, 2017. Les détails sur
les matériaux amiantés sont décrits dans la base de données actualisée
piece par piéce.

3 Rapport sur les substances désignées pour le projet de réhabilitation de
I'Edifice commémoratif de 'Ouest, Edifice commémoratif de I'Ouest, 344
rue Wellington, Ottawa, Ontario. Rapport sommaire (Nos de Projet :
R.011705.061 et R.067947.001). Préparé par DST Consulting Engineers
Inc. Daté le 21 mai, 2014.

Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau amianté
friable ou de tout autre matériau que I'on soupgonne de renfermer de I'amiante,
découvert au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans
le devis ou dans les rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces
matériaux avant d'avoir regu des instructions a ce sujet de la part du Représentant
du Ministere.

ORDONNANCEMENT

Au moins dix (10) jours avant le début des travaux faisant I'objet du présent contrat,
informer par écrit les personnes et les organismes suivants :

A Le bureau régional de Travail Canada.
2 Le ministére provincial/territorial du Travail.
3 Les autorités compétentes en matiere d'élimination des déchets d'amiante.

Informer tous les corps de métier de la présence de matériaux amiantés identifiés
dans la section de devis 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire de tous les avis transmis
avant le début des travaux.
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1.10

Partie 2

2.1

Heures de travail. Entreprendre les travaux impliquant la suppression d’amiante
dans I'Edifice en cours pendant les heures qui seront prescrites par le
Représentant du Ministére. L’horaire de travail doit étre approuvé par écrit par
le Représentant du Ministére a I’avance des travaux. L'Entrepreneur doit étre
disponible pour travailler en continu du début a la fin du projet.

FORMATION DU PERSONNEL

Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministere des documents
garantissant de facon satisfaisante que tous les travailleurs ont obtenu les
renseignements pertinents et une formation adéquate concernant les risques liés
a l'amiante, les mesures d'hygiéne personnelle, y compris les vétements de
protection et les douches a utiliser, les modalités d'entrée et de sortie concernant
les zones de désamiantage, les différents aspects des méthodes de travail
appropriées, ainsi que les régles a suivre pour l'utilisation, le nettoyage et
I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

Les renseignements et la formation concernant les appareils respiratoires doivent
au moins comprendre ce qui suit :

A L'ajustement adéquat des matériels ;

.2 L'inspection et I'entretien des matériels ;

.3 Le nettoyage et la désinfection des matériels ;
4 Les restrictions liées a I'utilisation des matériels.

Les renseignements pertinents et la formation doivent étre donnés par une
personne qualifiée et compétente.

Chaque travailleur affecté a des opérations de type 3 devra avoir suivi et réussi le
Programme de formation des travailleurs sur la suppression de I'amiante, tel
qu’approuvé par le ministere de la Formation et des Colleges et Universités.

Chaque surveillant de travailleur(s) affecté a des opérations de type 3 devra avoir
suivi et réussi le Programme de formation des surveillants de travailleurs sur la
suppression de I'amiante, tel qu’approuvé par le ministére de la Formation et des
Colleges et Universités.

Produits

MATERIAUX

Feuilles de polyéthylene : sauf indication contraire, feuilles d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, de dimensions suffisantes pour qu'il y ait le moins de joints possibles.

Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres d'au moins 0,15 mm
d'épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d‘air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié a I'eau traitée.

Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50
% d'éther de polyoxyéthylene, ou de tout autre produit approuvé par le
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Partie 3

3.1

Représentant du Ministere mélangée avec de I'eau en concentration suffisante
pour assurer une pénétration et une imprégnation adéquates des matériaux
amiantés.

Contenants de déchets d'amiante : fibres ou de métal — De type acceptable par
I'opérateur du dépotoir, avec couvercles offrant un ajustement serré ou encore un
second sac de polyéthylene refermable de 0,15 mm d'épaisseur.

A L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthylene refermable et de 0,15

mm d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure doit étre un contenant refermable fait de fibres ou de

métal lorsque les déchets contiennent des éléments a arétes vives ; si ce
n'est pas le cas, l'enveloppe extérieure peut étre un simple sac refermable
fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthylene
refermable et de 0,15 mm d'épaisseur.

3 Les contenants doivent étre étiquetés conformément aux réglements

pertinents et ce, dans les deux langues officielles.

Ruban : du type pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne a différentes surfaces,
tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau traitée.

Travaux d’échafaudage. De grosseur et de résistance appropriées, pour
accommoder le projet et ce, en conformité avec le Réglement de I'Ontario 213/91
; les spécifications et les réglages a ce sujet devront étre approuvés par un
Ingénieur accrédité. A la somme du contrat, inclure les codts faisant suite a la
présente exigence.

Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se
disperse dans I'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures
apres application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante
résiduelles.

Produit d'encapsulage, de type pénétrant et conforme a la norme
CAN/CGSB-1.205.
Exécution

PREPARATION

Zones de travalil :

A1 Arréter les systémes de ventilation et de conditionnement d'air et les isoler

du reste des installations, afin d'empécher la dispersion des fibres d'amiante
vers les autres zones du batiment durant les travaux. Effectuer des essais
fumigénes pour vérifier I'étanchéité des conduits d'air. Sceller et calfeutrer
les joints et les raccords des conduits actifs d’air de retour a l'intérieur d’'une
zone de désamiantage.

2 A l'aide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage des éléments de

mobilier pouvant étre déplacés et du tapis qui se trouvent dans la zone de
travail proposée ; ces objets doivent étre déplacés temporairement de la
zone de travail a I'endroit approprié.
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.10

A laide d'un aspirateur HEPA, faire un pré-nettoyage du mobilier de
rangement, des installations et des matériels fixes se trouvant a l'intérieur de
la zone ou des zones de travail ; puis les couvrir de feuilles de polyéthyléne
et sceller les feuilles a I'aide de ruban.

Lorsque c'est possible, nettoyer la zone ou les zones de travail a I'aide d'un
aspirateur HEPA. Sinon, effectuer un nettoyage par voie humide. Ne pas
employer de méthodes susceptibles de soulever de la poussiére, comme le
balayage, ni d'aspirateur autre qu'un aspirateur HEPA.

Prendre les moyens ci-aprés pour empécher la dispersion de la poussiéere
générée dans les zones de travalil :

A1 Une enceinte de polyéthyléne ou de tout autre matériau adéquat et
étanche a I'amiante si la zone de travail n'est pas encloisonnée par
des murs ; si I'enceinte est faite d'un matériau opaque, une ou
plusieurs zones a fenétre transparente doivent étre prévues afin
gue l'on puisse observer tout l'intérieur de I'enceinte.

2 Des rideaux en feuilles de polyéthyléne ou en un autre matériau
adéquat et étanche a I'amiante, installés de chaque cété de chaque
entrée a une zone de travail ou de chaque sortie de cette zone de
travail.

Un (1) mois avant les opérations de travail, assujettir les éléments a une
pression négative d’essai au DOP. Remettre la documentation a ce sujet au
Représentant du Ministéere. Mettre en marche le systéme déprimogéne et le
laisser fonctionner en continu, a partir du moment ou sont installées les
premiéres feuilles de polyéthyléene destinées a obturer les ouvertures,
jusqu'a la fin des travaux, y compris le nettoyage final. Un appareil
d'enregistrement automatique doit assurer la surveillance en continu de la
pression différentielle existante entre la zone de travail et le reste du
batiment. Le systéme doit maintenir une pression d’air négative de 0,02
pouce (5 Pa) d’eau et ce, en rapport avec la zone a I'extérieur de I'enceinte.
Le systeme de ventilation doit étre inspecté et entretenu par une personne
compétente avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite
d'air, et si le filtre est endommagé ou défectueux, ce dernier doit étre
remplacé avant I'utilisation du systéme de ventilation. Assurer une
évacuation vers I'extérieur des éléments d’air négatif.

Obturer toutes les ouvertures, notamment les corridors, baies de portes,
fenétres, lanterneaux, conduits d'air, grilles et diffuseurs avec des feuilles de
polyéthyléne, et les sceller avec du ruban adhésif.

De la méme maniére, couvrir les planchers et les murs de polyéthyléne
renforcé de ruban. Pour les planchers, utiliser une (1) épaisseur de
polyéthyléne. Couvrir d'abord les planchers en prenant soin de faire
remonter les feuilles d'au moins 300 mm sur les murs, puis couvrir les murs
en faisant chevaucher les feuilles sur celles du plancher.

Construire des sas a toutes les entrées et sorties d'une zone de travail, de
maniére que cette zone soit toujours fermée par une porte-rideau lorsqu'un
travailleur y entre ou en sort.

A chaque point d'accés a une zone de travail, installer des panneaux
d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux langues officielles, en
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A1

12

.13

caracteres haut de casse « Helvetica Medium », le numéro entre
parenthéses correspondant au corps de la police de caractéres a utiliser : «
ATTENTION - FIBRES D'AMIANTE - DANGER (25 mm) PERSONNEL
AUTORISE SEULEMENT (19 mm) LE PORT DU MATERIEL DE
PROTECTION ASSIGNE EST OBLIGATOIRE (19 mm) L'INHALATION DE
POUSSIERE D'AMIANTE PEUT CAUSER DE GRAVES LESIONS
CORPORELLES (7 mm) ».

Apres avoir confiné les zones de travail, enlever les filtres des appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air puis les mettre dans
des sacs en plastique d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Sceller les sacs
correctement et les traiter comme des déchets d'amiante. Enlever selon les
directives du Représentant du Ministére, tous les éléments montés au
plafond tels que les appareils d'éclairage, les cloisons et autres accessoires
n'ayant pas été obturés qui nuisent aux travaux de désamiantage. Pulvériser
de I'eau sur les matériaux amiantés contigus a ces articles, afin d'empécher
la mise en suspension de fibres d'amiante.

Les sorties de secours et d'incendie des zones de travail doivent étre
gardées en bon état et libres de toute obstruction ; sinon, d'autres sorties de
secours doivent étre prévues, a la satisfaction du Commissaire des
incendies du Canada.

Aux endroits ou l'imprégnation des matériaux amiantés exige de pulvériser
de I'eau, couper l'alimentation électrique et prévoir un éclairage de secours
sous tension de 24 V, et, pour l'alimentation des outils électriques, des
circuits protégés par disjoncteur de fuite a la terre. L'installation et les
matériels doivent étre sans danger et conformes aux exigences des normes
CSA pertinentes. S’assurer de l'installation sécuritaire de I'appareillage et
des conduits de courant.

2 Systéme d’enceinte de décontamination des travailleurs :

A

Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'acces et de stockage des
matériels, un compartiment de douches et un vestiaire propre :

A1 Compartiment d'acces et de stockage des matériels : aménager un
compartiment d'accés et de stockage des matériels entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes-rideaux, une donnant accés au compartiment de
douches et l'autre, a la zone de désamiantage. Prévoir une toilette
portative, un contenant a déchets ainsi que des éléments de
rangement pour les chaussures et les vétements de protection
lavables. Le compartiment d'acces et de stockage des matériels
doit étre suffisamment grand pour loger les équipements prescrits
et tous les autres matériels nécessaires, et pour permettre a au
moins un travailleur de se dévétir aisément.

2 Compartiment de douches. Aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'acces et de
stockage des matériels. Le compartiment de douches doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant acces au vestiaire
non contaminé, l'autre au compartiment d'acces et de stockage des
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matériels. Prévoir une douche par groupe de cing travailleurs.
Prévoir une amenée d’eau chaude et d’eau froide ou une amenée
d’eau a température constante, dont la température ne sera pas
inférieure a 40 degrés C ni supérieure a 50 degrés C. Prévoir des
commandes individuelles a I'intérieur du local pour pouvoir régler le
débit d’eau et des commandes individuelles d’intérieur aussi, pour
controler la température. Prévoir de la tuyauterie et faire les
raccordements nécessaires aux réseaux d'alimentation et
d'évacuation. Avant d'étre rejetées a I'égout, les eaux usées doivent
étre pompées a travers un systeme de filtration muni de filtres de
5 micrométres et acceptable de la part du Représentant du
Ministére. Fournir du savon, des serviettes propres et des
contenants adéquats pour I'élimination des filtres souillés des
appareils respiratoires.

Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a I'extérieur
de l'enceinte de décontamination. Le vestiaire propre doit
comprendre deux portes-rideaux, un donnant accés aux douches,
l'autre, a I'extérieur de I'enceinte de décontamination. Prévoir des
armoires-vestiaires ou des cintres et des crochets pour les
vétements de ville et les effets personnels des travailleurs. Prévoir
également un espace de rangement pour les vétements de
protection et les appareils respiratoires non contaminés. Installer
un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

3 Enceintes de décontamination des contenants et des matériels :

A1 Les enceintes de décontamination des contenants et des matériels
comprennent une zone de pré-nettoyage située dans la zone de travail, un
compartiment de lavage, un compartiment de transit et un compartiment
d'évacuation. Ces enceintes servent a la décontamination des contenants
de déchets d'amiante, des échafaudages, des contenants de matériaux, du
matériel de pulvérisation, des aspirateurs et de tout autre matériel qui ne
peut étre décontaminé dans I'enceinte de décontamination des travailleurs.

A

Zone de pré-nettoyage : aménager une zone de pré-nettoyage a
l'intérieur de la zone de travail ou Il'on procédera a la
décontamination grossiére des matériels et des contenants de
déchets, a I'étiquetage et au scellement des contenants et a leur
entreposage temporaire en attendant leur évacuation vers le
compartiment de lavage. La zone de pré-nettoyage doit étre munie
d’un porte-rideau donnant accés au compartiment de lavage.

Compartiment de lavage : aménager un compartiment de lavage
entre la zone de pré-nettoyage et le compartiment de transit, et le
munir de deux portes-rideaux, un donnant acces a la zone de pré-
nettoyage, l'autre, au compartiment de transit. Le compartiment de
lavage doit étre équipé de pulvérisateurs d'eau a grande pression
et a faible débit pour le lavage des contenants des déchets et des
matériels. Avant d'étre évacuées, les eaux de lavage doivent
passer a travers un systéme de filtres pouvant retenir des particules
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de 5 micrométres. Fournir la tuyauterie nécessaire et faire les
raccordements aux réseaux d'alimentation et d'évacuation.

3 Compartiment de transit : aménager un compartiment de transit
entre le compartiment de lavage et le compartiment d'évacuation,
et le munir de deux portes-rideaux, un donnant accés au
compartiment de lavage, l'autre, au compartiment d'évacuation. Le
compartiment de transit doit étre de dimensions suffisantes pour
recevoir au moins deux contenants a déchets et les matériels les
plus encombrants utilisés.

A4 Compartiment d'évacuation : ameénager un compartiment
d'évacuation entre le compartiment de transit et I'extérieur. Le
compartiment d'évacuation doit étre muni de deux portes-rideaux,
une donnant accés au compartiment de transit, l'autre, a l'extérieur.

4 Construction des enceintes de décontamination :

A

Construire une ossature appropriée en vue du montage des enceintes ou
utiliser les locaux existants lorsque ceux-ci conviennent. Recouvrir cette
ossature de deux feuilles de polyéthyléne scellées a l'aide de ruban. Sur les
planchers, utiliser une épaisseur de polyéthylene renforcé, selon la
pertinence.

Installer des portes-rideaux entre les différents compartiments et enceintes
de maniére gu'au moins une des portes de chaque compartiment soit fermée
lorsqu'il y a déplacement (personnes, contenants de déchets, matériels) d'un
compartiment & l'autre).

5 Séparation des zones de travail et des aires occupées :

A

.6

Séparer les parties du batiment qui doivent demeurer en service, des parties
du batiment ou a I'extérieur qui seront utilisées pour supprimer I'amiante et
ce, par 'emploi d’'un systéme de barriéres étanchées a I'air. Réaliser comme
suit les cloisons étanches :

A1 Construire une ossature appropriée, en poteaux de bois ou de
métal, du plancher au plafond. Couvrir I'ossature de feuilles de
polyéthyléne et sceller les feuilles a I'aide de ruban. Poser ensuite,
sur l'ossature, un panneau de contreplaqué d'une épaisseur d'au
moins 9 mm. A l'aide d'un produit d'obturation feuillogéne, sceller
les joints des panneaux de contreplaqué et les joints entre les
panneaux et les éléments contigus, de maniére a réaliser une
cloison étanche a l'air.

2 Couvrir les panneaux de contreplaqué de feuilles de polyéthyléne
et sceller avec du ruban, selon les indications concernant les zones
de travail.

Entretien des enceintes :

Garder les enceintes propres et en bon état.

S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylene sont scellées au
moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures. Réparer les cloisons
endommageées et corriger les défauts sans retard.
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3.2

3.3

3.4

Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque période de
travail.

Lorsque le Représentant du Ministere le demande, exécuter des essais
fumigénes pour vérifier I'efficacité du confinement réalisé.

7 Les travaux de désamiantage ne doivent pas commencer avant :

Que les dispositions relatives a I'élimination des déchets aient été prises ;

Que les dispositions concernant le stockage, la filtration et I'élimination des
eaux usées aient été prises, dans le cas de dénudage aprés imprégnation
des matériaux amiantés ;

Que les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les
parties du batiment qui doivent demeurer en service aient été efficacement
isolées les unes des autres ;

Que les outils, les matériels, les matériaux et les contenants a déchets soient
sur place ;

Que des arrangements aient été pris pour préserver la sécurité du batiment
Que les panneaux d'avertissement aient été installés aux points d'accés en
zones contaminées ;

Que tous les avis aient été donnés et que tous les autres préparatifs aient
été effectués.

Que l'enceinte de la zone de travail ait été inspectée et approuvée par le
Représentant du Ministére.

Que des emplacements pour les poubelles, tels que désignés par le
Représentant du Ministére, aient été établis. L'on se devra de garder les
conteneurs fermés et abrités alors qu’ils se trouvent sur le chantier. Garder
a I'état propre la zone de chargement des poubelles et ce, en tout temps.

SUPERVISION

Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

2 Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de

désamiantage pendant le déplacement, I'enlevement ou toute autre manipulation
de matériaux amiantés.

ACCES A L’AMIANTE DISSIMULEE

A La démolition de matériaux de construction non-amianté, afin d’accéder

aux matériaux amiantés dissimulés, doit étre effectuée conformément aux

exigences de cette section si la démolition est effectuée de maniére a ce

que les matériaux de construction ou I’équipement perturbent des

matériaux amiantés friables ou des débris amiantés.

DESAMIANTAGE

A

A1 Marche a suivre dans le cas de travaux de désamiantage :

Préparer le chantier.
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2 A l'aide d'un matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de
projeter un brouillard qui empéchera la mise en suspension des fibres,
pulvériser les matériaux amiantés avec de I'eau contenant I'agent mouillant
prescrit. Bien saturer les matériaux amiantés pour les imprégner jusqu'au
support sans toutefois qu'ils dégouttent de maniére excessive. Pulvériser
les matériaux a plusieurs reprises durant les travaux de désamiantage afin
de maintenir le degré de saturation requis, et de réduire au minimum la
dispersion des fibres.

2 Enlever, par petits segments, les matériaux amiantés saturés d'eau. Ne pas les
laisser sécher. Au fur et & mesure de leur enlévement, bourrer ces matériaux dans
des sacs refermables, en plastique, d'au moins 0,15 mm d'épaisseur. Déposer les
sacs dans des contenants étiquetés, en vue de leur transport.

.3 Sceller les contenants pleins. A l'aide d'une éponge mouillée, nettoyer a fond la
surface extérieure de ces derniers. Evacuer les contenants de la zone de
désamiantage et les déposer dans la zone de pré-nettoyage ; nettoyer de
nouveau, avec soin, leur surface extérieure avec une éponge mouillée, avant de
les amener dans le compartiment de lavage. Une fois les contenants dans le
compartiment de lavage, les laver a fond puis les mettre dans le compartiment de
transit, en attendant qu'ils soient transportés dans le compartiment d'évacuation,
puis a I'extérieur. S'assurer que les contenants sont retirés du compartiment de
transit par des travailleurs venant d'une zone non contaminée et portant une
combinaison également non contaminée.

4 Une fois le dénudage terminé, frotter avec une brosse métallique toutes les
surfaces débarrassées des matériaux amiantés et les nettoyer avec une éponge
mouillée afin d'éliminer toute trace visible de fibres d'amiante. Les surfaces doivent
rester mouillées tout au long de cette opération.

5 Aprés avoir nettoyé les surfaces avec une brosse métallique et les avoir essuyées
avec une éponge mouillée pour enlever toute trace visible de matériaux amiantés
et aprés avoir encapsulé les matériaux amiantés impossibles a enlever, nettoyer
a l'eau toute la zone de travail, y compris le compartiment d'accés et de stockage
des matériels, ainsi que les matériels utilisés au cours des opérations de
nettoyage. Laisser déposer la poussiére d'amiante en suspension dans l'air
pendant 24 heures, puis nettoyer a I'eau une seconde fois la zone et les matériels
susmentionnés. Durant cette période de dépbt de la poussiere, les travaux, la
ventilation et I'accés au chantier doivent étre suspendus. Attendre ensuite une
autre période de 24 heures, dans les mémes conditions, puis nettoyer les zones
de travail et les matériels a l'aide d'un aspirateur HEPA et essuyer toutes les
surfaces avec un linge humide. Aprés avoir fait inspecter et approuver les travaux
par le Représentant du Ministére, appliquer une couche continue de produit
d'obturation & séchage lent sur toutes les surfaces traitées. Cette opération doit
étre suivie d'une autre période d'au moins 16 heures pendant laquelle les travaux,
la ventilation et I'accés au chantier doivent étre suspendus ; seul le systeme
déprimogene doit demeurer en fonction durant cette période.

.6 Les travaux seront assujettis a une inspection visuelle et a un contrdle de la qualité
de I'air par le Représentant du Ministére. La contamination de zones avoisinantes
indiquée par suite d’une inspection visuelle ou par un contréle de la qualité de l'air
nécessitera une fermeture compléte et un nettoyage a fond des zones affectées.
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3.5

Nettoyage:

A1 A intervalles rapprochés durant I'exécution des travaux et dés l'achévement

de ces derniers, enlever la poussiere et les déchets amiantés a l'aide d'un
aspirateur HEPA ou de linges humides.

2 Mettre la poussiere et les déchets amiantés dans des sacs a déchets

pouvant étre scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne
et les vétements de protection jetables comme des déchets amiantés ; les
mouiller et les plier de maniére a confiner la poussiere, puis les placer dans
des sacs a déchets.

3 Nettoyer chaque sac contenant des déchets au moyen de linges humides ou

d'un aspirateur HEPA immédiatement avant son retrait de la zone de
désamiantage, puis le placer dans un second sac a déchets hon contaminé.

4 Sceller les sacs doubles a déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer

les déchets amiantés conformément aux exigences des autorités fédérales
et provinciales/territoriales compétentes. Superviser leur mise en décharge
et s'assurer, d'une part, que I'exploitant de la décharge est bien informé des
risques liés aux matériaux qui lui sont apportés et, d'autre part, que soient
observés les lignes directrices et les réglements relatifs a I'élimination des
matériaux amiantés.

5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, & un nettoyage en

profondeur des zones de désamiantage ainsi que des zones adjacentes
touchées par I'exécution des travaux.

INSPECTION

Inspecter les zones de désamiantage afin de vérifier leur conformité aux exigences
du devis et des autorités compétentes. Tout écart a ces exigences qui n'a pas été
approuvé par écrit par le Représentant du Ministére peut entrainer l'arrét des
travaux, sans frais additionnels pour le Maitre de I'ouvrage.

Le Représentant du Ministére inspectera les travaux afin de garantir le respect des
conditions suivantes :

A1 La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres relatives
aux différents matériels et appareils ;

2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux ;

3 La fourniture, sans frais supplémentaires, de la main-d’ceuvre, des matériels

et des dispositifs additionnels nécessaires pour assurer I'exécution des
travaux selon les parametres spécifiés.

Si une fuite d’amiante de la zone amiantée se manifeste ou va vraisemblablement
se manifester, le Représentant du Ministére pourra alors exiger une fermeture de
chantier ou un arrét des travaux.

Aucun co(t additionnel ne sera accordé pour les heures et les matériaux
additionnels que I'Entrepreneur aura a prévoir pour offrir ou maintenir le niveau de
rendement prescrit.
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3.6

ANALYSE DE L'AIR

Depuis le début des travaux jusqu’a la réalisation compléte des opérations de
nettoyage, le Représentant du Ministére prélevera des échantillons d’air sur une
base quotidienne et ce, a I'extérieur des enceintes de travail et en conformité avec
les normes reconnues par l'industrie.

L’Entrepreneur devra étre responsable de surveiller I'espace d’intérieur et ce, en
conformité avec les Réglements en matiere de santé et de sécurité provinciaux et
(ou) territoriaux pertinents. L’Entrepreneur devra s’assurer du non-dépassement
des facteurs de sécurité en matiére de respiration. Les résultats doivent étres
affichés sur place dans les 24 heures suivant le prélevement d’échantillons.

1 Si la surveillance de 'air montre que les facteurs de sécurité respiratoire sont

dépassés, I'Entrepreneur doit mettre en ceuvre des mesures correctives pour
réduire les niveaux de fibre dans l'aire de travail. Si les mesures correctives
ne sont pas réussies, I'Entrepreneur doit modifier le type de respirateurs
poursuivis par le travailleur pour fournir des facteurs de sécurité plus élevés.

Si la surveillance ou le contréle de I'air montre que les zones a I'extérieur des
zones de travail sont contaminées, il faudra alors abriter, entretenir et nettoyer ces
zones d’extérieur de la méme fagon que s’il s’agissait de zones amiantées.

A1 Interrompre les travaux et nettoyer les zones a l'extérieur des zones de

désamiantage lorsque les mesures en microscopie a contraste de phase
(PCM) dépassent la valeur de 0,05 fibre par centimétre cube (f/cc) et rectifier
alors les procédures.

2 Aucun frais supplémentaire ne devra étre porté au compte du Propriétaire

lorsqu’il faut procéder a ce qui suit: tout le nettoyage requis, toutes les
opérations du second nettoyage ainsi que les inspections et (ou) essais
additionnels de l'air.

Voici comment procéder pour le contréle définitif de I'air — Une fois que les zones
de désamiantage auront passé l'inspection visuelle du Représentant du Ministére
et qu’'une couche acceptable d’'un agent de confinement cellulaire aura été
appliquée sur les surfaces a l'intérieur de I'enceinte et qu’une période appropriée
de mdrissement se sera écoulée, le Représentant du Ministére procédera alors a
un contrdle agressif de I'air a l'intérieur de la zone amiantée, comme suit :

A1 Les résultats définitifs du contrdle de I'air doivent démontrer que les niveaux

de fibres sont de valeur inférieure a 0,01 fibre par centimétre cube (f/cc).

.2 Si les résultats du contréle de 'air montrent des niveaux de fibre de valeur

supérieure a 0,01 f/cc, il faudra alors nettoyer a nouveau la zone de travail
et appliquer une autre couche acceptable d’'un agent de confinement
cellulaire sur les surfaces.

.3 L’on se devra de répéter I'opération susmentionnée aussi longtemps qu’il le

faut pour en arriver a un niveau de fibre de valeur inférieure a 0,01 f/cc.

A4 L’Entrepreneur ne pourra charger aucun codt additionnel pour le supplément

de main-d’oceuvre et de matériaux requis pour en arriver au niveau de
rendement prescrit.
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3.7

NETTOYAGE DEFINITIF

Une fois que le nettoyage et que I'échantillonnage de I'air par le Représentant du
Ministéere montrent que les niveaux d’amiante a l'intérieur de I'enceinte ou des
enceintes de la zone (des zones) de travail ne dépassent pas 0,01 fibre par
centimétre cube, I'on pourra alors procéder au nettoyage définitif des travaux.

Retirer les feuilles de polyéthylene en les roulants soigneusement a partir des
murs vers le centre de la zone de travail. Prendre soin de ramasser
immédiatement, a l'aide d'un aspirateur HEPA, toute particule visible de matériau
amianté.

Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des sacs en plastique ; déposer
ces sacs dans des contenants étiquetés et scellés en vue de leur transport.

Nettoyer les zones de désamiantage, le compartiment d'accés et de stockage des
matériels, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et toute autre
enceinte susceptible d'étre contaminée.

Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tous les matériels utilisés,
puis, au moment opportun, les transporter hors des zones de travail en traversant
les enceintes de décontamination des contenants et des matériels.

Entreprendre une vérification définitive et ce, pour s’assurer qu’il ne reste plus de
poussiére ni de débris sur les surfaces par suite d’opérations de démontage.

Au fur et a mesure que les travaux avancent et afin de ne pas dépasser la capacité
d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets d'amiante
scellés et étiquetés vers le centre de traitement et d'élimination approuve,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Un représentant de
I'Entrepreneur devra accompagner chaque envoi de déchets d'amiante afin de
s'assurer que I'élimination est effectuée conformément aux réglements pertinents.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

N o o w N R

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Procédures d’élimination du plomb pour les travaux d’enlévement, de
déplacement et (ou) de réparation des peintures a concentration de plomb, et des
autres matériaux d’enduit de surface a concentration de plomb sur divers éléments
de construction, y compris I'acier de construction, dans la mesure ou la chose
s’avere nécessaire pour accommoder 'ampleur des travaux du projet en cours.

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées)
afin de retrouver les détails sur les matériaux a concentration de plomb.
SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 81 01 — Matiéres Dangereuses

Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales

Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes

Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales

Section 02 84 00 — Assainissement - BPC

Section 02 89 00 — Précautions relatives a la silice

REFERENCES
Ministére de la Justice Canada.
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).

Santé Canada / Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

A Fiches signalétiques (FS).

Transport Canada (TC).

A1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
Ministére de 'Environnement de I'Ontario (MEO).

A R.R.O. 1990, Régl. 347, General — Waste Management, ainsi modifié.
Ministere du Travail de I'Ontario (MTL).

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
A 0. Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.
2 Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.
2 Guideline : Lead on Construction Projects, September 2004, ainsi révisé.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21).
Reglement sur les revétements (DORS/2005-109), ainsi modifié
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14

15

DEFINITIONS

Sas : Sauf siles conditions du chantier exigent d’autres mesures a suivre, il faudra
s’en tenir aux conditions suivantes : construction, généralement constituée de
deux portes-rideaux installés & 2 m I'une de l'autre, permettant I'entrée et la sortie
du personnel, des matériaux et des équipements entre une zone contaminée et
une zone propre, sans qu'il y ait échange ou déplacement d'air entre ces deux
zones.

Visiteurs autorisés : Représentants ministériels ou Représentants désignés de ces
Représentants et Représentants d’organismes de réglementation compétents.

Porte-rideau : dispositif de fermeture permettant le passage entre deux
compartiments avec déplacement d'air minimum, généralement constitué de deux
feuilles de polyéthyléne disposées I'une a c6té de l'autre, avec chevauchement au
centre, a fixer au sommet d'une baie de porte existante ou aménagée
temporairement pour les besoins des travaux, de maniére que les bords extérieurs
soient respectivement assujettis aux montants du bati. Renforcer les bords libres
des feuilles avec du ruban pour conduits d'air et lester le bord inférieur des feuilles
pour assurer une fermeture étanche et adéquate. Chaque feuille de polyéthyléne
renforcé doit chevaucher I'ouverture d'au moins 1,5 m de chaque c6té a moins que
les conditions du chantier n’obligent a procéder autrement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
I'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Peinture a concentration de plomb : Peinture qui renferme du plomb en quantités
ou en concentrations mesurables et qui peut entrainer une exposition élevée de
plomb dans I'air au cours d’opérations de déplacement de la peinture.

Matériaux a concentration de plomb : Matériaux qui sont censés renfermer divers
niveaux de plomb et ce, en raison de leur composition historique.

Equipement a concentration de plomb: Equipement que l'on suspecte de
renfermer du plomb en raison d’applications historiques ou équipement identifié
comme ayant une concentration de plomb, a partir de leurs étiquettes ou de leurs
fiches signalétiques.

Zone occupée : Toute zone d’'un batiment ou d’une superficie de travail qui se
trouve a I'extérieur de la zone des travaux dans laquelle se trouve du plomb.

DOCUMENTS ET INFORMATION A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Une (1) semaine avant le début de la suppression, soumettre la méthodologie
proposée pour le travail de suppression au Représentant du Ministére. Le plan
proposeé doit inclure :

A1 Les produits a utiliser au complet avec les fiches signalétiques ;

.2 La liste de I'équipement de protection requis pour les ouvriers ;

.3 Le plan définissant les zones de travail dans lesquelles sont
effectués les processus de suppression ;

4 Les exigences en matiére de mécanismes techniques, de

ventilation et ainsi de suite ;
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5 Les exigences en matiére d’accés a la zone de travail ;

2 Un plan de santé et sécurité au travail rédigé en fonction des travaux visés dans
la présente section. A tout le moins, ce document doit comporter ce qui suit :

A Classification de tous les travaux de suppression du plomb,
conformément aux critéres énoncés dans le document intitulé «
Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de
construction », publié par le ministére du Travail de I'Ontario.

2 Le nom de la personne qualifiée qui agira au nom de I'Entrepreneur
et effectuera des inspections régulieres des activités de
suppression du plomb aux fins de prévention des conditions
dangereuses ou pouvant nuire & la santé. La personne qualifiée
doit étre présente sur le chantier en tout temps pendant que les
travaux de suppression du plomb sont en cours.

.3 La description de I'appareillage et des matériaux, les méthodes, la
taille des équipes, les responsabilités associées a la tache ainsi que
les regles a suivre en matiére d’exécution et d’entretien propres a
chaqgue activité se rapportant aux travaux de la présente section.

4 La description des méthodes de prévention spécifiques a appliquer
dans le processus de suppression du plomb dans la peinture, les
enduits de surface a concentration de plomb.

5 Une stratégie de prévention veillant a s’assurer que le personnel ne
soit pas exposé au plomb en suspension dans l'air ou a d’autres
contaminants dont les concentrations dépassent la valeur actuelle
d’exposition moyenne pondérée dans le temps (VEMPT).

.6 La description du programme de surveillance médicale établi pour
les travailleuses et les travailleurs qui effectuent les travaux de
suppression du plomb.

7 La désignation des produits a utiliser pour les travaux de
suppression du plomb.

3 Avant le commencement des travaux :

A

Obtenir de l'organisme compétent tous les permis nécessaires pour le
transport et I'élimination des déchets a concentration de plomb et les
soumettre au Représentant du Ministére. S'assurer que l'exploitant de la
décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui sont
apportés et qu'il connait les méthodes appropriées pour I'élimination de ces
matériaux.

Soumettre les documents démontrant & la satisfaction du Représentant du
Ministere que tous les travailleurs ont recu une formation adéquate
concernant les risques liés a une exposition a de la peinture a base de
plomb, I'utilisation des appareils respiratoires, des vétements de protection
et des douches, et les modalités d'entrée et de sortie des zones de travail,
et qu'ils sont au courant de tous les aspects des regles techniques et des
mesures de protection auxquelles ils doivent se conformer.

Soumettre la preuve sous la forme d’'un certificat que le personnel de
surveillance de l'entrepreneur a suivi un cours de suppression des
peintures a base de plomb d’au moins un jour de durée.
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4 Pour chaque chargement de déchets évacué du chantier, fournir les

bordereaux de balance de pesée des déchets a concentration de plomb,
les documents d’expédition ainsi que les manifestes des rebuts a
concentration de plomb et ce, selon la pertinence et selon la
caractérisation des déchets.

5 Section de suppression du plomb, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation : Se conformer aux exigences de
l'administration locale et du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux/territoriaux concernant la peinture a base de plomb. En cas de
divergence entre ces exigences et celles du présent devis, les exigences les plus
rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur a la date a
lagquelle les travaux seront exécutés.

.2 Santé et sécurité :
A1 Exigences en matiére de sécurité : protection des travailleurs et des
visiteurs.
A Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de

fumer dans la zone des travaux.

Devant étre prévues par I'Entrepreneur des installations de lavage,
comprenant un évier de lavage, de l'eau, du savon et des
serviettes. Les travailleuses et les travailleurs doivent se servir de
ces installations sanitaires avant de manger, de boire, de fumer ou
de quitter le chantier. Les zones a l'intérieur desquelles seront
montées les installations de lavage seront désignées par le
Représentant du Ministére.

Les vétements et I'équipement de protection que les travailleuses
et travailleurs doivent utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de
suppression du plomb comprennent ce qui suit :

A1 Des vétements de protection jetables qui ne retiennent pas
les fibres d'amiante, plomb, ou ne permettent pas leur
pénétration, constitués d'une combinaison compléte avec
capuchon et bandes assurant un ajustement serré aux
poignets, aux chevilles et au cou.

2 Un appareil de protection respiratoire, assigné en propre a
chaque travailleur, portant les indications pertinentes
relativement a son usage et a son efficacité, assurant une
protection adéquate compte tenu du niveau d'exposition au
plomb dans la zone de travail, et accepté par les autorités
compétentes. Si des filtres jetables sont utilisés, fournir un
nombre suffisant de filtres pour que les travailleuses et les
travailleurs puissent poser des filtres propres des
I'enléevement des filtres souillés et avant de rentrer dans une
zone contaminée.

3 Vérifier que I'étanchéité du masque de lappareil de
protection respiratoire de tout travailleur pénétrant dans la
zone de suppression du plomb n'est pas compromise par
les poils du visage ou les cheveux.
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4 Protection des visiteurs :

A Fournir des appareils de protection respiratoire approuvés
aux visiteurs autorisés qui doivent entrer dans une zone de
travaux.

2 Enseigner aux visiteurs autorisés le mode d'utilisation des

1.7
i
2
3
4
5
1.8
A
Partie 2
2.1
A

vétements de protection et des appareils de protection
respiratoire ainsi que les pratiques a adopter.

3 Informer les visiteurs autorisés de la marche a suivre
lorsqu'ils entrent dans une zone de travaux et lorsqu'ils en
ressortent.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Les échantillons de matériaux a concentration de plomb qui sont représentatifs
des flux de déchets pertinents (Comme dans le cas de I'échantillonnage qui doit
comprendre les matériaux constitutifs du substrat, selon la pertinence.) devront
étre prélevés par une personne compétente et dont les services auront été retenus
par 'Entrepreneur et ce, avant de se débarrasser des matériaux a concentration
de plomb. Aux fins d’élimination, les flux de déchets a concentration de plomb
devront étre classifiées en se fondant sur la Procédure de lixiviation a
caractéristique de toxicité et ce, dans un laboratoire analytique homologué ou
reconnu. Toutes les procédures d’échantillonnage et toutes les présentations
devront étre approuvées par le Représentant du Ministére.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la
LTMD ainsi qu'a la réglementation régionale et municipale applicable.

S'assurer également que les déchets contenant du plomb, générés au cours des
travaux d'enlévement des anciens revétements, sont éliminés conformément aux
réglementations fédérale, provinciale, territoriale et municipale applicables.
Marquer les contenants de déchets en utilisant des étiquettes d'avertissement
appropriées.

Fournir les manifestes contenant la liste et la description des déchets produits au
cours des travaux et assurer le transport des contenants de déchets, par des
moyens approuvés, vers des décharges accréditées en vue de leur
enfouissement.

CONDITIONS EXISTANTES

Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées)
afin de retrouver les détails sur les matériaux a concentration de plomb.

Produits

MATERIAUX

Tous les matériaux apportés au site de travail doivent étre en bon état et exempts

de poussiére de plomb. Les articles a jeter doivent étre des matériaux neufs
seulement.
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2.2

Partie 3

3.1

3.2

Conteneur des déchets de plomb : Un conteneur imperméable acceptable pour le
site d’élimination et le ministére de I'Environnement. L'étiquetage doit étre
conforme aux exigences du ministére de I'Environnement. Le conteneur doit
comprendre un des deux éléments suivants :

A1 Un sac scellé en polyéthyléne et de 0,15 mm d’épaisseur, a l'intérieur d’'un
deuxiéme sac scellé en polyéthyléne et de 0,15 mm d’épaisseur.
2 Un baril approprié pour I'eau et (ou) la boue de lavage du plomb. Le

conteneur devra étre soumis a I'approbation de la personne chargée de
transporter les matériaux dangereux.

Agent de nettoyage du plomb : Agent de nettoyage approprié pour la poussiere de
plomb. Matériaux acceptables :

A Détergents avec un contenu élevé de phosphate (contenant au moins 5 %
de phosphate de trisodium).
2 Agent sans phosphate de dissolution de plomb.

Feuilles de polyéthyléne renforcées : tissu renforcé de fibres, d'une épaisseur d'au
moins 0,15 mm, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air,
pouvant sceller des feuilles de polyéthyléne, tant en milieu sec qu'en milieu
humidifié.

EQUIPEMENT

Aspirateur HEPA : Appareillage d’aspiration équipé d’un filire a haute efficacité
comportant un systéme de filtrage capable de collecter et de retenir des fibres d’au
moins 0,3 micrometre dans tous les sens et avec une efficacité de 99,97 p. 100.

Vaporisateur : Réservoir de type jardin, faible vélocité, capable de produire un
brouillard ou une pulvérisation fine.

Exécution

PREPARATION DU CHANTIER

Travaux d’échafaudage

A Travaux d’échafaudage, selon la norme CAN/CSA-S269.2.
PREPARATION DES ZONES DANS LESQUELLES SERONT EXECUTES DES
TRAVAUX DE SUPPRESSION DU PLOMB

Mettre en oeuvre des mesures préventives appropriées et relatives au plomb et
ce, en rapport avec les travaux réalisés en conformité avec la ligne directrice du
ministére du Travail, qui s’intitule : L’exposition au plomb sur les chantiers de
construction, ainsi modifié.

Zones des taches de catégorie 1 :

A1 Utiliser des toiles de protection en polyéthylene sous tout endroit ou
s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou
encore des éclats ou des débris contenant du plomb.
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3

4

Zones des taches de catégorie 2 :

A

Utiliser des toiles de protection en polyéthyléene sous tout endroit ou
s’effectue une tache susceptible d’engendrer de la poussiére de plomb ou
encore des éclats ou des débris contenant du plomb.

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers
d’exposition au plomb. A chaque point d'accés & une zone de travail,
installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux
langues officielles, en caractéres haut de casse et clairement lisibles :

A1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de vapeur
ou de brouillard.

.2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé
seulement.

3 Le port de 'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans

la zone de travail.

Zones des taches de catégorie 3 :

A

Afficher des panneaux en nombre suffisant pour avertir des dangers
d’exposition au plomb. A chaque point d'accés a une zone de travail,
installer des panneaux d'avertissement indiquant ce qui suit dans les deux
langues officielles, en caractéres haut de casse et clairement lisibles :

A1 Danger d’exposition au plomb sous forme de poussiére, de vapeur
ou de brouillard.

.2 L’accés a la zone de travail est réservé au personnel autorisé
seulement.

.3 Le port de I'appareil de protection respiratoire est obligatoire dans

la zone de travail.

Barriéres, espaces partiellement clos et espaces entierement clos : Les
barriéres, les espaces partiellement clos et les espaces entierement clos
permettent de séparer une aire de travail du reste d’'un chantier. La pose
de barriéres est une solution a envisager seulement s’il n’est pas possible
d’aménager un espace entierement ou partiellement clos.

A Barriéres :

A Les cordons ou barrieres n’empéchent pas la poussiére
chargée de plomb ni d’autres contaminants de se répandre
dans I'environnement. Leur utilité consiste a limiter 'accés
a l'aire de travail par les personnes autres que celles qui
sont protégées comme il se doit par un équipement de
protection individuelle et qui participent directement a la
tache liée au plomb. Il s’agit de placer les cordons ou
barriéres aussi loin de I'endroit ou la tache se déroule que
nécessaire pour qu’il n’y ait plus de poussiére chargée de
plomb en suspension dans l'air au-dela de la limite ainsi
démarquée. Faute de pouvoir procéder de la sorte, il s’agit
de placer des panneaux d’avertissement a la distance ou la
poussiére cesse d'étre en suspension dans lair et se
dépose, a l'effet que l'accés a l'aire de travail est réservé
aux personnes portant un équipement de protection
individuelle.

2 Les espaces partiellement clos :
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A1 Les espaces qui he sont que partiellement clos laissent

3

passer une certaine quantité d’émissions dans I'atmosphére
a lextérieur. Un espace partiellement clos peut étre
ameénage a l'aide de baches verticales et horizontales
comme pans d’isolation, en autant que leurs bordures se
chevauchent et soient solidement attachées. Lorsqu’une
tdche engendre une quantité importante de poussiere, le
recours a un espace partiellement clos pour tenter de la
confiner est déconseillé.

Les espaces entiérement clos :

A1 Les espaces entiérement clos sont aménagés grace a des
baches généralement imperméables, avec des ouvertures
et des fixations des pans d’isolation parfaitement étanches.
Les espaces entierement clos ne laissent passer qu’une
quantité minime d’émissions fugitives vers I'extérieur, voire
aucune. Il est recommandé que les espaces clos soient
conformes aux critéres suivants :

1 L’enceinte est isolée a l'aide de matériaux qui
résistent au vent et qui sont imperméables a la
poussiére.

2 L’enceinte est soutenue par une charpente solide.

3 Tous les joints de I'enceinte sont parfaitement
étanches.

4 Les entrées de I'enceinte sont équipées de sas.

5 Prévenir I'échappement d’abrasifs et de débris aux
points d’adduction d’air neuf, au moyen de
déflecteurs, de louvres, de clapets et de filtres.

3 Enceinte de décontamination des travailleurs : réaliser une enceinte de
décontamination comprenant un compartiment d'accés et de stockage du
matériel, un compartiment de douches et un vestiaire propre, comme suit :

A

Construire un systéme d'enceintes de décontamination des
travailleurs, a monter aussi prés que possible de la zone de travail
et ce, selon les stipulations pertinentes du Représentant du
Ministére. Présenter a 'examen du Représentant du Ministére
laménagement des enceintes et des installations de
décontamination proposées :

Compartiment d'accés et de stockage du matériel : aménager un
compartiment d'accés et de stockage du matériel entre le
compartiment de douches et les zones de travail, qui sera équipé
de deux portes rideaux, une donnant acces au compartiment de
douches et l'autre, a la zone de suppression du plomb. Prévoir une
toilette portative, un contenant a déchets ainsi que des éléments de
rangement pour les chaussures et les vétements de protection
lavables. Le compartiment d'accés et de stockage du matériel doit
étre suffisamment grand pour loger les équipements prescrits et
tout autre matériel nécessaire, et pour permettre & au moins un
travailleur de se dévétir aisément.

Compartiment de douches : aménager un compartiment de
douches entre le vestiaire propre et le compartiment d'acces et de
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stockage du matériel, aménagé avec deux portes rideaux, une
donnant accés au vestiaire non contaminé, l'autre au compartiment
d'acceés et de stockage du matériel. Prévoir une douche par groupe
de cinqg travailleurs et assurer une alimentation constante en eau
potable froide ou tiéde et en eau chaude (entre 40 et 50 degrés
Celsius).  Fournir la tuyauterie et faire les raccordements
nécessaires aux réseaux d'alimentation et d'évacuation. Fournir du
savon, des serviettes propres et des contenants adéquats pour
I'élimination des filtres souillés des appareils de protection
respiratoire.

A4 Vestiaire propre : aménager un vestiaire non contaminé entre le
compartiment de douches et les zones propres situées a I'extérieur
des enceintes de décontamination. Le vestiaire propre doit
comprendre deux portes rideaux, dont 'une donne accés aux
douches et l'autre, a I'extérieur de I'enceinte de décontamination.
Prévoir des armoires vestiaires ou des cintres et des crochets pour
les vétements de ville et les effets personnels des travailleurs.
Prévoir également un espace de rangement pour les vétements de
protection et les appareils respiratoires non contaminés. Installer
un miroir pour permettre aux travailleurs de bien ajuster leur
appareil respiratoire.

4 Entretien des enceintes :

A1 Garder les enceintes propres et en bon état.

2 S'assurer que les cloisons et les feuilles de polyéthylene sont
scellées au moyen de ruban et ferment efficacement les ouvertures.
Réparer les cloisons endommagées et corriger les défauts sans
délai.

3 Faire une inspection visuelle des enceintes au début de chaque
période de travail.

5 Les travaux de suppression du plomb ne doivent pas commencer avant que :

A1 Les dispositions relatives a I'élimination des déchets a concentration de
plomb n’aient été prises ;

2 Les dispositions concernant le stockage, la filtration, le contrble et
I'élimination des eaux usées n'aient été prises ;

3 Les zones de travail et les enceintes de décontamination ainsi que les
parties du chantier du projet qui doivent demeurer en service n'aient été
efficacement isolées les unes des autres ;

4 Les outils, le matériel, les matériaux et les contenants a déchets ne soient
sur place ;

5 Les dispositions n‘aient été prises pour préserver la sécurité du batiment ;

.6 Les panneaux d'avertissement n‘aient été installés aux points d'acces en
zones contaminées ;

7 Tous les avis n'aient été donnés et que tous les autres préparatifs n'aient
été effectués ;

.8 Le Représentant du Ministére n’ait examiné les travaux préparatoires et

fourni par écrit I'autorisation de procéder aux travaux de suppression du
plomb.
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3.3

3.4

4

SUPERVISION
Au moins un superviseur doit étre désigné pour chaque groupe de dix travailleurs.

Un superviseur autorisé doit en tout temps demeurer dans la zone de travall
pendant le déplacement, I'enlévement ou toute autre manipulation de peinture
plombifére ou de matériaux contaminés au plomb.

TRAVAUX D’ENLEVEMENT DU PLOMB

L’enlévement ou le déplacement de matériaux a concentration d’amiante et
enduits d’enduits a base de plomb devra aussi étre entrepris en se fondant sur les
précautions établies par rapport a de I'amiante et ce, dans I'une ou l'autre des
sections suivantes :

A1 Section 02 82 00.01 — Désamiantage - Précautions minimales
2 Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes.
3 Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales.

Marche a suivre dans le cas de travaux d’enlévement de peinture a base de plomb
ou de la perturbation d’autres matériaux contaminés au plomb :

A Préparer le chantier

2 Sur les surfaces finies de peinture au plomb devant faire I'objet d’une
perturbation, réaliser I'application a 'aide d’'un pulvérisateur a I'eau en se
servant d’appareillage de pulvérisation sans air et capable de produire un
« brouillard », afin d’'empécher la dispersion de la poussiére.

Enlévement de peinture a concentration de plomb :

A1 Voici une liste des méthodes qui pourraient étre utilisées pour I'enlévement
de peinture, d’enduits de surface a concentration de plomb et ce, dans la
mesure de leur approbation de la part du Représentant du Ministére :

A Outils motorisés et dotés de systemes de collecte de poussiére a
filtres HEPA.
.2 Toute autre méthode, a laisser a la discrétion exclusive du

Représentant du Ministére.

Aprés lI'enlevement de la peinture, des enduits de surface a concentration de
plomb, réaliser les activités de nettoyage suivantes :

A Une fois que les travaux de suppression du plomb sont terminés, laisser
déposer au moins une heure les particules de plomb en suspension dans
lair.

.2 A laide d’un aspirateur équipé d'un filtre HEPA, nettoyer toutes les

surfaces dans la zone de travail. Débuter le nettoyage a l'aide d’'un
aspirateur a partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des
installations de décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le
bas, en direction des installations de décontamination.

.3 Laver toutes les surfaces a l'aide d’'un agent de surface servant a enlever
le plomb puis les rincer a I'eau propre. Débuter le lavage et le ringage a
partir des niveaux les plus élevés et les plus éloignés des installations de
décontamination, en procédant de fagon graduelle vers le bas, en direction
des installations de décontamination.
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4 Selon le besoin, recommencer le nettoyage a I'aide d’un aspirateur équipé
d’'un filtre HEPA, ainsi que le lavage et le rincage, afin de satisfaire au
critére de réglement final.

3.5 INSPECTION

A1 Inspecter les zones de travail afin de vérifier leur conformité aux exigences du
devis et des autorités compétentes. Tout écart par rapport & ces exigences n'ayant
pas été approuve par écrit par le Représentant du Ministere peut entrainer l'arrét
des travaux, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére doit inspecter les travaux afin de garantir le respect
des conditions suivantes :
A1 La conformité aux marches a suivre et aux exigences particuliéres relatives
aux différents matériaux.
2 Le niveau final d'achévement des travaux et de propreté des lieux.
.3 L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaire pour la fourniture

de la main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour
assurer |'exécution des travaux selon les parameétres spécifiés.

.3 Le Représentant du Ministére peut ordonner de suspendre les travaux s'il y a une
fuite ou un risque de fuite de liquide, de poussiéres ou de vapeur a l'extérieur de
la zone de travail.

A L’Entrepreneur n’autorisera aucun frais supplémentaire pour la fourniture
de la main-d'ceuvre ou des matériaux additionnels nécessaires pour
assurer I'exécution des travaux selon les paramétres spécifiés

3.6 ANALYSE DE L’AIR ET ECHANTILLIONNAGE D’ESSUYAGE DES SURFACES

A Le Représentant du Ministére doit, du début des travaux jusqu'a I'achévement des
opérations de nettoyage, prélever quotidiennement des échantillons d'air a
I'extérieur ou a lintérieur des enceintes érigées autour des zones de travail,
conformément aux méthodes applicables en matiére d’échantillonnage et
d’analyse de l'air.

A Ces analyses de l'air ne relévent aucunement I'Entrepreneur de ses
responsabilités prévues pour I'analyse de l'air a l'intérieur de la zone de
travail afin de s’assurer que la protection des voies respiratoires utilisée
offre un facteur de protection approprié.

2 Utiliser les résultats des analyses de l'air a l'intérieur des zones de travail pour
déterminer le type d'appareils de protection respiratoire requis. Les travailleuses
et les travailleurs peuvent étre tenus de porter des pompes d'échantillonnage
durant une partie ou la totalité de leur quart de travail.

A1 Si les concentrations de fibres mesurées excédent le coefficient de sécurité
des appareils de protection respiratoire utilisés, I'Entrepreneur doit :
A1 Suspendre les travaux de suppression du plomb.
2 Recourir a une méthode plus rigoureuse de sécurité intégrée.

3 Veiller a ce que les travailleurs effectuant des travaux a l'intérieur
des enceintes portent un appareil de protection respiratoire ayant
un coefficient de sécurité plus élevé.
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2 Si les analyses de l'air indiquent que des concentrations de plomb en
suspension dans l'air a I'extérieur de la zone de travail excédent 0,025
mg/m3, 'Entrepreneur doit en assurer le nettoyage ainsi que I'entretien en
respectant les mémes exigences que celles visant les zones de travail,
sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére.

3 Les analyses finales de I'air doivent étre effectuées a la discrétion exclusive du
Représentant du Ministere.

A1 Les analyses finales de I'air doivent indiquer des concentrations de plomb
en suspension inférieures a 0,005 mg/ms.

2 Si les analyses de I'air indiquent des concentrations de plomb supérieures
a 0,005 mg/m3, 'Entrepreneur doit nettoyer a nouveau la zone de travail et
ce, sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part
du Représentant du Ministére ou le Propriétaire.

.3 Reprendre ces opérations jusqu'a ce que les concentrations de plomb en
suspension soient inférieures a 0,005 mg/ms.

A Une fois les opérations d’élimination de plomb terminées, I'on se devra d’utiliser
les critéres ci-aprés pour définir le niveau de propreté acceptable :

A1 Lorsque l'enlévement de peintures, d’autres enduits de surface et de
mortiers aura été réalisé pour accommoder I'ampleur des travaux du
projet :

A Si le tout est visiblement exempt de peintures, d’appréts, d’enduits
de surface, et (ou) de poussiére connexe.
2 Si la concentration de poussiére de plomb résiduelle est inférieure
a:
A 430 microgrammes au meétre carré dans le cas de surfaces
de planchers d’intérieur.
2 2,691 microgrammes au métre carré dans le cas d’appuis
de fenétres d’intérieur.
3 8,611 microgrammes au metre carré dans le cas de
surfaces d’extérieur.
4 Reprendre les opérations de nettoyage aussi souvent qu’il

le faut, soit jusqu’a ce que les concentrations de plomb
soient de valeur inférieure a celle des niveaux prescrits ; les
reprises de nettoyage devront se faire sans codt additionnel
envers le Représentant du Ministére ni le Propriétaire.

3.7 NETTOYAGE FINAL

A Enlever les feuilles de polyéthyléene en les roulants vers le centre de la zone de
travail. Passer immeédiatement I'aspirateur HEPA pour enlever tous les éclats de
peinture visibles, les particules de poussiere et les débris observés durant le
nettoyage.

2 Mettre les feuilles de polyéthyléne, le ruban adhésif, le matériel de nettoyage, les
vétements et les autres déchets contaminés dans des conteneurs a rebuts
étiquetés et scellés, en vue de leur transport.

.3 Nettoyer les zones de suppression du plomb, le compartiment d'accés et de
stockage du matériel, le compartiment de lavage, le compartiment des douches et
toute autre enceinte susceptible d'étre contaminée.
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4 Nettoyer les contenants de déchets scellés ainsi que tout le matériel utilisé, puis
les transporter hors des zones de travail, en traversant les enceintes de
décontamination des contenants et du matériel.

5 Exécuter un dernier contrdle, afin de s'assurer que les surfaces sont exemptes de
poussiéere ou de particules de plomb accumulées pendant les opérations de
démontage.

.6 Au fur et a mesure que les travaux progressent, et afin de ne pas dépasser la

capacité d'entreposage sur le chantier, évacuer les contenants de déchets scellés
et étiquetés.

A

Eliminer les ordures & concentration de plomb conformément aux
exigences du R.R.O. 1990, reglement 347/90, tel que modifié. S’assurer
gue les personnes chargées de déplacer les déchets et de les recevoir
soient bien informées quant a la nature dangereuse du matériau a éliminer
et que les lignes directrices ainsi que les reglements concernant
I'élimination des ordures a concentration de plomb soient respectés.

S’assurer que les matériaux enlevés durant le travail visé dans la présente
sont traités, emballés, transportés et éliminés comme ordures a
concentration de plomb.

Nettoyer les itinéraires des déchets et la zone de chargement apres
chaque chargement. Utiliser les procédures de suppression du plomb s’il y
a lieu ou a la demande du Représentant du Ministére.

Mettre les bacs a ordures aux endroits indiqués. Les garder couverts et
fermés sur le site. La zone de chargement des bacs doit rester propre en
tout temps.

Transporter tous les déchets a une installation licenciée par le ministére de
'Environnement (MOE) de I'Ontario.

Fournir au Représentant du Ministére des copies des documents
d’expédition et des manifestes d’ordures a concentration de plomb pour
chaque chargement de déchets. L’entrepreneur est responsable de
s’assurer que la documentation écrite est soumise pour chaque
chargement de déchets qui quitte le site.

Collaborer avec les inspecteurs du MOE et exécuter immédiatement les
instructions pour le travail de correction au site de décharge pour maintenir
'environnement, sans colt supplémentaire pour le Représentant du
Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SOMMAIRE

11

1.2

1.3

La présente section englobe les exigences et les procédures ainsi que les
matériaux requis pour la manutention, la gestion et I'entreposage sécuritaires de
matériaux a concentration de BPC (biphényles polychlorés).

Les appareils d’éclairage dotés de ballasts T12 sont présumés renfermer des
BPC.

Le goudron noir utilisé pour faire adhérer les panneaux isolants en mousse de
polystyréne d’'un pouce, identifié au-dessus du plafond dans la salle 130, ainsi
gue présumé sur toute surface de mur au périmétre de I'édifice, sont considéré
comme contenant des BPCs. Les précautions de désamiantage sont aussi
requises ou le goudron amianté est présent (plafond de la salle 130).

Se reporter a la documentation ci-apres afin de retrouver des détails sur de
'appareillage renfermant des BPC. Les Entrepreneurs se devront aussi de
vérifier toutes les conditions de chantier de leur propre chef et de fonder leurs
soumissions d’élimination des BPC sur leurs propres observations :

A1 Se reporter a la section de devis 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées).

SECTION CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées.

Section 02 81 01 — Matiéres dangereuses

REFERENCES
American Board of Industrial Hygiene (ABIH).
Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME)

A PN1205-1995, Décontamination des transformateurs contenant des BPC,
Normes et protocoles.

Ministére de la Justice Canada (Jus)/LCPE, DORS/92-507-DORS/2000-102,
Réglement sur le stockage des matériels contenant des BPC

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999.
Environnement Canada
A Guide pour les déversements de produits dangereux-1985.

Reéglements sur les biphényles chlorés (DORS/91-152 ; modifie, DORS/2000-
102)

A Reéglement concernant les unités mobiles de traitement et de destruction
des biphényles chlorés, qui sont utilisées par une institution fédérale ou
aux termes d'un contrat passé avec celle-ci (DORS/90/5 ; modifié,
DORS/93-231 et DORS/2000-105).

2 Reéglement visant le stockage des matériels contenant des biphényles
chlorés (BPC), (DORS92/507 ; modifié, DORS/2000-102).

DST Consulting Engineers Inc.
Project No. R.066170.001



Services public et Approvisionnement Canada Section 02 84 00

Projet d’intégrité des biens — Edifice commémoratif de I’Ouest ASSAINISSEMENT -
Ottawa, Ontario BPC (BIPHENYLES POLYCHLORES)
Page 2 de 14
.3 Réglement sur l'exportation et limportation des déchets dangereux
(DORS/92-637 ; modifié, DORS/94-459, DORS/94-684, DORS/2000-

14

103).
4 Reéglement 362 des R.R.O de 1990, Gestion des déchets - BPC.
Reglement 352 des R.R.O. de 1990, Mobile PCB Destruction Facilities.
.6 Réglement 347 des R.R.O de 1990., General Waste Management,
modifié.
Reglement fédéral et révisé sur les BPC (SOR/2008-273), en date du mois de
septembre 2008.

Transport Canada (TC).

4]

A Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit fournir les documents
indiqués ci-apres :

A1 Attestation de paiement délivrée par la Commission de la sécurité
professionnelle et de lI'assurance contre les accidents de travail.

2 Attestations d'assurance pertinentes.

.3 Politiqgue de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité.

A Permis de transport des déchets contenant des BPC et certificat
d'approbation de I'emplacement de l'installation de destruction de ceux-ci.

5 Certificats de formation SIMDUT du personnel concernant les matiéres
dangereuses utilisées au travalil.

.6 Fiches signalétigues des matiéres ou produits chimiques utilisés.

Soumettre ce qui suit au service des incendies local et au Représentant du

Ministére :

A1 Deux (2) exemplaires des manuels et des registres mentionnés au
paragraphe portant sur les registres, de l'article

DONNEES/DOCUMENTS A SOUMETTRE AUX FINS DE CONTROLE,
de la PARTIE 1 de la présente section.

Soumettre I'emplacement proposé pour le stockage des déchets contenant des
BPC ainsi qu'une description précisant ce qui suit :

A Le batiment dans lequel les déchets sont stockés ;

2 Les dimensions du terrain servant de dépét des BPC ;

3 L’emplacement exact des déchets stockés ;

4 La méthode utilisée pour le stockage en récipients ;

5 Les dispositions de confinement mises en place au cas ou il se produirait

un déversement au dépot de BPC ;
Les mesures de sécurité en vigueur au dépbt ;
7 Les systémes de détection d'incendie qui sont en place au dép6t de BPC.

o
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15 DONNEES/DOCUMENTS A SOUMETTRE AUX FINS DE CONTROLE

A Registres : tenir a jour les données ci-aprés et les mettre a la disposition du
Représentant du Ministere.

A1 Le bordereau de réception des déchets, indiquant :

A La date de réception des déchets ;

2 La description des déchets contenant des BPC, y compris les
renseignements figurant sur la plaque signalétique des appareils
et des matériels, les numéros de série de ceux-ci, le numéro
d'enregistrement des BPC et la quantité de BPC ;

.3 L’état des déchets contenant des BPC ;
A4 La provenance des déchets contenant des BPC ;
5 Le nom du transporteur des déchets contenant des BPC ;
.6 Le nom de la personne qui a réceptionné les déchets contenant
des BPC.
2 Le document relatif a I'enlévement des déchets, indiquant :
A La date a laquelle les déchets contenant des BPC ont été enlevés
2 La description des déchets contenant des BPC, y compris les
renseignements figurant sur la plaque signalétique des appareils
et des matériels, les numéros de série de ceux-ci, le numéro
d'enregistrement des BPC et la quantité de BPC ;
3 L’état des déchets contenant des BPC ;
4 Le nom du transporteur des déchets contenant des BPC ;
5 La destination des déchets contenant des BPC ;
.6 Le nom de la personne qui a autorisé le transport des déchets
contenant des BPC.
.3 Les rapports mensuels d'inspection, de réparation et de remplacement
des matériels et des équipements.
4 Soumettre les registres au Représentant du Ministére, sur demande.
1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Instruire le personnel des dangers d'une exposition aux BPC, de l'utilisation des

appareils de protection respiratoire, et des réglements fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux pertinents, notamment en matiére de décontamination.

2 Obtenir les services d'un hygiéniste industriel agréé par I'American Board of
Industrial Hygiene, qui sera chargé de certifier la formation, d'examiner et
d'approuver le plan d'enléevement des BPC, et d'évaluer les besoins du personnel
en équipement de protection individuelle (EPI) aux fins des travaux d'enlévement
des BPC.

.3 Exécuter les travaux de maniére qu'en aucun temps les BPC ne puissent
constituer une source de contamination pour le béatiment, le terrain ou
I'environnement.
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1.7

1.8

SUPERVISION

Assurer la présence, sur les lieux des travaux, d'un superviseur chargé de veiller
a la mise en place et au respect des mesures de santé et de sécurité, de vérifier
les méthodes de travail utilisées et de s'assurer du respect des exigences en ce
qui a trait au calendrier des travaux, a la main d'ceuvre et a I'équipement.

Désigner un superviseur pour chaque groupe de dix (10) travailleurs.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la
définition de déchets toxiques ou dangereux et ce, a des installations
appropriées de recyclage.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses ainsi qu'a la réglementation régionale et municipale.

Le propriétaire ou I'exploitant du dép6t de BPC doit :

A1 Fournir une méthode permettant de déterminer la concentration en BPC
dans un déchet particulier si le Représentant du Ministére le demande ;
2 S’assurer que tout le personnel posséde une bonne connaissance et une

bonne compréhension des mesures courantes de gestion des déchets
contenant des BPC, de Iutilisation de I'équipement de protection
individuelle et des méthodes de nettoyage.

L'élimination des déchets de BPC générés par les travaux d'enlévement doit étre
effectuée conformément aux reglements fédéraux, provinciaux, territoriaux et
municipaux.

1 Eliminer les déchets de BPC dans des f(its étanches.
2 Les récipients doivent porter des étiquettes d'avertissement appropriées.

Etablir un manifeste contenant une liste et une description des déchets générés ;
utiliser des moyens appropriés pour acheminer les récipients vers l'installation
agréée de stockage.

A Pour chaque chargement en vrac de BPC, indiquer le type de déchet
contenant des BPC, la premiere date de retrait du service aux fins de
I'élimination, et le poids des déchets contenant des BPC, en
kilogrammes.

2 Pour chaque récipient d'article BPC ou pour chaque récipient de BPC :
indiquer un numéro d'identification unique, le type de déchets contenant
des BPC (p. ex. sol, polystyréne débris, petits condensateurs), la
premiere date de retrait du service aux fins d'élimination, et le poids des
déchets, en kilogrammes.

.3 Pour chaque article BPC qui n'est ni dans un récipient de BPC ni dans un
récipient d'article BPC : indiquer le numéro de série s'il est connu, sinon
tout autre moyen d'identification, la date de retrait du service aux fins
d'élimination, et le poids, en kilogrammes, de déchets de BPC contenus
dans chaque article BPC.
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1.9

Partie 2

2.1

2.2

2.3

PERMIS

L’Entrepreneur est responsable de se procurer tous les permis ainsi que les
licences et approbations nécessaires pour réaliser I'élimination des produits de la
présente section (par exemple, le numéro générateur de déchets du ministére de
'Environnement de I'Ontario et ainsi de suite).

Produits

ENTREPOSAGE - GENERALITES

Les matériels contenant des BPC doivent étre entreposés conformément a la
LCPE, DORS/92-507.

ENCEINTE DESTINEE AU STOCKAGE

Isoler la zone BPC contr6lée a l'aide de barriéres physiques afin d'empécher les
personnes non autorisées d'y entrer.

Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans les aires de manutention ou
d'entreposage d'articles BPC.

Le local, le batiment ou la structure servant d'enceinte doit étre dotée d'une porte
verrouillable.

Toute installation de stockage temporaire doit étre un local entierement fermé
par des murs en blocs de béton, aménagé a l'intérieur d'un batiment, et doit étre
identifiée par des panneaux d'avertissement appropriés.

Les clétures grillagées, ou autre type de clotures présentant des caractéristiques
similaires, doivent avoir une hauteur de 2,0 métres, et comporter une porte
verrouillable.

Il est interdit de fumer en deca de 15 m de la zone BPC contrdlée.

A Prévoir et afficher des écriteaux « Interdit de fumer » conformément aux
instructions du Représentant du Ministere.

RECIPIENTS DE STOCKAGE
Récipients pour le stockage a l'extérieur

A1 Récipients solides, étanches aux intempéries, concus pour des solides
contenant des BPC, des ballasts d'éclairage contenant des BPC, des
récipients ou de I'équipement ayant contenu des BPC.

Stockage de solides et de liquides contenant des BPC.

A1 Flts et récipients

A Offrant une durabilité et une solidité suffisantes pour empécher
gue les solides et les liquides contenant des BPC soient rejetés
dans l'environnement, affectés par les conditions climatiques ou
contaminés par des sources extérieures.

2 En acier ou en un matériau approuvé par le Représentant du
Ministére.
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2 Fats
A1 D'une capacité d'au plus 250 litres.
2 En acier d'au moins 1,2 mm d'épaisseur dans le cas des flts

renfermant des solides et 1,52 mm d'épaisseur dans le cas des
fats renfermant des liquides.

3 Dotés d'un couvercle en acier amovible, solidement fixé, et d'un
joint en matériau résistant aux solides contenant des BPC ou en
acier, a deux bondes, a dessus inamovible.

A4 Peints ou traités contre la rouille.
.3 Revétement intérieur des fdts :
A1 Sacs en polyéthyléne transparent d'une épaisseur de 6 mil, de

914 mm sur 1 524 mm, a ouverture a l'extrémité de 914 mm.

24 PLANCHER ET ACCESSOIRES

A1 Plancher en acier ou en béton ou un autre matériau approuvé par le
Représentant du Ministére.

2 Plancher entourer d'une bordure et de parois verticales de hauteur suffisante,
pouvant contenir le plus élevé des volumes suivants : au moins le double du
volume de liquides contenant des BPC que renferme la plus grosse piéce
d'équipement ou le plus grand récipient, ou 25 % du volume de lI'ensemble des
liquides contenant des BPC qui sont stockés sur le plancher ou la surface.

.3 Surfaces pouvant absorber des BPC

A Plancher, bordure, parois verticales, scellés au moyen d'un enduit
durable résistant aux BPC.

4 Les avaloirs de sol, les puisards et les autres ouvertures dans le plancher
doivent :
A Etre obturés et scellés pour que les liquides ne puissent s’échapper ;

2 Etre reliés a un réseau d'évacuation convenant aux matiéres
dangereuses liquides, acheminé jusqu'a un lieu ou les liquides déversés
seront confinés et récupérés et ou ils ne constitueront pas un risque
d'incendie ni un risque pour la santé et la sécurité publiques.

25 EQUIPEMENT ET SYSTEMES D'INTERVENTION D'URGENCE

A1 Sécurité dans l'aire de stockage

A Détecteurs de chaleur et de fumée.

A Les détecteurs de chaleur et de fumée doivent étre congus pour
provoquer l'arrét de la ventilation et la fermeture des registres
d'admission et d'extraction d'air en cas de feu a lintérieur du

batiment.
2 Systéme d'alarme incendie a installer a l'intérieur.
A Le systéeme d'alarme incendie doit étre entierement opérationnel ;

il doit étre entretenu, inspecté et mis a l'essai selon les exigences
du Code national de prévention des incendies du Canada.
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.2 Les extincteurs portatifs doivent étre sélectionnés, installés,

entretenus, inspectés et mis a I'essai selon les exigences du Code
national de prévention des incendies du Canada.

.3 Un systéme d'extinction automatique d'incendie doit étre prévu si
le Code national de prévention des incendies du Canada I'exige.

2 Matériaux et matériels de nettoyage au dép6t de BPC.
A S'assurer de la disponibilité en tout temps de solvants et de matériaux
absorbants pour nettoyer les déversements de liquides ou de solides.
2 S'assurer de la disponibilité en tout temps de matériaux absorbants
inertes, en quantité suffisante pour traiter les fuites mineures.

A Placer ces produits dans le fond de chaque récipient renfermant
de I'équipement ou des ballasts d'appareils d'éclairage contenant
des BPC.

.3 Appareils de protection respiratoire.
A Utiliser un appareil de protection respiratoire a masque complet avec

cartouche de protection contre les vapeurs organiques en cas
d'exposition a des BPC chauds.

2 Concentration de vapeurs inférieure ou égale a 5 mg/m?3
A1 Appareil de protection respiratoire a adduction d'air pur, avec
masque complet, casque ou cagoule.
2 Appareil de protection respiratoire autonome avec masque
complet.
.3 Concentration de vapeurs supérieure a 5 mg/m? ou inconnue
A1 Appareil de protection respiratoire autonome avec masque
complet, a utiliser en pression positive.
2 Appareil de protection respiratoire a adduction d'air de type C

avec masque complet, a utiliser en pression positive, a débit
continu et appareil de protection respiratoire autonome auxiliaire a
utiliser en pression positive.

2.6 ETIQUETTES ET PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

A Apposer, sur les condensateurs qui contiennent 0,5 kilogramme ou plus de
chlorobiphényles, une étiquette noire et blanche numérotée, approuvée par le
Représentant du Ministére, conformément au Guide pour les déversements de
produits dangereux.

2 Apposer, sur les récipients de condensateurs contenant 0,5 kilogramme ou plus
de chlorobiphényles, une étiquette noire et blanche numérotée, marquée
ATTENTION BPC, approuvée par le Représentant du Ministére, conformément
au Guide pour les déversements de produits dangereux.

.3 Apposer, sur les transformateurs électriques, les électro-aimants et les autres
équipements contenant des chlorobiphényles en concentration dépassant 1 %,
une étiquette noire et blanche numérotée, marquée ATTENTION BPC,
approuvée par le Représentant du Ministére, conformément au Guide pour les
déversements de produits dangereux.
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Partie 3

3.1

Apposer, sur I'équipement contenant des chlorobiphényles et sur les récipients
renfermant de tels équipements, dont la concentration en chlorobiphényles
dépasse 50 parties par million en poids, mais ne dépasse pas 1 %, une étiquette
d'avertissement non numérotée pour équipement contaminé par les BPC,
approuveée par le Représentant du Ministére, conformément au [Guide pour les
déversements de produits dangereux.

Apposer, sur les récipients d'équipement contenant des BPC et sur les récipients
ayant renfermé de tels équipements, dont la concentration en BPC dépasse 1 %,
une étiquette noire et blanche non numérotée, marquée ATTENTION BPC,
approuvée par le Représentant du Ministere, conformément au Guide pour les
déversements de produits dangereux.

Apposer, sur les récipients d'équipement contenant des BPC et sur les récipients
ayant renfermé de tels équipements, dont la concentration en chlorobiphényles
dépasse 50 parties par million en poids, une étiquette d'avertissement non
numérotée pour équipement contaminé par les BPC, approuvée par le
Représentant du Ministére, conformément au Guide pour les déversements de
produits dangereux.

Apposer, sur les portes des dépbts de BPC, sur les clétures et sur les autres
barrieres de sécurité les entourant, une étiquette noire et blanche non
numérotée, marquée ATTENTION BPC, approuvée par le Représentant du
Ministére, conformément au Guide pour les déversements de produits
dangereux.

Les panneaux et les étiquettes doivent toujours étre clairs et lisibles.

Exécution

PRESCRIPTIONS GENERALES

Stocker les déchets contenant des BPC conformément a la LCPE,
DORS/92-507.

Sélectionner des méthodes d'enlévement des BPC qui contribueront a réduire la
contamination des zones de travail par les BPC ou par des débris/déchets
contaminés par des BPC.

Dans la mesure du possible, éviter de manutentionner des BPC dans un espace
clos. Par espace clos, on entend tout espace dont les voies d'acces sont
limitées, et qui ne bénéficient pas d'une ventilation transversale adéquate.

S'assurer que les travaux ou les processus faisant intervenir des BPC ou des
matériaux contenant des BPC sont exécutés conformément aux réglements
fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux pertinents et aux exigences de
la présente section. Doivent également étre respectées les exigences ci-apres,
sans toutefois s'y limiter.

A1 Obtenir I'approbation préalable quant au choix des dépdts de BPC.
2 Informer le Représentant du Ministére avant le début des travaux.
3 Signaler les fuites et les déversements au Représentant du Ministére.
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4 Tenir un registre de l'accés des employés travaillant dans la zone BPC

3.2

3.3

3.4

N w N P

.8

contrdlée et en remettre une copie au Représentant du Ministere, une fois
les travaux terminés.

5 Inspecter les articles BPC, les articles contaminés par les BPC ainsi que
les contenants de déchets dans lesquels ils sont placés, afin de vérifier
s'ils fuient, et soumettre des copies des rapports d'inspection au
Représentant du Ministere.

.6 Garder sur place une trousse de matériels pour lutter contre les
déversements désignés « Equipement contre les déversements de BPC
».

7 Tenir des registres d'inspection, d'inventaire et des déversements.

ACCES AU DEPOT DE BPC
L'entrée du dép6t de BPC doit étre verrouillée ou gardée.

Tenir, au dépdt, un registre ou figurent le nom, l'adresse, le numéro de téléphone
et |'établissement d'affaires des personnes qui entrent et qui sont autorisées a y
entrer.

Seules les personnes autorisées peuvent entrer au dép6t de BPC.

ACCES AUX MATERIELS STOCKES

Placer les matériels et I'équipement de maniére qu'ils soient facilement
accessibles a des fins d'inspection.

EXIGENCES RELATIVES AU STOCKAGE

Empiler seulement les récipients congus pour étre empilés.

Ne pas empiler plus de deux récipients ou deux flts de liquides.

Les flts empilés doivent étre séparés les uns des autres par des palettes.

Les matériels doivent étre stockés de maniére qu'ils ne puissent pas
s'enflammer.

Les matériels doivent étre stockés de maniéere qu'il n'y ait pas de rejets.

Stocker ensemble les matériels contenant des BPC, a l'écart des autres
matériels stockés.

Stockage a I'extérieur

A Les récipients de liquides contenant des BPC doivent étre protégés par
une toiture ou par un écran a l'épreuve des intempéries, se prolongeant
au-dela de la bordure du plancher ou des c6tés des récipients.

2 Les récipients de déchets contenant des BPC ainsi que I'équipement
contenant des BPC doivent étre surélevés par rapport au sol, au moyen
de palettes ou d'autres dispositifs appropriés, afin d'empécher qu'ils se
corrodent.

3 Stocker les transformateurs sur des patins.

Stockage a l'intérieur
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3.5

3.6

A1 Placer sur des patins ou sur des palettes tout I'équipement contenant des
BPC et tous les récipients de matériels contenant des BPC qui ne sont
pas fixés de maniére permanente au plancher ou a la surface sur laquelle
ils reposent.

MANUTENTION DES BALLASTS DE BPC

La manutention des ballasts de lampes devra donc se faire en se servant de
vétements imperméables (au nitrile), de gants, de boucliers de protection du
visage d’au moins 200 mm et d’autres vétements protecteurs appropriés et
s’avérant nécessaires pour empécher toute exposition dermale aux fuites d’huile.
Ne pas se servir de caoutchouc naturel ni de néopréne ni de chlorure
polyvinylique (pvc). Porter aussi des lunettes de slreté et étanches aux
éclaboussures la ou de I'huile liquide pourrait venir en contact avec les yeux.

Avant I'élimination des produits, confirmer la concentration de BPC de tous les
ballasts de lampes et ce, en se servant de la formule d’ldentification de ballasts
de lampes a concentration de BPC, telle que produite selon le renvoi EPS
2/CC/2 (révisé) d’Environnement Canada, en date du mois d’ao(t 1991 ;
alternativement, se fonder sur tout autre document de renvoi approprié.

A1 Si la concentration en BPC d’'un ballast ne peut pas étre déterminée par
'entremise des renvois appropriés susmentionnés, il faudra alors sous-
entendre que le ballast renferme des BPC et traiter le ballast comme sl
était & concentration de BPC.

Trier et (ou) séparer les ballasts au BPC des ballasts ne renfermant pas de BPC.

Emballer les ballasts au BPC et les appareillages de protection personnelle
(PPE) contaminés et les supprimer selon les meilleures régles du métier.

Enlévement du goudron noir renfermant des BPC

Le goudron noir utilisé pour faire adhérer les panneaux isolants en mousse de
polystyréne d’'un pouce et qui est dissimulé par des revétements de finition
réalisés avec des matériaux pleins (comme le platre sur les blocs en terre cuite)
renferme des BPC. Dans la mesure du possible, il faut enlever le goudron noir et
les panneaux en mousse de polystyréne sur lesquels il y a du goudron noir en
utilisant des outils a main seulement avant de procéder aux travaux de
démolition. 1l est interdit d’utiliser des outils électriques. Lors de I'enleévement de
goudron renfermant des BPC, il faut porter des vétements imperméables (nitrile),
des gants et les autres vétements de protection appropriés pour éviter toute
exposition dermique. Il est interdit d’utiliser du caoutchouc naturel, du néopréene
ou du polychlorure de vinyle (PVC). Eliminer le goudron noir, la mousse de
polystyréne avec du goudron noir et les autres débris/poussiéres contaminés par
du goudron noir comme s’il s’agissait de déchets renfermant des BPC.

Le béton sur lequel il y a du goudron résiduel peut étre éliminé comme des
déchets ne renfermant pas de BPC, sous réserve de la classification de toxicité
(échantillonnage en vrac type du béton et du goudron résiduel provenant du flux
de déchets) obtenue suite a I'essai de lixiviation démontrant que le résultat ne
dépasse pas 0,3 mg/L. Il ne faut pas utiliser le béton comme matériau de remblai
propre.
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3.7 INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
A Exigences générales

A

Signaler immédiatement au Représentant du Ministére tout déversement
de BPC sur le sol, dans I'eau ou dans un bac, de méme que toute fuite de
BPC.

2 Etablir un cordon de sécurité en périphérie des déversements ou des
fuites de BPC ; poser un écriteau marqué « Déversement de BPC -
Personnes autorisées seulement ». Transférer immédiatement vers un
bac de réception ou vers un autre type de récipient les articles laissant
fuir des BPC.

.3 Commencer le nettoyage des déversements le plus tot possible, mais en
aucun cas plus de 48 heures apres la découverte du déversement. Si le
déversement est accompagné de brouillard, de température élevée ou de
flammes nues, ou s'il s'est produit dans un espace clos, en informer le
Représentant du Ministére. Eponger les liquides a l'aide de chiffons ou
d'un matériau absorbant ordinaire.

A Les travailleurs doivent évacuer les lieux et ne pas oublier de fermer toute
alimentation en eau. Seul le personnel sachant utiliser un appareil de
protection respiratoire et portant un tel appareil pourra réintégrer les lieux.

5 Attendre, avant de retourner sur les lieux, que le représentant du Maitre
de l'ouvrage et les représentants du ministére de I'Environnement aient
confirmé que les lieux sont sdrs.

2 Mesures concernant les rejets, les déversements, les fuites et I'élimination

A1 Permettre l'accés aux lieux seulement aux personnes qui portent un
équipement et des vétements de protection.

2 Emettre des avertissements de poison.

.3 Appeler le service d'incendie local ou I'équipe d'intervention en cas de
déversement de BPC.

4 Eviter tout contact avec des matériels contenant des BPC : éviter d'en
inhaler les vapeurs.

5 Débarrasser les lieux de toute source d'inflammation.

.6 Ventiler les aires dans lesquelles se produisent des déversements ou des
fuites.

7 Arréter ou réduire les rejets lorsqu'il est possible de le faire sans risque.

.8 Récupérer toute substance déversée, aux fins de recyclage.

.9 Ne rien envoyer a I'égout.

.10 Comme absorbant, utiliser seulement des matériaux inertes et ce, sous
réserve de I'approbation du Représentant du Ministere.

A1 Essuyer les aires contaminées avec des chiffons et du kéroséne, du
mazout ou du trichloroéthane-1-1-1 (solvant chlorothéne VG). Ne pas
utiliser d'acétone ni de toluéne.

A2 Informer les autorités responsables de I'environnement afin qu'elles
déterminent les mesures de nettoyage et d'élimination a mettre en ceuvre.

.3 Plan d'urgence et de protection incendie visant les dépéts de BPC
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3.8

3.9

A1 S'assurer que la version la plus récente du plan d'urgence et de
protection incendie est en vigueur.

2 Elaborer le plan d'urgence en consultation avec le service des incendies
local.

.3 S'assurer que toutes les personnes qui ont accés au dép6t de BPC
connaissent bien le contenu du plan d'urgence et de protection incendie.

A Remettre un exemplaire du plan d'urgence et de protection incendie au
service des incendies local.

5 Laisser a la vue un exemplaire du plan au dépét de BPC, dans un endroit
gui demeure accessible méme en cas de feu ou de déversement.

.6 Laisser a la vue un exemplaire du plan, a I'établissement d'affaires du

propriétaire du dépét.

Un appareil de protection respiratoire doit étre porté dans chacune des situations
ci-aprées :

A Lorsque les concentrations de chlorobiphényle sont au-dessus de la
limite d'exposition admissible ;

2 Lorsqu’on doit entrer dans un réservoir ou dans un récipient clos ;

.3 Durant les situations d'urgence.

Limite d'exposition admissible

A1 Concentration moyenne de 0.5 milligramme de chlorobiphényle (54 % de
chlore) par meétre cube d'air, pendant huit (8) heures, concentration de 1,0
microgramme de chlorobiphényle (54 % de chlore) par métre cube d'air
jusqu'a 10 heures par jour.

Protection incendie

A Porter une combinaison entierement étanche ainsi qu'un appareil de
protection respiratoire autonome avec masque complet fonctionnant en
pression positive.

MESURES D'HYGIENE

Laver dans le plus bref délai avec de l'eau et du savon ou un détergent doux les
parties de la peau contaminées par un liquide.

Interdire de manger et de fumer dans les endroits ou I'on manutentionne, traite
ou stocke du chlorobiphényle liquide (54 % de chlore).

Se laver les mains a fond avec de I'eau et du savon ou un détergent doux aprés
avoir manutentionné du chlorobiphényle liquide (54 % de chlore).

TRANSPORT ET ELIMINATION

A1 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les équipements
nécessaires pour le stockage, le transport et ['élimination des
matériaux/matériels contaminés par les BPC, conformément aux
exigences des autorités fédérales, provinciales, territoriales et
municipales.
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2 Préparer et tenir & jour les bordereaux des expéditions de déchets et les
manifestes nécessaires.
.3 Transporter les matériels, articles ou équipements contaminés par des

BPC dans des récipients approuvés munis d'un dessus amovible,
conformément aux exigences de la LTMD.

4 Stocker les liquides contaminés par des BPC dans des récipients agrées,
conformément aux exigences de la LTMD.

5 Exigences additionnelles
A Faire une inspection documentée des véhicules et des récipients

pour s'assurer qu'ils sont en bon état d'utilisation et qu'ils sont
correctement protégés.

2 Vérifier les véhicules et les récipients ; s'assurer que toutes les
exigences relatives aux expéditions de déchets ont été
respectées, notamment celles sur le marquage et sur les

manifestes.

3 Exécuter et documenter les procédures de décontamination avant
de quitter le dépbt de BPC puis de nouveau avant de quitter le site
d'élimination.

.6 Documents d'expédition

A Avant de transporter des déchets contenant des BPC, dater et
signer le manifeste.

2 Remettre une copie signée du manifeste au Représentant du
Ministere.

.3 S'assurer qu'en tout temps un manifeste accompagne les déchets
contenant des BPC.

4 Le transporteur doit produire une copie du manifeste, datée et
signée par l'installation d'élimination.

T Nettoyage au solvant
A1 Nettoyer les outils contaminés et les récipients aprés utilisation ;

rincer trois (3) fois a l'aide d'un solvant approprié ou essuyer trois
(3) fois avec un chiffon imbibé de solvant. Solvants recommandés
: solvant Stoddard ou hexane.

2 Rapports
A Une fois les travaux achevés, préparer et soumettre un rapport
d'achévement de la décontamination.
3.10 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A1 Propriétaires ou exploitants de dép6ts de BPC

A Tous les travaux a caractére correctif des concentrations de BPC seront
assujettis a une évaluation relevant du Représentant du Ministere.

2 A la demande du Représentant du Ministére, mesurer la concentration en
BPC conformément au Reéglement sur le stockage des matériels
contenant des BPC, établi en application de la LCPE, DORS/92-507.
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.3 Inspecter le dépbt de BPC une fois par mois ; réparer ou remplacer, selon
le cas, I'équipement contenant des BPC, les planchers, les avaloirs, les
systemes d'évacuation, les couvertures ou les barriéres étanches a I'eau,
les matériels de protection incendie, I'équipement de protection
individuelle, les cl6tures de sécurité ainsi que les matériaux et les
matériels utilisés pour le nettoyage sur place.

A Réparer ou remplacer immédiatement tout fOt, récipient ou équipement
qui laisse fuir des BPC.

5 Nettoyer immédiatement toute aire contaminée.

.6 Controler l'accés au dépdt de BPC afin de s'assurer que seules les

personnes autorisées puissent y entrer.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

A1 Section 02 81 01 — Matiéres dangereuses
1.2 REFERENCES

A Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et

pertinentes et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre ces exigences et
celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus sévéres prévaudront. Se
conformer aux reglements en vigueur au moment ou seront réalisés les travaux.

2 Réglementation provinciale

A Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail, R.S.0. 1990
; selon le réglement 490/09 et ses modificatifs a date, qui portent sur les
substances désignées.

2 Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario, R.R.O. 1990 et

Reéglement ontarien 347 et ce, compte tenu des modificatifs a date
(Généralités — Gestion des déchets).

3 Réglementation fédérale
A Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992.
1.3 DEFINITIONS
A Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le

Reglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critére de danger établi dans ce réglement.

2 Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins
auxquelles il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une
matiére dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

.3 Déchet dangereux : Toute matiére dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins
auxquelles elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou
éliminée.

4 Plan de travail a la rencontre de matériaux dangereux : Un rapport succinct,

identifiant I'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les
méthodes que I'on se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et
éliminer les matériaux dangereux.

5 Systeme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) : Systéeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que
les employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent
les produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations
sur les matieres dangereuses doivent étre transmises au moyen de I'étiquetage,
des fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le
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SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et
provinciales.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

A Indiquer I'endroit ou seront temporairement entreposés les matériaux dangereux
et la description de cet endroit, selon ce qui suit :
A1 Endroit précis ou les rebuts de mercure seront entreposés.
2 Méthode utilisée de rangement en conteneur.
.3 Plan établi de contrdle des déversements au site d’entreposage.
A Mesures établies de sécurité au site d’entreposage.

.2 Identification de ce qui suit et ce, a I'approbation du Représentant du Ministére :

A1 Transporteur homologué, détenteur d’'un Certificat valide d’approbation
d'un systéeme de gestion des déchets, tel qu’émis par le ministére de
'Environnement de la province de I'Ontario, aux fins de transport des
matériaux de rebut connexes.

.2 Endroit autorisé d’élimination ou de recyclage des rebuts a concentration
de matériaux de mercure.

3 Section d’élimination du mercure a lintérieur du Plan de travail visant des
matériaux dangereux.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 S’assurer que chaque membre du personnel connait et comprend bien
'application des procédures courantes en matiére de gestion des rebuts de
mercure ainsi que la fagon d'’utiliser 'appareillage de protection du personnel et
les techniques de nettoyage.

1.6 TENUE DE DOSSIERS
A1 Tenir des dossiers pour ce qui suit et les mettre a la disponibilité du
Représentant du Ministére ou des Autorités compétentes :
A L’accusé de réception des rebuts de mercure et (ou) des matériaux
recyclables, montrant ce qui suit :
A La date de réception des rebuts de mercure et (ou) des matériaux
recyclables.
2 La description des rebuts de mercure et (ou) des matériaux
recyclables, y compris la quantité.
.3 L’état des rebuts de mercure et (ou) des matériaux recyclables.
A4 La provenance des rebuts de mercure et (ou) des matériaux
recyclables.
5 Le nom de la personne s’occupant de transporter les rebuts de
mercure et (ou) les matériaux recyclables.
.6 Le nom de la personne ayant accusé réception des rebuts de

mercure et (ou) des matériaux recyclables.
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2 L’enlevement des matériaux de rebut et (ou) de recyclage, montrant :
A1 La date d’enlévement des rebuts de mercure et (ou) des
matériaux recyclables.
2 La description des rebuts de mercure et (ou) des matériaux
recyclables, y compris la quantité.
3 L’état des rebuts de mercure et (ou) des matériaux recyclables.
4 Le nom du transporteur des rebuts de mercure et (ou) des
matériaux recyclables.
5 La destination des rebuts de mercure et (ou) des matériaux
recyclables.
.6 Le nom de la personne autorisant le transport des rebuts de

1.7

Partie 2

2.1

2.2

mercure et (ou) des matériaux recyclables.

PERMIS

L’Entrepreneur est responsable de l'obtention de tous les permis, licences et
approbations nécessaires pour la réalisation des travaux d’élimination, soit le
numéro générateur de rebuts du ministére de I'Environnement de I'Ontario et
ainsi de suite.

Produits

MATERIAUX

Conteneurs en carton. Conteneur en carton et de fabrication d’usine, convenant
a 'emballage de tubes de lampes (a refermer, en s’assurant qu’aucune extrémité
de lampe ne soit laissée a découvert); alternativement, des conteneurs
équivalents.

Fats conteneurs. Nouvelles chaudiéres en métal de 20 litres, avec poignées et
couvercles de scellement. Ces flts devront étre exempts de rouille et de piqares.
Devant étre prévus par I'Entrepreneur.

Doublures de fat. Sacs transparents en polyéthyléne, de 0,15 mm d’épaisseur.
Vermiculite. A préemballage et de catégorie industrielle 3, ne renfermant pas
d’amiante.

APPAREILLAGE

Trousse de réaction a des déversements de mercure, selon ce qui suit :

A Aspirateur a filtre HEPA, a utiliser en exclusivité pour des déversements
de mercure.

2 Matériaux absorbeurs de mercure, en quantité suffisante.

3 Appareils de respiration a cartouches de purification de l'air, assortis de
cartouches d’absorption du mercure ainsi que d’un indicateur de service
en fin de vie.
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4 Gants de chirurgie, afin d’empécher une exposition de la peau lors de la

Partie 3

3.1

\

manutention de gouttelettes de mercure. Aspirateur a filtre HEPA, a
utiliser en exclusivité pour des déversements de mercure.

5 Composé neutralisant comme une solution a 20 p. 100 de polysulfite de
sodium ou a 20 p. 100 de thiosulfite de sodium, afin de nettoyer les
surfaces de déversement. Gants de chirurgie, afin d’empécher une
exposition de la peau lors de la manutention de gouttelettes de mercure.

Exécution

PROCEDURES

Les tubes de lampes fluorescentes qui renferment de la vapeur de mercure
devraient étre enlevés avec soin et ce, afin d’empécher de les briser ; a
entreposer dans des boites en carton de fabrication d'usine, a refermer en
s’assurant qu’aucune extrémité de lampe ne soit laissée a découvert ;
alternativement, se servir d’autres conteneurs équivalents. A transporter a une
installation de recyclage approuvée.

L’on se devra d’assurer une ventilation adéquate au moment méme du bris ou de
la cassure accidentelle d’un certain nombre de tubes fluorescents.

Placer une doublure de f(t en polyéthyléene dans le ft conteneur. Verser une
épaisseur d’'au moins 100 mm de vermiculite dans la doublure. Placer les articles
au mercure dans le flt conteneur, de telle fagon a éviter leur bris ou leur cassure.
Une fois le fat conteneur plein ou une fois tous les articles insérés dans le fit,
imperméabiliser alors le sac constituant la doublure, en se servant de ruban a
conduit (« duct tape »). Monter alors une étiquette appropriée sur la partie
extérieure du fat conteneur.

Les thermomeétres, barométres et autres éléments métalliques renfermant du
mercure devraient étre enlevés avec soin et entreposés dans un tambour de
collecte assorti d’'une doublure de tambour, puis transportés a un Centre
approuvé d’élimination de déchets ou de recyclage de matériaux dangereux.

La manutention et I'élimination des rebuts contaminés devront étre conformes au
reglement ontarien 347 et ce, compte tenu de tout modificatif a date ; elles
devront aussi étre conformes a la Loi fédérale sur le transport des marchandises
dangereuses.

A remettre au Représentant du Ministére des copies a I'état rempli des
manifestes relatifs aux déchets ou des recgus du site de décharge.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
A La présente section englobe les exigences et les procédures relatives aux

précautions a prendre lors de la manutention de la silice. Il s’agit ici d’'une section
gui est conforme aux exigences du Reglement de I'Ontario 490/09, « Substances
désignées », de la Loi ontarienne sur la santé et la sécurité des travailleurs en
milieu de travail, R.S.0. 1990.

2 Lors de I'exécution des travaux ci-aprés, I'on devra se conformer aux exigences
de la présente section :

A Travaux de chantier qui pourraient impliquer un contact avec de la
poussiere de silice, cette poussiére pouvant étre générée par des
processus comme le sciage, le coupage, le meulage, le décapage et (ou)
le cassage de matériaux a concentration de silice.

2 Se reporter a la documentation ci-apres afin de retrouver les détails
s’appliquant aux matériaux a concentration de silice :

A1 Section devis 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées.

1.2 SECTION CONNEXES

Section 01 14 25 — Substances désignées

Section 02 81 01 — Matiéres Dangereuses

Section 02 82 00.021 — Désamiantage - Précautions minimales
Section 02 82 00.02 — Désamiantage - Précautions moyennes

Section 02 82 00.03 — Désamiantage - Précautions maximales
Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de précautions

Section 02 84 00 — Assainissement - BPC

N o o w N R

1.3 REFERENCES

A1 Se conformer aux exigences fédérales, provinciales et locales courantes et
pertinentes en matiére de silice et, en cas de conflit entre ces exigences ou entre
ces exigences et celles du présent devis, les exigences s’avérant les plus séveres
prévaudront. Se conformer aux réglements en vigueur au moment ou seront
réalisés les travaux.

2 Réglementation fédérale.
A Code canadien du travail et reglements connexes.
.3 Réglementation provinciale.

A Reéglement 490/09 « Substances désignées » de la Loi ontarienne sur la
santé et la sécurité en milieu de travail, R.S.0. 1990.
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1.6

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au
critére de danger établi dans ce réglement.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles
il était initialement destiné, et qui est soit une marchandise ou une matiére
dangereuse susceptible d'avoir des répercussions négatives sur l'environnement
ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré
dans I'environnement.

Plan de travail sur les matériaux dangereux : Un rapport succinct et identifiant
'emplacement et les quantités de matériaux dangereux et les méthodes que I'on
se propose d’utiliser pour enlever, entreposer, transporter et éliminer les
matériaux en cause.

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) : Systéeme employé a la grandeur du Canada, établi pour que les
employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les
produits utilisés sur les lieux de travail. En vertu du SIMDUT, les informations sur
les matieres dangereuses doivent étre transmises au moyen de I'étiquetage, des
fiches signalétiques et de programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT
est mis en ceuvre selon les termes d'un ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Section de suppression de la silice, faisant partie du Plan de travail sur les
matériaux dangereux.

PROCEDURES ET MESURES DE PRECAUTION

Exécuter les travaux en se servant de méthodes minimisant le soulévement de la
poussiére de silice, qui est provoqué par des opérations de démolition. Dans la
mesure du pratique, 'on se devrait de réduire la poussiére par I'emploi de
meéthodes humides ou d’'un systéme de collecte de poussiére.

Dans la mesure du pratique et afin d’'empécher 'accumulation et la recirculation
de concentrations nocives de silice cristalline a I'état libre dans la zone de travail,
'on se devrait de prévoir une ventilation adéquate, par I'apport aussi d’'une
ventilation d’extraction locale.

Afin d’empécher la dispersion de poussiére de silice a I'extérieur de la zone de
travail, 'on se devrait de limiter les procédés de déplacement de silice a l'intérieur
d’espaces clos.

Au cours de 'avancement des travaux, mettre en ceuvre et maintenir des mesures
de contrdle de la poussiére de silice qui assurent que les niveaux de concentration
de silice ne dépassent pas les limites admissibles.

Le Représentant du Ministére peut interrompre les travaux a n’importe quel
moment lorsque I'on soupgonne une libération de poussiére de silice dans des
zones adjacentes a la zone de travail. L'Entrepreneur se devra alors d’élaborer
des procédures qu'il se propose de mettre en ceuvre pour résoudre le probléme et
de faire part de ses intentions aux autorités compétentes. En outre, il devra
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apporter tous les changements nécessaires a ses opérations et ce, avant de
poursuivre n’'importe quelle activité de démolition qui pourrait entrainer une
libération de poussiére de silice et ce, sans que la chose n’entraine de déboursés
supplémentaires de la part du Représentant du Ministére.

La poussiére de silice devrait étre nettoyée de la machinerie et des surfaces de
travail par balayage humide et par 'emploi de composés de balayage ou
d’aspirateurs aménagés avec des filtres HEPA, afin d’empécher la recirculation de
I'air poussiéreux. L’'on se devrait d’éviter des méthodes de nettoyage comme le
soufflage d’air comprimé ou des opérations de balayage a sec. Lorsqu’il se
manifeste une exposition a de la silice cristalline, 'on se devrait de nettoyer les
vétements protecteurs de travail a l'aide d’'un aspirateur assorti et ce, avant
d’enlever ces vétements.

Entreposer les matériaux renfermant de la silice dans des conteneurs clos ;
alternativement, se servir de moyens appropriés pour empécher que de la
poussiére de silice se déplace dans l'air.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL

Les niveaux minimals et anticipés de protection du personnel qui sont fondés sur
les activités de travail impliquant de la poussiére de silice sont énumérés ci-aprés
et viennent en sus de I'appareillage de protection du personnel qui est requis pour
réaliser les activités de démolition. La protection du personnel dépend des
pratiques de travail et des risques connexes d’exposition a de la silice.

A Demi-masque de respiration et de purification de I'air, de type aménagé
avec des cartouches de filtres HEPA ou a fourniture d’air, et
personnellement émis au travailleur et identifié et marqué des points de
vue de l'efficience et de I'objectif, et acceptable de la part des Autorités
provinciales compétentes comme convenant a de la silice et au niveau
d’exposition de silice dans la zone de travail. Si 'on se propose d’utiliser
des filtres jetables, prévoir alors un nombre suffisant de filtres, de sorte a
permettre aux travailleurs de monter de nouveaux filtres suivant
I'élimination des filtres usés et avant de rentrer & nouveau dans des zones
contaminées.

2 Protection des yeux. Lunettes a coques, lunettes de sdreté assorties de
blindages latéraux ou ouvrage de blindage pour la face.

3 Sur demande de tout travailleur :
A1 Gants, pour la protection des mains.
.2 Vétements. Combinaison protectrice pour 'ensemble du corps.

CONTROLE DE L’AIR

Si les installations de contrdle de 'air montrent que les zones de travail renferment
de la silice cristalline a un niveau supérieur aux niveaux d’action prescrits, I'on
devra alors procéder au nettoyage de ces zones en se fondant sur 'emploi des
méthodes antérieurement présentées a ce sujet et ce, sans que la chose
n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Représentant du Ministére.
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1.9 PERMIS
A L’Entrepreneur est responsable de l'obtention de tous les permis, licences et

approbations nécessaires pour la réalisation des travaux d’élimination, soit le
numéro générateur de rebuts du ministére de 'Environnement de I'Ontario et ainsi

de suite.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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