



VUE EN PLAN DES PAPI  
PLAN VIEW

ÉCHELLE : 1 : 250




INSTALLATION EXISTANTE DE PAPI À REPLACER

ÉCHELLE : NONE



MISE EN PLACE DES BASES DE BÉTON POUR PAPI  
IMPLANTATION OF PAPI CONCRETE BASE


ÉCHELLE : NONE



NOTE  
SECON SECTION 49 00 00 / AS PER SPEC 49 00 00.  
MODEL MORASSE TT-2 QUIOR EQUIVALENT /  
L'ESPACE ENTRE LES TUYAUX INTERNE ET EXTERNE DOIT ETRE REMPLI  
AVEC DE LA GRAISSE SYNTHETIQUE / SPACE BETWEEN EXTERNAL ET INTERNAL  
PIPES MUST BE FILLED WITH SYNTHETIC GREASE.  
UNE HAUSSE DE 100mm DE HAUT EST REQUISE POUR LE REGARD.  
100mm RAISER IS REQUIRED FOR THE MANHOLE.  
SUIVRE LES DIRECTIVES DU MANUFACTURIER POUR L'INSTALLATION /  
FOLLOW MANUFACTURER DIRECTIVES FOR INSTALLATIONS.  
INSTALLER UN LIT DE PIERRE NETTE 19mm SOUS LE REGARD, ÉPAISSEUR 400mm  
AFIN DE FAVORISER LE DRAINAGE DU PUIT /  
19mm STONE BEDDING MUST BE INSTALLED UNDER THE MANHOLE, THICK 400mm  
TO FAVORIZE THE DRAINAGE OF THE WELL.

NOUVEAU REPÈRE GÉODÉSIQUE  
NEW BENCH MARK

ÉCHELLE / SCALE : NONE



COUPE TYPE / TYPICAL SECTION  
COUPE D'ARBRES ISOLÉS / ISOLATED TREES CLEARING

ÉCHELLE : NONE

	Transports Canada Programmes Région du Québec	Transport Canada Programs Quebec Region
	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ESC - MPO/TC	Public Works and Government Services Canada CSU - DFO/TC

Consortium Avataa / Stavibel

1271, 7e Rue  
Val-d'Or (Québec) J9P 3S1  
Tél. : 819 825-2233 Téléc. : 819 825-1322

01	Y.B.	2017/04/26	G.M.	POUR SOUMISSION / FOR TENDER
00	Y.B.	2017/04/19	G.M.	POUR SOUMISSION / FOR TENDER
No.	Par By	Date	Approuvé Approved	Émissions Issues

Sciau (x) : Seal (s) :

Échelle  
Scale AUCUNE / NONE

Site AEROPORT DE KUUUJUAQ AIRPORT  
Projet /  
Project NORMALISATION DE LA PISTE 13-31 ET  
TRAVAUX CONNEXES / STANDARDIZATION OF RUNWAY 13-31  
AND RELATED WORKS

Description	DÉTAILS DETAILS
Chargé de projet Project supervisor	MICHELE SANGREGORIO
Direction cliente Client branch	NHA
Gestionnaire Manager	
No. projet Project no.	R.076075.001
	Date

Pour fins administratives For administrative purposes

Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC  
Project Manager - CSU DFO/TC

Q 1 2 1 Q 6 1 2 C 0 5 0