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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Travaux connexes

1.2 Approbation de
la source

1.3 Echantillonnage
au cours de la

production

1.4 Mesure_aux fins
de paiement

Section 31 23 33 - Excavation, creusage de
tranchées et remblayage.

La source des matériaux & incorporer dans
1’ ouvrage ou a mettre en dépdt doit étre acceptée.

Informer le représentant ministériel de la source
proposée des granulats et y fournir 1’acceés aux
fins d’échantillonnage au moins quatre semaines
avant le début des travaux.

Si, de 1l’avis du représentant ministériel, les
matériaux de la source proposée ne répondent pas
aux exigences précisées ou ne peuvent pas étre
raisonnablement modifiés en wvue d’y répondre,
fournir une autre source qui prouve que les
matériaux de la source en question peuvent é&tre
modifiés de sorte a répondre aux exigences
précisées.

Si une modification de la source des matériaux est
proposée au cours des travaux, donner un préavis
de quatre semaines au représentant ministériel aux
fins d’échantillonnage et d’essai.

L"acceptation des matériaux a la source n’exclut
pas un refus futur si 1’on découvre par la suite
qu’ils manquent d’uniformité, s’ils ne sont pas
conformes aux exigences précisées ou si leur
rendement sur le chantier n’est pas satisfaisant.

Les granulats seront assujettis a un
échantillonnage continu au cours de la production.

Donner au représentant ministériel un acces facile
aux matériaux provenant de la source et aux

matériaux modifiés aux fins d’échantillonnage et
d’essai.

.1 Cet élément ne sera pas mesuré séparément.
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PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Matériaux .1

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Développement .1
de la source
aux fins

Qualité des granulats : matériaux sains, durs et
durables, sans particules meubles, minces,
allongées ou laminées, sans matieres organiques ou
autres substances polluantes.

Les particules plates et allongées sont celles
dont la dimension la plus grande représente plus
de quatre fois la dimension la plus petite.

Les granulats fins satisfaisant aux exigences de
la section pertinente seront 1’un des granulats
suivants, ou un mélange

.1 Sable naturel

.2 Sable synthétique

.3 Déchets de criblage produits par concassage
de roches de carriere, de blocs, de gravier
ou de laitier.

.4 Les granulats grossiers satisfaisant aux
exigences de la section pertinente seront
1’un des granulats suivants
.1 Roches concassées ou laitier.

.2 Gravier composé de particules de roche
formées naturellement.

Avant d’excaver des matériaux en vue de la
production de granulats, nettoyer la zone de
travail, en retirer les souches et décaper les
matériaux de surface impropres. Eliminer les
matériaux impropres nettoyés et décapés
conformément aux directives du représentant
ministériel.

Nettoyer une zone préalablement aux opérations
d’extraction en carriere ou d’excavation, en
retirer les souches et la décaper afin de prévenir
la contamination des granulats par des matériaux
polluants.

En présence de gisements stratifiés, utiliser des
engins et des méthodes d’excavation qui produisent
un granulat uniforme et homogene.

Lorsque 1l’excavation est terminée, fournir des
drains ou des fossés selon les besoins afin de
prévenir la stagnation de 1’eau de surface.
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3.

3.

3.

2

3

4

Traitement

Manutention

Mise en dépdt

Enlever 1’excédent des amas de matériaux de rebut
et en appréter les pentes, et laisser le chantier
en bon état.

Traiter les granulats de maniere uniforme a 1’aide
de méthodes qui préviennent la contamination, la
ségrégation et la dégradation.

Au besoin, mélanger les granulats pour répondre
aux exigences de granulométrie précisées. Utiliser
des méthodes et un équipement approuvés.

Le mélange visant a augmenter le pourcentage de
particules concassées ou a diminuer le pourcentage

de particules plates et allongées est autorisé.

Laver les granulats, si cela est nécessaire pour

répondre aux spécifications. N’utiliser qu’un
équipement accepté par le représentant
ministériel.

Manipuler et transporter les granulats de maniere
a éviter toute ségrégation, contamination et
dégradation.

Mettre les granulats en dépdt sur des surfaces
stabilisées, propres et bien drainées.

Pour s’assurer de n’utiliser que les granulats mis
en dépdt, ne pas incorporer les 250 derniers
millimetres de 1’amas dans 1’ouvrage, si les
granulats sont mis en dépdt sur le sol.

Mettre les granulats en dépdt en laissant un espace
suffisant entre eux pour éviter qu’ils ne se
mélangent.

Refuser les matériaux mélangés ou contaminés.
Retirer et éliminer les matériaux refusés
conformément aux directives, dans les 48 heures
suivant le refus.

Mettre les matériaux en dépdt en couches d’une
épaisseur uniforme, comme suit

.1 1 m au maximum pour les granulats grossiers
et les matériaux de la couche de base.
.2 2 m au maximum pour les granulats fins et les

matériaux de la couche de fondation.
.3 1,5 m au maximum pour les autres matériaux.
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Terminer chaque couche sur toute la superficie de
la zone de mise en dépdt avant de commencer la
couche suivante.

Décharger en monceaux uniformes les granulats
amenés au dépdt par camion et faconner les dépdts
conformément aux spécifications.

Il est interdit de monter les dépdts en cdbne ou de
faire débouler des matériaux de chaque c6té des
dépodts.

Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher
la glace et la neige de se mélanger aux matériaux

mis en dépdt ou extraits du dépdt.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 Travaux connexes .1 Section 31 61 13 - Fondations sur pieux -
Généralités.
.2 Section 31 61 26 - Palplanches d’acier
1.2 Normes de reference .1 ASTM A252-2010, Specification for Welded and
Seamless Steel Pipe Piles.
.2 ASTM A307-14, Specification for Carbon Steel Bolts
and Studs, 60,000 psi Tensile.
.3 ASTM F3125-15a, Standard Specification for High
Strength Steel Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat
Treated, 120 ksi and 150 ksi, Min. Tensile
Strength.
.4 ASTM A490M-14A, Specification for High-Strength
Steel Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi
Minimum Tensile Strength.
.5 CAN/CSA-G40.20-13, Exigences générales relatives
a 1l’acier de construction laminé ou soudé/Aciers
de construction.
.6 CAN/CSA G40.21-13, Acier de qualité structurale
.7 CAN/CSA-516-14, Regles de calcul aux états limites
des charpentes en acier.
.8 CSA W47.1-09 (R2014), Certification des compagnies
de soudage par fusion de 1l’acier.
.9 CSA W48-14, Métaux d’apport et matériaux associés
pour le soudage a 1’arc.
.10 CSA W59-13, Construction soudée en acier (soudage
a l’arc).
1.3 Dessins d’atelier .1 Soumettre les dessins d’atelier conformément a la
section 01 33 00 - Soumissions/dessins d’atelier.
Les dessins doivent porter le sceau d’un ingénieur
agréé et autorisé a exercer au Nouveau-Brunswick.
.2 Indiquer ce qui suit

.1 Matériaux

.2 Méthodes d’ancrage, de
chantier et d’alignement

.3 Paramétres de conception

.4 Tolérance de battage des pieux

contrble sur le
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.5 Pieces amovibles
.6 Solutions de rechange

1.4 Criteres de
Conception

1.5 Protection

1.6 Mesure
aux fins de paiement

Concevoir les gabarits de sorte qu’ils supportent
les charges suivantes sans danger

.1 Toutes les charges de gravité auxquelles le
gabarit sera soumis.

.2 Les charges latérales permettant de tenir
fermement le pieu en place pendant le
battage.

Protéger les gabarits contre les dommages. Réparer
les dommages aux gabarits, aux coffrages ou au
béton causés par les opérations, de facon
satisfaisante pour le représentant ministériel,
sans frais supplémentaires.

Aucune mesure ne sera prise dans la présente
section. Inclure les colts relatifs aux éléments

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Matériaux

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Fabrication

des travaux gqui nécessitent des gabarits.

Profilés et tbles d’acier : conformes aux
normes CAN/CSA-G40.20 et CAN/CSA-G40.21, de
type 300 W, minimum.

Matériaux de soudage : conformes a la
norme CSA W59.

Boulons, écrous et rondelles : conformes a la
norme ASTM F3125.

Fabriquer 1’acier de —construction pour les
gabarits conformément a la norme CAN/CSA-S16 et
aux dessins d’atelier examinés.

Soudage conforme a la norme CSA W59.
Les entreprises de soudage doivent étre

homologuées conformément aux dispositions de la
norme CSA W47.1.
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3.2 Positionnement

3.3 Pose des
pieux cantés

3.4 Retrait
des gabarits

Positionner et tenir les gabarits en place de sorte
qu’ils recoivent les pieux avec une exactitude qui
permet aux pieux d’étre enfoncés dans les
tolérances précisées.

Retirer les piéces des gabarits nécessaires pour

poser les pieux cantés. Remettre les pieces avant
de poser d’autres pieux cantés ou de les enfoncer.
Indiquer les pieces a retirer en vue de cette
opération sur les dessins d’atelier. Leur faire
porter la mention « amovible ».

Eviter tout dommage aux pieux lors du retrait
des gabarits.

Lorsque le représentant ministériel en donne
1’ordre, retirer 1les gabarits du chantier du

projet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description des .1
travaux

1.2 Soumissions 1

La présente section comprend, entre autres,

ce qui suit

.1 Tous les retraits normaux nécessaires a
1"exécution des travaux. Tous les éléments
doivent étre vérifiés au cours d’une visite
sur les lieux avant la soumission pour
17 appel d’offres. Tous les plans disponibles
de 1'ouvrage existant peuvent étre consultés
en prenant contact avec le gestionnaire de
projet.

L’ensemble des méts de charge, des conduites de
gaz ou des badtiments seront retirés par des tiers,
a moins d’une indication contraire.

L’excavation et le retrait de tous les matériaux
dans les limites définies jusqu’aux lignes et aux
niveaux indiqués sur les dessins du projet.

Retrait et élimination hors du chantier des
remblais assortis provenant dans les limites
d’excavation/de retrait définies qui ne répondent
pas aux spécifications du contrat.

Retrait, récupération et réinstallation des pneus
en caoutchouc et des défenses en D en caoutchouc
existants.

Récupération des remblais de roc provenant des
limites d’excavation/de retrait définies qui
répondent aux spécifications du contrat et leur
intégration dans les nouveaux ouvrages, si le
représentant ministériel 1’approuve. Elimination
de tous les autres remblais de roc provenant des
limites d’excavation/de retrait définies qui ne
répondent pas aux spécifications du contrat.
Retrait et élimination de tous les autres débris
hors du chantier.

Méthodologie
.1 Si la demande en est présentée, fournir la
méthodologie d’exécution des travaux.

.2 Présenter les documents a remettre conformément a la

1.3 Protection .1

section 01 33 00.

Empécher le déplacement, le tassement ou
1’ endommagement des ouvrages adjacents. Fournir
les contreventements et les étais nécessaires. En



Construction de quai
Structure 410P
Caraquet

Projet n° R.081895.001

Section 31 11 00

Aménagement de l’emplacement, démolitions
et retraits Page 2

1.

PARTIE 2 — PRODUITS Sans objet.

4

Mesure
aux fins de paiement

PARTIE 3 - EXECUTION

3.

1

Préparation

cas de dommage, remplacer immédiatement les
éléments touchés ou les réparer de sorte que le
représentant ministériel puisse les approuver,
sans frais supplémentaires pour ce dernier.

Empécher les débris de dériver et de présenter un
danger pour la navigation.

Réparer les dommages aux ouvrages existants, aux
chaussées, aux canalisations, aux systemes
électriques dont le retrait n’est pas prévu, sans
frais supplémentaires au contrat et de facon
satisfaisante pour le représentant ministériel.

Fournir une protection du milieu marin
conformément a la section 01 35 44. Installer des
mesures de protection de 1’environnement et en
assurer 1"entretien conformément a la
section 31 15 53.

L’ aménagement de 1’emplacement, les démolitions et
les retraits seront mesurés conformément a la
section 01 29 00.

Inspecter le chantier et vérifier, de concert avec
le représentant ministériel, les éléments dont le
retrait est prévu et ceux qui doivent rester en
place.

Localiser et protéger les conduites de services
publics. Maintenir les canalisations de services
publics actives qui traversent le chantier en bon
état de fonctionnement.

Fournir une source d’alimentation et un éclairage
temporaires selon les indications du plan ou les
exigences du représentant ministériel.

Protéger les remblais et les tuyaux de ventilation
existants, les réservoirs d’huile usée et les
réservoirs souterrains contre les dommages.
Réparer tous les dommages causés par les travaux
sans frais supplémentaires au contrat et de facon
satisfaisante pour le représentant ministériel.
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3.2 Retrait

3.3 Elimination des
matériaux

3.4 Remise en état
des lieux

Retirer les éléments indiqués.

Ne pas perturber les ouvrages adjacents qui
doivent rester en place.

A la fin de chaque journée de travail, laisser
1’ouvrage dans un état sécuritaire afin gu’aucune
piece ne menace de s’effondrer ou de tomber.

L"élimination des matériaux dont la récupération
ou la réutilisation dans 1’ouvrage ne sont pas
prévues incombe a 1l’entrepreneur; les matériaux
doivent étre acheminés hors du chantier.

Transporter et éliminer les matériaux dans le
respect de 1’environnement, de facon satisfaisante
pour le représentant ministériel et conformément
aux restrictions et aux reglements régionaux,
municipaux, provinciaux et fédéraux.

Une fois les travaux terminés, enlever les débris,
régaler les surfaces et laisser le chantier
propre.

Remettre les zones et les ouvrages existants en
dehors des zones de démolition dans 1’état auquel
ils se trouvaient avant le début des travaux. Le
faire concorder avec 1l’état des zones adjacentes
non perturbées.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Généralités .1 Fournir une barriere flottante contre le
limon, un barrage de rétention et des
dispositifs de maitrise des sédiments aux
endroits requis ou conformément aux
directives, avant et pendant la construction.
Coordonner 1les endroits en question avec
1"expert-conseil. Ne pas retirer ces ouvrages
avant que le représentant ministériel ne
1"autorise.

.2 Assurer la lutte contre 1’érosion
conformément au plan de protection de
1’environnement approuvé.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Cldéture de .1 Cloéture de maitrise des sédiments : cldéture
maitrise des de maitrise des sédiments préassemblée en
sédiments toile de géotextile tissée industrielle

préagrafée a des poteaux en bois espacés selon

les indications.

.1 Produit acceptable : Terrafence de
Terrafix ou équivalent approuvé.

2.2 Filtre & limon .1 Barriere flottante en toile de géotextile
tissée de haute résistance, protégée contre
les UV.

.2 Produit acceptable : Terrafix 400w ou

équivalent approuvé.

2.3 Barrage de .1 Tissu polyester enduit PVC ou nylon résistant
rétention aux UV, lesté, immergés sur au moins 300 m.
.1 Produit acceptable : barrage de

rétention des hydrocarbures de Boom
Environmental Products ou équivalent
approuvé.
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PARTIE 3 - EXECUTION

Couvertures
temporaires de sol

Cldéture de
maitrise des
sédiments

Installation du
barrage de
rétention

Installation du
filtre a limon

Entretien des
dispositifs de
maitrise du limon
et des sédiments

Si on utilise de la paille soufflée ou du foin
comme couverture temporaire du sol en vue de
la lutte contre 1’érosion et la sédimentation
des sols exposés, une couverture a 100 % est
nécessaire pour s’assurer que 1’érosion du sol

est réduite au minimum.

Fixer la cldéture a 1l’aide de clous a toiture
et de tbles en étain de toiture. Fournir le
lattis en bois 1le long du sommet de la
cldéture.

Excaver une tranchée de 150 mm sur 150 mm le
long de la cldéture. Poser le tissu au fond de
la tranchée et 1la reboucher au moyen de
remblais choisis.

Installer le barrage de rétention en segments
au fur et a mesure de 1l’avancée des travaux,
tout en assurant un confinement total. Ne pas
entraver le fret maritime sur le chantier.

Installer le barrage de rétention en segments
au fur et a mesure de 1l’avancée des travaux,
tout en assurant un confinement total. Ne pas
entraver le fret maritime sur le chantier.

Ancrer le filtre a limon au fond de la mer.

La profondeur du filtre a limon ne doit pas
étre inférieure a 5 m.

Maintenir les dispositifs de lutte contre
1’envasement pendant toute la période de
construction. Réparer les dommages pour les
remettre dans leur état initial.

Enlever les sédiments accumulés derriére le
filtre a limon.

Maintenir 1’alignement vertical du filtre a
limon et de la barriere flottante afin qu’ils
soient toujours d’aplomb et droits.
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Retrait des .1 Retirer les dispositifs de maitrise des
dispositifs de sédiments a la fin des travaux.

malitrise du limon
et des sédiments

FIN DE LA SECTION

FIN
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Normes de reference_ .1 American Society for Testing and Materials

International (ASTM)

.1 ASTM C117-13, Standard Test Method for
Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve
in Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C136-14, Standard Test Method for Sieve
Analysis of Fine and Coarse Aggregates.

.3 ASTM D422-63 (R2007), Standard Test Method
for Particle-Size Analysis of Soils.

.4 ASTM D698-12, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort (600 kN-m/m 3).

.5 ASTM D1557-12, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Modified Effort (2,700 kN-m/m 3).

.6 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for
Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Soils.

.2 Office des normes générales du Canada (ONGC)
.1 CAN/ONGC-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile
métallique, métriques.

.3 Association canadienne de normalisation (CSA

International)

.1 CAN/CSA-A3000-13, Compendium des matériaux
liants (comprend A3001, A3002, A3003, A3004
et A3005).

.2 CSA-A23.1/A23.2-14, Béton : constituants et
exécution des travaux/Méthodes d’essai et
pratiques normalisées pour le béton.

1.2 Définitions .1 Classes de déblais : deux classes de déblais
seront reconnues : les déblais ordinaires et les
déblais de roc.

.1 Déblais de roc : masse solide d’un volume

supérieur a 1,00 m® qui ne peut é&tre enlevée
au moyen d’un excavateur mécanique équipé
d’un godet de 0,95 a 1,15 m?®. Les matériaux
gelés ne sont pas considérés comme étant des
déblais de roc.

.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux
d’excavation de quelque nature que ce soit,
autres que les déblais de roc.

.2 Déblais non classés : dépdts de quelque nature que
ce solit trouvés au cours des travaux.
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Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou
matériaux de déblai inutilisables aux fins des
travaux.

Matériaux d’emprunt : matériaux provenant de zones
situées a 1l’extérieur de 1l’aire a niveler et
nécessaires a 1’aménagement de remblais ou a
d’autres parties de 1’ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux
considérés 1inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des
zones de remblai.

Matériaux impropres

.1 Matériaux peu résistants, chimiquement
instables et compressibles.
.2 Matériaux gélifs
.1 Sols a grains fins ayant un indice de
plasticité inférieur a 10, selon
1l’essai ASTM D4318, et une
granulométrie se situant dans les
limites prescrites, selon les
essais ASTM D422 et ASTM C136. La

désignation des tamis doit étre
conforme a la norme CAN/CGSB-8.1,
CAN/CGSB-8.2.

.2 Tableau

Désignation des tamis % de tamisat

2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10 - 80
0,005 mm 0 - 45
.3 Sols a gros grains dont le pourcentage de

tamisat passant le tamis de 0,075 mm est

o)

supérieur a 20 % en masse.

Matériaux de remplissage dimensionnellement
stabilisés : mélange treés peu résistant composé de
ciment, de granulats de béton et d’eau, qui ne se
tassera pas une fois mis en place dans les
tranchées destinées a recevoir les canalisations
des services publics et que 1’on peut excaver sans
préparation préalable.
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1.3 Mesures a prendre et
documents a présenter
a titre d’"information

.1 Présenter les documents a remettre conformément a

la section 01 33 00.

.2 Contrdle de la qualité

.1 Soumettre les résultats de la vérification de
1’7état des éléments existants définie a
17article Conditions existantes de la
présente section.

.2 Soumettre au représentant ministériel, aux
fins d’examen, les méthodes d’assechement et
de prévention du soulevement proposées,
conformément a la PARTIE 3 de la présente
section.

.3 Aviser le représentant ministériel par écrit
lorsque le fond de 1l’excavation est atteint.

.4 Soumettre au représentant ministériel les
résultats des inspections et des essais
conformément a la PARTIE 3 de la présente

section.
.3 Documents a présenter avant les travaux
.1 Soumettre la liste des principales machines

de chantier qui seront utilisées au cours de
cette section avant le début des travaux.

.2 Soumettre des dossiers concernant
1’emplacement des canalisations souterraines
des services publics, lesquels doivent
indiquer le plan de localisation des
canalisations des services publics
existantes sur le terrain, données sur les
servitudes pour le passage des canalisations
des services publics et plan de localisation

des canalisations réacheminées et
abandonnées, au besoin.

.3 Soumettre au représentant ministériel un plan
d’ étaiement temporaire aux fins

d’ approbation. Le plan doit porter le sceau
et la signature d’un ingénieur autorisé a
exercer dans la province du Nouveau-
Brunswick.

! Echantillons

1 Au moins quatre (4) semaines avant le début
des travaux, aviser le représentant
ministériel de la source proposée des
matériaux de remblai et y assurer 1’acces aux
fins d’échantillonnage.
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1.4 Assurance .1
de la qualité

1.5 Conditions .1
existantes

Certificat de compétence : soumettre un document
prouvant qu’une police d’assurance a été prévue au
chapitre de la responsabilité professionnelle.

Lorsque le représentant ministériel est un employé
de l’entrepreneur, fournir un document qui prouve
que les travaux du représentant ministériel sont
inclus dans la garantie de 1l’entrepreneur.

Soumettre les calculs et les données connexes au
moins deux (2) semaines avant le début des travaux.

Les calculs et les données connexes soumis doivent
porter le sceau et la signature d’un ingénieur
qualifié agréé ou autorisé a exercer dans la
province du Nouveau-Brunswick, au Canada.

Conserver une copie des calculs et des données
connexes sur le chantier.

Retenir les services d’un ingénieur qualifié agréé
ou autorisé a exercer dans la province du Nouveau-
Brunswick, au Canada, ou 1les travaux seront
exécutés, et le charger de la conception et de
1"inspection des Dbatardeaux et des ouvrages
d’étaiement, de contreventement et de reprise en
sous-cuvre nécessaires a la réalisation des
travaux.

Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit
des résultats de 1’analyse soit examiné et accepté
par le représentant ministériel.

Un échantillonnage du sol a été effectué sur le
chantier. Le rapport n°® 16-4652 de 1la société
Dillon Consulting Limited en date du
14 décembre 2016 est Joint aux présentes a
1"annexe A. Le représentant ministériel n’assume
aucune responsabilité quant au contenu du rapport;
toute interprétation ou extrapolation des
constatations du rapport sont réservées a la seule
discrétion de 1l’entrepreneur.

Canalisations enfouies des services publics

.1 Avant de commencer les travaux, vérifier
1’ emplacement des canalisations des services
publics situées sur le chantier ou a
proximité.

.2 Prendre les dispositions nécessaires aupres
des autorités compétentes pour réacheminer
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les canalisations enfouies susceptibles de
nuire a 1l’exécution des travaux, et assumer
les colits de ces derniers.

.3 Enlever les canalisations enfouies désuetes
qui se trouvent a moins de 2 m des fondations
et obturer les troncons coupés au moyen de
bouchons femelles.

.4 Les détails relatifs aux dimensions, a
1"emplacement et a la profondeur
d’enfouissement des ouvrages et des

canalisations des services publics ne sont
donnés qu’a titre indicatif et ne sont donc
pas nécessairement exacts ni complets.

.5 Avant de commencer les travaux d’excavation,
aviser le propriétaire ou les autorités
compétentes de 1l’emplacement et de 1’état des
ouvrages et des canalisations enfouies
existants. Le propriétaire ou les autorités
compétences devront repérer clairement des
emplacements afin d’éviter toute
interruption de service pendant 1’exécution
des travaux.

.6 Confirmer 1’emplacement des canalisations
souterraines des services publics en
effectuant des excavations d’essai avec
précaution.

L Entretenir et protéger contre tout dommage

les canalisations d’eau, d’égout, de gaz,
d’électricité et de téléphone ainsi que les
autres canalisations ou ouvrages repérés.

.8 La ou des canalisations ou des structures de
services publics sont présentes dans la zone
d’ excavation, obtenir des directives du
représentant ministériel avant de les retirer
ou de les réacheminer.

.9 Consigner 1"emplacement des conduites
souterraines maintenues, réacheminées et
abandonnées.

.10 Confirmer 1l"emplacement des excavations
récemment exécutées a proximité de la zone
des travaux.

Badtiments et éléments présents sur le terrain :

.1 Vérifier 1’état des batiments, des arbres et
des autres végétaux, des pelouses, des
clébtures, des poteaux de branchement, des
cdbles, des rails de chemin de fer, des
revétements de chaussée, des Dbornes de
délimitation et des reperes de nivellement
pouvant étre touchés par les travaux.

.2 Pendant 1’exécution des travaux, protéger
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PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Matériaux

contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En
cas de dommage, immédiatement remettre en
état les éléments touchés, selon les
directives du représentant ministériel.

S’il est nécessaire de couper des racines ou des
branches en wvue de 1’exécution des travaux
d’excavation, procéder selon les directives du
représentant ministériel.

Remblai de la couche granulaire et de la couche de
fondation : selon le point 201 des Devis types du
ministeére des Transports du Nouveau-Brunswick,
édition métrique.

Matériaux de remplissage dimensionnellement
stabilisés : dosés et mélangés en vue de présenter
les propriétés ci-aprés

.1 Résistance maximale a la compression de
0,4 MPa a 28 jours.

.2 Teneur maximale en ciment de 25 kg/m?,
composé de 40 % de cendres volantes faisant
office de matériaux de remplacement : selon
la norme CSA-A3001, type GU.

.3 Résistance minimale de 0,07 MPa a 24 heures.

.4 Granulats de Dbéton : selon la norme CSA-

A23.1/A23.2.
.5 Ciment : de type GU.
.6 Affaissement : de 160 a 200 mm.

Moins de 150 mm : pierre dure concassée et
tamisée, durable, sans argile ni matiere
organique, conforme a la granulométrie suivante

Désignation de tamis (mm) % de tamisat
200 100
150 90-100
112 20-35
80 0-20

20 0-10
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Moyens de contrdle .1
temporaires de
1’7érosion_et des

sédiments
.2
.3
3.2 Travaux .1
préparatoires
.2
3.3 Préparation/ .1
Protection
.2
.3
.4
.5

Mettre en place des moyens temporaires de lutte
contre 1’érosion et la sédimentation destinés a
prévenir la perte de sol pouvant résulter du
ruissellement des eaux pluviales ou de 1’érosion
par le vent et 1l’entrainement de ce sol sur les
propriétés et les voiles piétonnes adjacentes,
conformément aux exigences des autorités
compétentes.

Inspecter les moyens de lutte contre 1l’érosion et
la sédimentation mis en ©place, en assurer
1l"entretien et les réparer au besoin jusqu’a ce
que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte contre 1’érosion et la
sédimentation et remettre en état et stabiliser
les surfaces perturbées au cours de ces travaux.

Enlever, dans les limites indiquées,
les obstacles, la neige et la glace accumulés sur
les surfaces de la zone a excaver.

Couper soigneusement les revétements de chaussée
et les trottoirs le long des lignes délimitant
1l’excavation proposée, afin que la surface se
brise de maniére nette et uniforme.

Protéger les éléments existants contre
1’ écoulement des eaux conformément aux reglements
municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d’eau
stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume
a cause des fluctuations de sa teneur en humiditég,
le couvrir et le protéger de facon satisfaisante
pour le représentant ministériel.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui
doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations enfouies des services
publics qui doivent demeurer en place.
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3.4 Mise en dépdt

3.5 Batardeaux,
étaiement,
contreventement

et reprise en sous-—-euvre

3.6 Asséchement et

prévention du
soulévement

.2

Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux

endroits désignés par le représentant ministériel.

.1 Mettre les matériaux granulaires en dépdt de
maniére a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute
contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre
1"érosion et la sédimentation afin d’empécher la
migration des sédiments hors des limites du
chantier et vers les cours d’eau.

Protéger les parois et les talus des excavations
par des méthodes appropriées et conformément

a la Loi sur 1’hygiene et la sécurité au travail
de la province du Nouveau-Brunswick.

Obtenir le permis approprié des autorités
compétentes s’il est nécessaire de détourner
temporairement un cours d’eau.

Construire les ouvrages temporaires a la
profondeur, a la hauteur et aux endroits déterminés
par le représentant ministériel.

Effectuer les opérations suivantes pendant le

remblayage

.1 Sauf indication ou directive contraire de la
part du représentant ministériel, retirer les
palplanches et les ouvrages d’étaiement des
excavations.

Lorsque le rideau doit rester en place, procéder
au recépage des extrémités supérieures des
palplanches aux cotes verticales indiquées.

Effectuer les opérations suivantes une fois la
construction de 1’infrastructure

.1 Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages
d’étaiement et de contreventement.

.2 Evacuer les matériaux en surplus hors du
chantier.

Maintenir les excavations a sec tout au long des
travaux.

Soumettre au représentant ministériel, aux fins
d’examen, les détails des méthodes proposées pour
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3.7 Excavation 1

1" asséchement des excavations ou la prévention du
soulevement, comme 1’aménagement de digues, la
mise en place de pointes filtrantes et le recépage
des palplanches.

S’il y a risque de boulance ou de soulevement,

éviter d’excaver sous la nappe phréatique.

.1 Pour éviter le soulévement des canalisations
ou du fond de fouille, réduire le niveau de
la nappe phréatique, recéper les palplanches
ou utiliser d’autres moyens appropriés.

Protéger les excavations a ciel ouvert contre les
inondations et les dommages pouvant étre causés
par les eaux de ruissellement.

Evacuer 1’eau d’une maniére qui ne présente aucun

risque pour les propriétés publiques ou privées ou

pour 1l’une ou 1l’autre partie des travaux terminés
ou en cours.

.1 Aménager, a l’extérieur des limites de
1"excavation, des fossés de drainage et
d"autres moyens de déviation temporaires, et
en assurer l’entretien.

Effectuer les travaux d’excavation selon les
dimensions, les tracées, les cotes verticales et
les niveaux indiqués.

Au cours des travaux d’excavation, enlever les
ouvrages en béton, la maconnerie, les revétements
de chaussée, les trottoirs, les gravats et les
fondations démolies, ainsi que tout autre
obstacle. Tous les ancrages des tirants existants
du quai en place doivent étre maintenus. Installer
des ouvrages d’étaiement temporaires au besoin
pour assurer en permanence la stabilité de
1’ ouvrage du quai existant.

Les travaux d’excavation ne doivent d’aucune facgon
modifier la capacité portante des fondations
adjacentes.

A moins que le représentant ministériel ne
1"autorise par écrit, 1l est interdit de creuser
plus de 30 m de tranchée avant de procéder a
1’installation des éléments a enfouir, et la
longueur de tranchée non remblayée ne doit pas
excéder 15 m a la fin d’une journée de travail.
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.10

.11

.12

.13

Les déblais et les matériaux mis en dépdt doivent
étre déposés a une distance suffisante de 1la
tranchée, selon les indications du représentant
ministériel.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de
chantier a proximité immédiate de tranchées non
remblayées.

Eliminer les déblais impropres ou excédentaires

hors du chantier. Les résultats des analyses de

sols existants se trouvent a 1’annexe A.

.1 Avant d’acheminer les déblais excédentaires
hors du chantier, fournir une copie du permis
d’élimination au représentant ministériel.

.2 La mise en dépdt temporaire des déblais sera
considérée comme étant accessoire au
contrat.

Eviter de faire obstacle & 1’écoulement des eaux
de ruissellement ou des cours d’eau naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de
niveau et constitués de terre non remuée, exempte
de matieres organiques et de substances laches ou
non résistantes.

Informer le représentant ministériel lorsque le
fond de 1’excavation est atteint.

Les excavations terminées doivent étre approuvées
par le représentant ministériel.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau
impropre, y compris les matériaux situés sous la
cote verticale requise, sur 1’étendue et Jjusqu’a
la profondeur déterminées par le représentant
ministériel.

Les déblais hors profil doivent é&tre corrigés

selon les méthodes décrites ci-aprés

.1 Couler un mélange de béton prescrit pour des
semelles, du béton de remplissage sous les
surfaces d’appui et les semelles ou mettre en
place une couche de fondation et la compacter

jusqu’a au moins 100 % de la masse volumique
séche maximale corrigée selon 1’essai Proctor
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.14

3.8 Matériaux de remblai .1
et compactage

normal. Se conformer aux directives du
représentant ministériel.

.2 Aux autres endroits, mettre en place une
couche de fondation et la compacter Jjusqu’a
au moins 95 % de la masse volumique seche
maximale corrigée selon 1’essai Proctor
normal.

Profiler les excavations a la main, raffermir les
parois et enlever tous les matériaux non adhérents
et les débris qui s’y trouvent.

.1 Si les matériaux du fond de 1l’excavation ont
été remués, les compacter Jjusqu’ a
1" obtention d’une masse volumique au moins
égale a celle du sol non remué.

.2 Nettoyer les fissures repérées dans le roc
et les remplir de coulis ou de mortier de
béton, de facon satisfaisante pour le
représentant ministériel.

Utiliser des matériaux de remblai du type

indiqué ou prescrit ci-dessous. Les masses

volumiques obtenues par compactage sont des

pourcentages de masses volumiques maximales
calculés selon la norme ASTM D698 et la
norme ASTM D1557.

.1 A 1’extérieur des murs périphériques du
batiment : remblayer jusqu’au niveau de la
couche de fondation avec des matériaux de
remblai, et compacter Jjusqu’a 100 % de 1la
masse volumique séche maximale corrigée.

.2 Sous les dalles de béton : réaliser une
couche de base apres compactage et une couche
de fondation sous la dalle a 1’épaisseur
indiquée sur les dessins. Compacter la couche
de base jusqu’a 100 % de la masse volumique
seche maximale corrigée.

.3 Sous les trottoirs et les chaussées en béton,
jusqu’au niveau du sol de fondation. Utiliser
des remblais de couche de fondation et les
compacter a une masse volumique seche
maximale corrigée de 100 %.

.4 Utiliser des matériaux de remplissage
dimensionnellement stabilisés aux endroits
indiqués.
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3.9

3.10

Matériaux d’assise et
de recouvrement des
canalisations souterraines

Remblayage

Mettre en place les matériaux granulaires

prévus pour l’assise et le recouvrement des
canalisations souterraines des services publics et
les compacter conformément aux dessins et selon
les indications du paragraphe 3.2.

Les matériaux d’assise et de recouvrement mis
en place ne doivent pas étre gelés.

Ne pas procéder au remblayage avant

.1 L’ inspection et 1" approbation des
installations par le représentant
ministériel.

.2 L’ inspection et 1" approbation des

installations sous la cote définitive par le
représentant ministériel.

.3 L’ inspection, 1’ essai, 1" approbation des
canalisations souterraines des services
publics et la consignation de leur
emplacement.

.4 L’enlevement des coffrages pour béton.

.5 L’enlévement des ouvrages d’étaiement et de

contreventement; le remblayage des vides avec
un sol acceptable.

Les zones a remblayer doivent é&tre exemptes de
débris, de neige, de glace, d’eau et de terre
gelée.

Il est interdit d’utiliser des matériaux de
remblai qui sont gelés ou qui contiennent de 1la
glace, de la neige ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches
uniformes ne dépassant pas 300 mm d’épaisseur
aprés compactage, Jjusqu’aux niveaux indiqués.
Compacter chaque couche avant d’épandre la couche
suivante.

Remblayage autour des installations

.1 Mettre en place les matériaux d’assise et de
recouvrement conformément aux prescriptions
formulées ailleurs.

.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des
ouvrages en béton coulé sur place dans les
24 heures suivant le coulage du béton.

.3 Mettre les couches de remblai en place
simultanément, de part et d’autre des
ouvrages installés, afin d’équilibrer les
charges exercées. La différence ne doit pas
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3.11 Remise en état

des lieux

dépasser 600 mm.

.4 Lorsque la terre est susceptible d’exercer
temporairement des pressions inégales sur les
murs ou les autres ouvrages, recourir a l1’une
ou l’autre des méthodes suivantes
.1 Laisser le béton durcir pendant au

moins 14 jours ou attendre qu’il soit
suffisamment résistant pour supporter
les pressions exercées par le remblai
et par le compactage et qu’il ait été

approuvé par le représentant
ministériel.
.2 Si le représentant ministériel

17autorise, installer des étais ou des
contreventements afin de compenser les
différences de pressions, et laisser
ces dispositifs en place jusqu’a ce que
le représentant ministériel en autorise
le retrait.

Utiliser des matériaux de remplissage
dimensionnellement stabilisés aux endroits
indiqués.

Consolider et niveler ces matériaux de remplissage
dimensionnellement stabilisés a 1"aide de
vibrateurs internes.

Une fois les travaux terminés, enlever les
matériaux de rebut et les débris, régaler les
pentes et corriger les défauts selon les
directives du représentant ministériel.

Replacer la terre végétale selon les directives du
représentant ministériel.

Remettre les pelouses au niveau ou elles se
trouvaient avant le début des travaux
d’excavation.

Remettre les revétements de chaussée et les
trottoirs touchés par les travaux dans 1’état et
a la cote verticale ou 1ils se trouvaient avant
1’ excavation, en veillant a respecter 1’épaisseur
originale de ces ouvrages.

Nettoyer et remettre en état les zones touchées
par les travaux, selon les directives du
représentant ministériel.
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Durant les 24 premieres heures, utiliser un
blindage temporaire pour supporter les charges
exercées par la circulation sur les remblais
dimensionnellement stabilisés.

Protéger les =zones nouvellement nivelées contre
1’érosion, y empécher la circulation et les
maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 Travaux connexes Section 31 23 33 - Excavation et remblayage.

1.2 Normes de reference

1.3 Certificats
d’essais en usine

1.4 Approbation

1.5 Mesure
aux fins de paiement

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Matériaux

ASTM D4595-11, Tensile Properties of Geotextiles
by the Wide-Width Strip Method.

CAN/CGSB-148.1-03, Méthodes d’essai des
géosynthétiques et géomembranes (jeu complet).

ASTM D4751-12, Determining Apparent Opening Size
of a Geotextile.

Au moins deux (2) semaines avant le début des
travaux, fournir au représentant ministériel des
copies des résultats et des certificats des essais
en usine qui garantissent que le textile filtrant
livré sur le chantier répond aux exigences de la
présente section.

Obtenir 1’approbation écrite du textile filtrant
par le représentant ministériel avant la pose du
matériau dans 1’ouvrage.

Mesurer le textile filtrant conformément a
la section 01 29 00.

Fibre synthétique a 1’épreuve de la pourriture,
résistante aux effets de 1'huile ou de 1’'eau salée
et non sujette aux attaques d’insectes ou de
rongeurs.

Tissu : polyester non tissé ou tissu
polypropylene.
Coutures : cousues conformément aux

recommandations du fabricant.

Propriétés physiques conformes aux
normes ASTM D4595, CAN/CGSB-148.1 et ASTM D4751
.1 Résistance a la traction : 900 N

.2 Résistance au déchirement : 360 N

.3 Allongement a la rupture de 50 %

4 Ouverture de filtration (tamisage

hydrodynamique) = de 100 a 80 pm.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Préparation
de la base

3.2 Pose
du textile filtrant

.5 Perméabilité = 2 x 107! cm s.

Niveler avec exactitude la superficie a

recouvrir de textile filtrant pour en faire

une surface uniforme. Remplir les dépressions a
1’7aide de matériaux appropriés.

Poser le textile filtrant sur la surface

préparée sans serrer, du haut en bas de la pente,
en laissant le textile se conformer aisément aux
contours de la pente.

Laisser un (1) metre de textile en vue du
chevauchement et de 1’ancrage, 700 mm en haut et
300 mm en bas de la pente.

Les coutures longitudinales devront présenter un
chevauchement minimal de 450 mm et seront clouées
tous les 600 mm a 1’aide de clous de 100 mm.

Ancrer le haut du textile a intervalles de 1 m au
moyen de tiges en acier de 15 mm de diamétre et de
600 mm de longueur. Ancrer le bas du textile en le
pliant et en y déposant des matériaux de remblai.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Travaux connexes

1.2 Soumissions

1.3 Normes de référence

1.4 Reconnaissance .l
du sous-sol

1.5 Protection

1.6 Ordonnancement
des travaux

1.7 Livraison,
entreposage
et manutention

Gabarits pour battage de pieux : Section 31 09 18

Palplanches d’acier : Section 31 62 00.

Méthodologie : Soumettre un exposé de la
méthodologie gqui inclut le type d’équipement de
battage de pieux qui servira a exécuter les
travaux.

Présenter les documents a remettre conformément a

la section 01 33 00.

CSA W48.1-M1991 (R1998), Electrodes enrobées en
acier au carbone pour le soudage a 1l’arc.

Informer immédiatement le représentant ministériel

si les caractéristiques du sous-sol a l’endroit ou
se trouve le chantier différent de celles qui ont
été indiquées.

Si des déchets d’hydrocarbures préexistants sont
mis au jour par le battage de pieux ou d’autres
activités de construction, informer immédiatement
1’ expert-conseil. Ce dernier, conjointement avec
1l’entrepreneur, déterminera la méthodologie a
suivre pour assainir le déversement; toute
indemnisation supplémentaire sera déterminée a ce
moment-1a.

Protéger le public et le personnel de construction,
les ouvrages adjacents et les travaux des autres
sections contre les dangers posés par les activités
de battage de pieux ou par toute autre activité.

Soumettre au représentant ministériel 1’ordre
d’exécution prévu du battage de pieux aux fins
d"examen au plus tard deux (2) semaines avant le
début du battage de pieux pour 1l’ouvrage.

Protéger les pieux des dommages occasionnés

par les contraintes de flexion excessives, les
chocs ou 1’abrasion ou contre les autres dommages
subis pendant 1’entreposage et la manutention.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Exigences
relatives a
1" égquipement

Remplacer les pieux endommagés de facon
satisfaisante pour le représentant ministériel.

Fournir un équipement dont la capacité est
suffisante pour travailler avec des pieux de pleine
longueur, sans coupe ni enture. Fournir ou
fabriquer des pieux de pleine longueur.

Ne pas ©procéder a 1l’enture des pieux sans
1’autorisation écrite du représentant ministériel.
En cas d’autorisation, soumettre les détails au
représentant ministériel aux fins d’examen. Les
détails de conception de 1’enture doivent porter
le timbre de signature daté d’un ingénieur agréé
ou titulaire d’un permis d’exercice dans la
province du Nouveau-Brunswick, en Canada.

Matériaux de soudage : conformes a la
norme CSA W48.1.

Exigences relatives a 1’'équipement : avant le début
des activités de mise en place des pieux, soumettre
au représentant ministériel les détails concernant
1"égquipement qui servira a leur installation. En
ce gqui concerne les marteaux de battage, donner le
nom du fabricant du marteau, indiquer son type,
1’ énergie nominale par coup a la cadence de frappe
normale, le poids de la masse frappante et celui
du casque de battage.

Systéme de battage de pieux

.1 Fournir un systeéme de battage de pieux capable
d’enfoncer la pointe des pieux jusqu’au refus
sur le substrat rocheux et de placer les pieux
a une profondeur minimale de 300 mm dans le
substrat rocheux. L’énergie du systéme de
battage de pieux sélectionné doit étre
suffisante pour ne pas endommager les pieux.
L’ énergie réelle nécessaire a la mise en place
définitive des pieux peut varier en fonction
du rendement du systeme de battage de pieux.
Les critéres de battage pour la mise en place
définitive des pieux seront établis sur le
terrain au début des travaux de battage de
pieux et seront déterminés par 1’inspecteur
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3.

3.

2

3

Préparation

Contrdle de la
qualité et mesure
sur place

de battage de concert avec le représentant
ministériel.

.2 Lorsque la pénétration exigée ne peut étre
obtenue au moyen d’un systeme de battage de
pieux qui répond aux exigences minimales,
utiliser un systeéme de battage de pieux plus
puissant ou prendre d’autres mesures
acceptables pour le représentant ministériel.
Les moutons de Dbattage sont autorisés.
Remplacer tous les pieux endommagés par un
battage excessif, sans frais supplémentaires
au contrat.

Jumelles

.1 Construire des Jjumelles de sonnette pour
permettre au marteau de se mouvoir librement.
Maintenir les jumelles en place aux
extrémités supérieure et inférieure au moyen
de haubans, de sangles ou d’autres moyens
examinés par le représentant ministériel afin
de soutenir le pieux pendant le battage.

.2 Longueur : fournir des Jjumelles suffisamment
longues pour qu’on n’ait pas a utiliser un
faux pieu, sauf dans le <cas des pieux
immergés.

.3 Jumelles pivotantes : maintenir fermement les
extrémités supérieure et inférieure des
jumelles a 1l’aide d’un hauban afin de faire
rester le pieu en place pendant le battage.
Faire examiner la méthode par le représentant
ministériel.

Faux pieux : lorsque cela est autorisé, fournir des
faux pieux de taille, de forme, de longueur et de
masse permettant le battage du pieu a 1l’endroit et
a la profondeur désirés, et de facon a obtenir la
profondeur requise. Munir les faux pieux d’une
coiffe ou d’un manchon bien adapté a la téte du
pieu pour réduire au minimum la perte d’énergie et
prévenir la détérioration du pieu.

S’assurer que le sol, a l’emplacement prévu pour
les pieux, présente les caractéristiques requises
pour supporter les travaux de battage. Prendre les
mesures nécessaires pour assurer l’acces au
matériel de battage et le support adéquat de ce
matériel durant 1l’exécution des travaux.

Mesure

Pour chaque enfoncement de pieu, tenir un registre
détaillé gqui comprend
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.1 Le type, la marque ainsi que la course
ou l’énergie de frappe du mouton.

.2 Tout autre matériel de Dbattage, vy
compris les casques de battage et les
coussins.

.3 Le diametre et la longueur des pieux,
la position de chaque pieu dans le
groupe et 1"emplacement ou la
désignation du groupe de pieux.

.4 L’ ordre de battage des pieux d’un méme
groupe.

.5 Le nombre de coups par métre sur toute

la longueur du pieu et 1le nombre de
coups par 25 mm sur les 300 derniers

millimetres.

.6 Les cotes verticales finales de 1la
pointe des pieux et du recépage.

.7 Autres renseignements pertinents, comme
1’interruption d’ une séquence de
battage ou les dommages subis par les
pieux.

.8 Enregistrement des cotes verticales des

pieux adjacents avant et apres le
battage de chaque pieu.

.2 Soumettre au représentant ministériel un
exemplaire électronique du registre en format
PDF.

Utiliser des casques de battage pour protéger les
pieux. Renforcer la téte des pieux, au besoin. Les
pieux dont la téte est jugée endommagée par le
représentant ministériel seront refusés.

Utiliser des sabots de pieux en acier pour protéger
le pied des pieux pendant le battage, conformément
a 1’approbation du représentant ministériel.

Assujettir les pieux solidement et les maintenir
exactement dans la position wvoulue pendant le
battage.

Veiller a ce que la masse du mouton frappe chaque
coup dans 1l’axe du pieu.

Ne pas battre les pieux a un rayon de 8 m d’un
ouvrage de béton coulé il y a moins de trois (3)
jours.

Rebattre les pieux soulevés pendant le battage de
pieux adjacents.

Utilisation d’une lance a eau
.1 le lancage est interdit.
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3.

3.

5

6

Tolérances de battage

Obstacles

.10

Recéper les pieux avec soin et bien d’équerre, aux
cotes verticales indiquées. Prévoir une longueur
de pieu suffisante au-dessus de la cote verticale
de recépage pour couper la section endommagée
pendant le battage.

Apres les travaux, retirer du chantier les débris
de recépage.

La mise en place de chaque pieu sera assujettie a
1"acceptation du représentant ministériel. Le
représentant ministériel sera le seul a décider de
1"acceptabilité de chaque pieu en ce qui concerne
la résistance a 1l’enfoncement et la profondeur
finale de pénétration. Avant de retirer le marteau
batteur de pieux du chantier, le représentant
ministériel inspectera le battage final de tous les
pieux.

Les tétes de pieu ne doivent pas se trouver a plus
de 75 mm de 1l’endroit indiqué.

Les pieux ne doivent pas s’écarter de 1’alignement
Q.

de battage vertical ou spécifié de plus de 1 % sur
toute leur longueur.

Eliminer tous les obstacles de la surface avant la
mise en place des pieux et les installer a la
profondeur ou a la résistance d’enfoncement
précisées.

En cas d’ obstacle qui peut entrainer une
modification soudaine et imprévue de la résistance
de pénétration ou un écart par rapport aux
tolérances précisées, informer le représentant
ministériel et lui soumettre aux fins d’examen la
ou les méthodes proposées par 1’entrepreneur pour
obtenir les pénétrations et les tolérances
précisées. Incorporer les commentaires d’examen
dans la ou les méthodes proposées et poursuivre les
travaux.

Une indemnisation supplémentaire sera envisagée
relativement aux substances étrangeres ou aux
conditions rencontrées sous la surface qui
s’ajoutent a ce a quoi 1’on pourrait
raisonnablement s’attendre au vu des renseignements
sur les sols disponibles et qui entrainent des
retards et des frais supplémentaires de battage.
Le représentant ministériel examinera et approuvera
chaque cas au moyen du processus de demande de



Construction de quai
Structure 410P
Caraquet

Projet n° R.081895.001

Section 31 61 13

Fondations sur pieux - Généralités Page 6

3.7 Pieux endommagés

renseignements.

Retirer les pieux refusés et les remplacer par de

ou défectueux

nouveaux pieux, plus longs au besoin.

3.8 Pénétration

Aucune indemnisation supplémentaire ne sera
accordée pour l’enlevement et le remplacement de
pieux ou pour toute autre tache nécessaire
découlant du refus d’un pieu défectueux.

Protéger les ouvrages et les installations situées
a proximité des autres sections contre les dangers
posés par les travaux de battage de pieux.

Planifier la séquence des opérations de battage de
pieux et les méthodes y afférentes afin d’éviter
d’endommager les ouvrages adjacents existants. En
cas de dommage, réparer ou remettre a neuf les
ouvrages endommagés, sans frais supplémentaires
dans le contrat.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Description .1 La présente section précise les exigences
concernant la fourniture et la mise en place de
palplanches d’acier laminées a chaud a profil en

Z. Fournir et installer les couronnes coupantes et

autre gquincaillerie pour palplanches.

1.2 Normes de référence .1 American Society for Testing and Materials

International (ASTM)

.1 ASTM A6/A6M-16, Standard Specification for
General Requirements for Rolled Structural
Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.

.2 ASTM A572/A572M-15, Standard Specification
for High-Strength Low-Alloy Columbium-
Vanadium Structural Steel.

.3 ASTM A1011/A1011M-15, Standard Specification
for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled,
Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy,
High-Strength Low-Alloy with Improved
Formability, and Ultra-High Strength.

.4 ASTM A328/A328M-13, Standard Specification
for Steel Sheet Piling.

.2 American Welding Society

.1 AWS D1.1:2015, Structural Welding Code -
Steel, Includes Errata.

.3 Association canadienne de normalisation (CsAa

International)

.1 CSA G40.20/G40.21-2013. Exigences générales
relatives a 1l’acier de construction laminé
soudé/Acier de construction.

.2 CSA W59-2013, Construction soudée en acier
(soudage a 1l’arc).

.3 CSA W47.1-09 (R2014), Certification des
compagnies de soudage par fusion de 1l’acier.

1.3 Sections connexes .1 Fondations sur pieux - Généralités
Section 31 61 13
.2 Gabarits pour battage de pieux Section 31 09 18
1.4 Documents et .1 Soumettre un dessin d’atelier qui montre le soudage

et les détails des
palplanches d’acier.

couronnes coupantes des

Soumettre les dessins d’atelier des articles

suivants
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1.5 Caractéristiques
existantes_du sous-sol

1.6 Protection

1.7 Assurance de
la qualité

.1 Détails des profilés et des plaques de
connexion selon les dessins du projet.

.2 Systémes de moises, y compris tous les
raccords et toute la quincaillerie.

Informer immédiatement le représentant
ministériel si les caractéristiques du sous-sol a
1’endroit ou se trouve le chantier different de
celles qui ont été indiquées.

Si des déchets d’hydrocarbures préexistants sont
mis au Jjour par le battage de pieux ou d’autres
activités de construction, informer immédiatement
le représentant ministériel. Ce dernier,
conjointement avec 1’entrepreneur, déterminera la
méthodologie a suivre pour assainir le déversement;
toute indemnisation supplémentaire sera déterminée
a ce moment-la.

Protéger le public et le personnel de construction,
les ouvrages adjacents et les travaux des autres
sections contre les dangers posés par les activités
de battage de pieux ou par toute autre activité.

Une inspection et des tests des matériaux de
palplanche peuvent étre effectués par un
laboratoire d’essai désigné par le représentant
ministériel a n’importe quel moment au cours des
travaux.

Les matériaux inspectés ou testés par le
représentant ministériel qui ne répondent pas aux
exigences spécifiées seront refusés.

Lorsque les essais ou les inspections effectués par
le laboratoire d’essai révelent que les travaux ne
sont pas conformes aux exigences du contrat, le
fournisseur doit payer les dépenses associées aux
essais ou aux inspections supplémentaires. Le
représentant ministériel doit approuver les travaux
corrigés.

Effectuer le soudage en atelier conformément aux
normes CSA W59 ou AWS D1.1 ou & une autre norme
internationale équivalente. Avoir recours a des
soudeurs qui ont obtenu la certification de
conformité a la norme CSA W47.1 ou a une autre
norme internationale équivalente.
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1.8 Livraison, .1
entreposage et
manutention

.2
.3

1.9 Gestion et .1
élimination des
déchets

.2

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Palplanches .1
métalliques

Lever les palplanches a 1’aide d’élingues de
manieére a répartir uniformément leur masse et a ne
pas les soumettre a des contraintes de flexion
excessives.

Entreposer les palplanches sur un terrain plat ou

prévoir des supports pour gque les palplanches

soient de niveau pendant leur entreposage.

.1 Fournir des cales et les placer a des
intervalles d’au plus 5 m, de sorte que les
palplanches ne subissent pas de fléchissement

excessif.

.2 Les longueurs en porte-a-faux, aux extrémités
des palplanches, ne doivent pas excéder
0,5 m.

.3 Placer les cales entre les rangs de

palplanches, directement au-dessus des cales
du rang inférieur.

.4 Ne pas laisser les sections de palplanches
entreposées entrer en contact avec le sol.

Si les palplanches sont empilées sur un ouvrage,
s’assurer que ce dernier n’est pas surchargé.

Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage
et les acheminer vers des centres de recyclage
appropriés.

Placer tous les matériaux d’emballage dans des
bennes appropriées installées sur place aux fins
de recyclage, conformément au plan de gestion des
déchets.

Palplanches métalliques : selon la norme ASTM A572,
de nuance 55 et conformément aux spécifications
ci-aprés (380 MPa).

Section en Z a emboitement continu qui présente les
propriétés minimales suivantes par section

.1 Module de flexion élastique effectif minimal
de 4 955 cm® par métre de rideau.

.2 Fpaisseur minimale de 1’aile de la section en
Z de 23,0 mm.

.3 Epaisseur minimale de 1’ame de la section en
Z de 16,0 mm.

.4 Largeur du systeme de 1 400 mm par paire de
palplanches métalliques.

.5 Sections en Z a livrer sur place assemblées

par deux.
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2.2 Couronne coupante
de palplanche

2.3 Tirants, moises et
quincaillerie de
raccordement

Marquer les renseignements suivants sur chaque
palplanche de maniere lisible, au pochoir ou au

poingconnage

.1 Numéro de coulée.

.2 Nom du fabricant.

.3 Longueur et numéro de section.

Ne pas percer de trous de levage ou d’élingage au
préalable dans les palplanches.

Pieces d’angle spéciales : fournir des pieces
d"angle spéciales assemblées conformément aux
spécifications du fabricant de palplanches pour la
palplanche précise installée.

Couronne coupante de palplanche : fournir une (1)

des couronnes coupantes de palplanche suivantes en

vue de l’installation sur place

.1 Associated Pile and Fitting LLC Company
protection pour palplanche X-09800 (longueurs
de 762 mm)

.2 Equivalent approuvé.

Acier de construction pour moises, plaques d’appui,
profilés pour casques de battage, couvre-joints,
corniéres d’appul et piéces diverses : conforme a
la norme CSA G40.21, nuance 350W.

Tirants, manchons filetés et tendeurs a vis

.1 Tirants : conformes a la norme ASTM A722,
nuance 150, a moins d’ une indication
contraire.

.2 Tirants : doivent étre des barres a filetage
continu d’un diamétre nominal de 75 mm décalé
a 82,6 mm, a moins d’ une indication
contraire.

.3 Manchons filetés, manchons de raccord,
raccords d’articulation et toute autre
quincaillerie : capacité nominale supérieure
a la capacité du tirant.

.4 Préassembler, marquer et tester les

assemblages de tirants en atelier. Aligner le
raccordement fileté selon les tolérances
suivantes au manchon fileté ou au manchon de
raccord : 1/80 du diamétre normal du tirant,
écart par rapport a l’axe de 1 sur 160.

Ecrous et boulons : écrous hexagonaux, boulons et
rondelles : diametre de 25 mm A325 conforme a la
norme ASTM F3125/F3125M, & moins d’une indication
contraire.
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2.

4

Palplanches

d’éliminer les entures

métalliques fabriquées

PARTIE 3 - EXECUTION

3.

1

Mise en place des
palplanches d’acier

Boulons d’ancrage sous tension : tige filetée d’un
diamétre de 47,6 mm (1 7/8 po) conforme a la
norme ASTM A449, de type 1, munie d’ écrous
hexagonaux pour travaux durs A563DH.

Fabriquer des palplanches de pleine longueur afin
pendant la mise en place.

Les palplanches de pleine longueur peuvent é&tre
fabriquées a partir de matériaux de palplanche en
procédant a 1l’enture des longueurs, lorsque le
représentant ministériel 1’approuve. Avoir recours
a des soudures sur préparation a pénétration
compléete. Conformes aux exigences du fabricant de
palplanches.

Soumettre les détails de 1l’utilisation prévue de
la réserve de matériaux de palplanche au
représentant ministériel aux fins d’approbation
avec le début de la fabrication. Réutiliser les
débris de recépage selon les directives du
représentant ministériel.

La marge de tolérance admissible de 1’alignement
axial doit étre conforme a celle qui est exigée par
le fabricant de palplanches.

L’écart admissible par rapport a la ligne droite
sur la longueur totale des pieux fabriqués est de
30 mm.

Réparer les soudures défectueuses avec
1’ approbation du représentant ministériel.
Réparations conformes a la norme CSA W59. Les

réparations de soudures non autorisées peuvent étre
refusées.

Installer les palplanches conformément a la
section 31 61 13 - Fondations sur pieux, exigences
générales.

Si le représentant ministériel 1’approuve, procéder
a l’enture des pieux en place par soudage pendant
la mise en place. Pour prévenir toute distorsion
des palplanches d’acier, maintenir 1’alignement des
membres pendant 1’enture. Effectuer 1l’enture par
soudures sur préparation a pénétration compléte,
comme i1l est indigqué sur les dessins d’atelier.
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Effectuer le soudage conformément a la norme CAS
W59.

Soumettre les détails complets de la méthode et de
la séquence de mise en place des palplanches au
représentant ministériel aux fins d’examen avant
le début des travaux de mise en place des
palplanches. Les détails doivent comprendre les
gabarits, 1les contreventements, la manutention,
1"ordre de mise en place et de battage et le nombre
de palplanches par section devant étre battues. Les
détails doivent également inclure un plan
d’étaiement temporaire, tamponné par un ingénieur
agréé au Nouveau-Brunswick, nécessaire pour
installer en toute sécurité les tirants entre le
nouveau rideau ouest et le nouveau mur d’ancrage
en palplanches d’acier, qui aborde particulierement
le conflit concernant le massif d’ancrage en béton
armé existant et la stabilité de 1’ouvrage existant
pendant la construction.

Battre les palplanches aux profondeurs et aux
dimensions indiquées sur les dessins a 1’aide d’une
masse vibrante ou d’un marteau de battage. En regle
générale, les masses vibrantes devraient avoir une
force dynamique minimale de neuf (9) fois le poids
combiné de la palplanche, du marteau et de la pince.
La puissance nominale des marteaux de Dbattage
devrait atteindre au moins 2 700 J (2 000 pi-1b)
par pouce carré (4.18MJ par métre carré) de section
d’acier. A tout le moins, enfoncer les palplanches
jusqu’au refus sur le substrat rocheux et les
placer a une profondeur minimale de 300 mm dans le
substrat rocheux. Coordonner les besoins en énergie
de Dbattage sur le chantier avec 1’inspecteur de
battage de concert avec le représentant ministériel
afin de veiller a ce que les palplanches ne soient
pas endommagées pendant la mise en place, confirmer
les criteres de refus et d’enfoncement dans le
substrat rocheux. Examiner toutes les profondeurs
de ©pénétration des palplanches. Signaler les
anomalies au représentant ministériel. Ce dernier
déterminera 1" acceptation ou le refus des
anomalies.

Une fois la mise en place terminée, la face du
rideau au sommet des palplanches ne doit pas é&tre
a plus de 75 mm de 1l’endroit indiqué et 1’écart par
rapport a la verticale ne doit pas excéder 1 sur
100.

Découper des orifices d’évacuation et installer des
coudes en acier selon les indications. Placer un
matériau filtrant autour de ces orifices, si
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3.2 Obstacles 1

3.3 Trous 1

indiqué.

En cas d’obstacles durant 1le battage, informer
immédiatement le représentant ministériel et lui
soumettre des mesures correctives proposées aux
fins d’examen. Incorporer les commentaires d’examen
du représentant ministériel dans la méthode de
travail proposée et poursuivre les travaux.

Nettoyer et éliminer tous les débris sur la surface
de 1’interface de battage avant d’amorcer les
activités de battage. Enfoncer les palplanches dans
tous les matériaux présents a 1’état naturel, vy
compris les pierres et les roches. Si 1'on
rencontre des objets étrangers sous la surface, en
informer immédiatement le représentant ministériel
qui, conjointement avec 1’ entrepreneur,
déterminera la méthodologie a suivre pour traverser
les objets; toute indemnisation supplémentaire sera
déterminée a ce moment-la. Ne pas poursuivre les
travaux avant d’en avoir recu 1l’ordre par écrit de
la part du représentant ministériel.

Une indemnisation supplémentaire sera envisagée
relativement aux substances étrangeres ou aux
conditions rencontrées sous la surface qui
s’ajoutent a ce a quoi 1’on pourrait
raisonnablement s’attendre au vu des renseignements
sur les sols disponibles et qui entrainent des
retards de battage. Le représentant ministériel
examinera et approuvera chaque cas au moyen du
processus de demande de renseignements.

Boucher 1les trous dans le rideau de palplanches
d"acier, sauf aux endroits ou 1l’on exige des trous
permanents.

Utiliser un matériau semblable a celui des
palplanches et assurer un recouvrement au moins
égal au diametre du trou.

Souder pour donner au rideau la résistance initiale
des palplanches.

Percer les trous requis dans les palplanches avec
une perceuse. Ne pas découper au chalumeau sans
1"autorisation du représentant ministériel.
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3.4 Soudage .1

.2
3.5 Oxycoupage .1
3.6 Tirants .1

d’ ancrage

Procéder au soudage conformément a la norme CSA W59
et a la norme CSA W59S1.

La certification en soudage des entreprises doit
étre conforme aux normes W47.1 et CSA W47.1S1.

Pour découper au chalumeau la téte des palplanches
ou pour pratiquer au chalumeau des trous approuvés

par le représentant ministériel dans les

palplanches, adopter la méthode suivante

.1 Lorsque la température de 17air est
supérieure & 0 °C, le préchauffage n’est pas
nécessaire.

.2 Lorsque la température de 17air est

inférieure a 0 °C, préchauffer jusqu’a ce que
17acier, a 25 mm de chaque cb6té de la ligne
de découpage, ait atteint une température
trés chaude au toucher (environ 35 °C). Pour
mesurer la température, on peut employer des
marquages au crayon thermosensible.

.3 Utiliser un dispositif servant a guider le
chalumeau pour faire des trous ronds a bord
lisse ou des découpages bien droits.

.4 Effectuer des <coupes lisses et exemptes
d’entailles dans toute 1’épaisseur. Si 1’on a
recours au meulage pour faire disparaitre une
entaille ou une fissure, le rayon fini doit
étre d’au moins 5 mm.

Ne pas placer de remblai derriere le rideau de
palplanches avant que les palplanches n’aient été
entierement battues, ajustées et assujetties a leur
position définitive a 17aide d’un systeme
d’ancrage.

Appuyer les tirants directement sur 1’enrochement
du gquai existant. Au besoin, compléter ce dernier
par du nouveau Jgravier pour garantir un appui
permanent aux tirants.

Assembler et ajuster les tirants pour dque les
raccords aux moises et aux points d’ancrage soient
bien serrés avant de commencer le remblayage.

Protéger les tirants et les systemes d’ancrage
contre tout dommage au cours des travaux de
remblayage.

Confirmer que les joints d’articulation sont munis
de manchons, comme indiqué sur les dessins, afin
de permettre leur mouvement vertical.





