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Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Electrical & Electronics Products Division
11 Laurier St./11, rue Laurier

7B3, Place du Portage, Phase I
Gatineau, Québec K1A 0S5

Canadd

Services gouvernementaux

Title - Sujet
Elements absorbants pour I'EA-2

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.

9F010-160791/A 003
Client Reference No. - N° de référence du client Date
20160791 2017-05-24

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$HN-331-72833

File No. - N° de dossier
hn331.9F010-160791

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin |TimeZone

at-a  0200PM B e saing
F.O.B. - F.AB.

Plant-Usine: D Destination: Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a: Buyer Id - Id de I'acheteur

Turner, Louie hn331
Telephone No. - N° de téléphone FAX No. - N° de FAX
(873) 469-3342 () () -

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date

Page 1 of -de 1



N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No. Id de I'acheteur - Buyer ID
9F010-160791/A 003 hn331
N° de réf. du client - Client Ref. No. File No. - N° du dossier N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

9F010-160791

hn331. 9F010-160791

L'amendement # 3 est délivré pour le Visite du site, Q&R (18 mai 2017)

Q1: Est-ce que le plancher de I'EIA2 sera blindé ?

R1: Le plancher de I'EIA2, qui est présentement partiellement blindé, le sera complétement avant le
début de I'installation des éléments absorbants.

Q2: Préciser la portée des étapes 1 et 2.

R2: I’ASC remet actuellement a neuf sa grande chambre anéchoique, aussi appelée I'Installation d’essai
d’antennes 2 (IEA2). Jusqu’en date du 18 mai 2017, I'l[EA2 a été dépouillé des anciens absorbants, du
vieux systeme de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA), ainsi que toutes connexions
électriques (voir la photo ici-bas, une vue des portes d’accés principales).
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Au cours de la premiére étape (qui est assujetti a un projet distinct), la chambre sera mis a jour

pour inclure ce qui suit :

Renforts structuraux

Blindage électromagnétique de tous les murs, plafonds et planchers
Nouveau systéme CVCA

Nouveau systéme de détection et extinction du feu

Nouveau systéme d’éclairage et de suivi vidéo.

Cette premiére étape devrait étre terminée d’ici le 20 novembre 2017.
La seconde étape est ce qui est demandé pour ce contrat, et se concentre sur 'installation de
nouveaux absorbants dans la chambre et la mise en service de I'lEA2.
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Q3: Quelle est la date a laquelle la Chambre sera disponible pour l'installation des absorbants ?

R3: La date provisoire est le 20 novembre 2017. Le LDF doit confirmer au contracteur la date de
disponibilité au moins 30 jours a I'avance.

Q4: Quel genre de systéeme d’extinction de feu sera installé ? Avez-vous songé a employer des
extincteurs télescopiques ?

R4: Le systéme d’extinction de feu qui sera installé dans I'lEA2 est un systéeme a eau. Ce systeme intégre
des détecteurs de fumée de type VESDA et un réseau d’extincteurs. Dans des conditions normales, ce
réseau d’extincteurs est sec. Si un feu est détecté, il sera chargé d’eau, et I'eau sera éjectée par la suite.
Les extincteurs automatiques a eau télescopique étaient considérés comme une solution de rechange
pour les aider a réduire au minimum les répercussions négatives sur le rendement de la chambre
anéchoique. Malheureusement, cette solution a été jugée impraticable parce qu’il n’y a pas assez
d’espace disponible a I'Extérieur de la chambre IEA2 pour accommoder ce type d’extincteurs.

Q5: Indiquer la charge maximum admissible que peut accommoder les planchers, afin de déterminer le
type d’équipement convenable a utiliser pour I'installation des absorbants.

R5: Le chargement maximum admissible des planchers est de 250 Ib/pi2. Tout I’équipement utilisé
pendant l'installation doit étre alimenté électriquement, non pas au gaz. L'entrepreneur devra proposer
a I'avance le type d’équipement et demander I'approbation au LDF (sécurité et installation).

Q6: Quel type d’essai pour mesurer |'efficacité du blindage électromagnétique est prévu ?

R6: Aucun essai d’efficacité électromagnétique du blindage n’est prévu.

L’entrepreneur devra inspecter le blindage de surface a I'intérieur de la chambre avant de commencer
I'installation des absorbants, et confirmer que le blindage de surface est adéquat. Cette étape est
nécessaire pour garantir I'adhésion des absorbants dans I’ensemble de la chambre (les plafonds, les
murs latéraux, les portes, les volets, les conduits CVCA, etc.) pour au moins 5 ans.

Q7: Livraison et entreposage des absorbants.

R7: La planification et la mise en ceuvre de I'expédition et I'entreposage des absorbants avant la
livraison au LDF est de la responsabilité de I'entrepreneur.
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Q8: Enlevement des matiéres recyclables (boites de carton) et de tout autre matériel (restes de
matériaux absorbants).

R8: L'entrepreneur est responsable pour enlever les matieres recyclables, les restes de matériaux

absorbants, et tout autre débris générés au cours des travaux (y compris les matieres dangereuses, le
cas échéant).

Q9: Acces aux grues de I'lEA2 pour l'installation des absorbants.

R9: En raison des questions de responsabilité, aucun équipement du LDF (grues, monte-charges, etc.)
peut étre utilisé par I'entrepreneur au cours de I'installation des absorbants.

Q10: Y a-t-il quoi que ce soit au-dessus de la salle de contrdle de I'lEA2 ?

R10: La salle de contrdle occupe seulement le rez-de-chaussée, mais un climatiseur devra étre installé
sur son toit (voir Annexe D, dessin M-410, quadrant supérieur droit, article #12).

Q11: Meilleure qualité de dessins.

R11: Doivent étre fournis dans un document distinct.

Q12: Des photos de la grande plate-forme de chargement, situé a la droite (est) de I'lEA2 :

R12: La porte roulante a la droite de la photo est située a I’extérieur des portes d’acces principales de
I'lEA2. L'IEA2 est situé derriére le mur droit dans ces images.
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Toutes les autres modalités de l'invitation @ soumissionner demeurent les mémes.
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