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GENERAL NOTE(S):

1- ALL SENSORS WITHIN EXISTING DYNAMOMETER PIT ARE TO BE REMOVED BY

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

TOUTES LES SONDES INSTALLÉES DANS LE PUITS DU DYNAMOMÈTRE

DOIVENT ÊTRE ENLEVÉES PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

IDENTIFICATION(S):

COMPRESSED AIR PIPING PENETRATING FLOOR AND FEEDING

DYNAMOMETER EQUIPMENT IN EXISTING PIT.

TUYATUERIE D'AIR COMPRIMÉ TRAVERSANT LE PLANCHER ET ALIMENTANT

LE DYNAMOMÈTRE DANS LE PUITS EXISTANT.

EXISTING CARBON MONOXIDE FLOOR SENSOR TO BE REMOVED BY

DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO DEMOLITION.

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EXISTANT À ÊTRE ENLEVÉ PAR LE

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AVANT LA DÉMOLITION.

INTELLIGENT BATTERY CHARGER TO BE REMOVED BY DEPARTEMENTAL

REPRESENTATIVE PRIOR TO DEMOLITION.

CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT À ÊTRE ENLEVÉ PAR LE

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AVANT LA DÉMOLITION.

COMPRESSED AIR FLEXIBLE HOSE TO BE REMOVED BY DEPARTEMENTAL

REPRESENTATIVE PRIOR TO DEMOLITION.

BOYAU FLEXIBLE D'AIR COMPRIMÉ À ÊTRE ENLEVÉ PAR LE REPRÉSENTANT

DU MINISTÈRE AVANT LA DÉMOLITION.
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EXISTING DYNAMOMETER INSTALLATION IN TEST CELL #3

INSTALLATION DU DYNAMOMÈTRE EXISTANTE DANS LA CELLULE D'ESSAIS #3
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EXISTING DYNAMOMETER INSTALLATION IN TEST CELL #3

INSTALLATION DU DYNAMOMÈTRE EXISTANTE DANS LA CELLULE D'ESSAIS #3
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