
DEMOLITION /DÉMOLITION

/ NOUVEL AMÉNAGEMENTNEW LAYOUT

GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- PANEL DP-41 INFORMATION:

SQUARE D SWITCHGEAR - 2000A VERTICAL / HORIZONTAL BUSS - 600V -

34-4509297-A, 61.08kA

INFORMATION DU PANNEAU DP-41:

SWITCHGEAR SQUARE D - 2000A OMNIBUSS VERTICAL / HORIZONTAL - 600V -

34-4509297-A, 61.08kA

2- PANEL DP-42 INFORMATION:

SQUARE D SWITCHGEAR - 2000A VERTICAL / HORIZONTAL BUSS - 600V -

34-4509297-A, 50.25kA

INFORMATION DU PANNEAU DP-42:

SWITCHGEAR SQUARE D - 2000A OMNIBUSS VERTICAL / HORIZONTAL - 600V -

34-4509297-A, 50.25kA

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

EXISTING SQUARE D I LIMITER BREAKER SUPPLYING DISCONNECT SWITCH

452. BREAKER AND LOAD TO BE MOVED TO SPACE AT BOTTOM OF PANEL

DP-42.

DISJONCTEUR DU TYPE SQUARE D I LIMITER EXISTANT, ALIMENTANT LE

DISJONCTEUR 452. DISJONCTEUR ET CHARGE À DÉPLACER AU BAS DU

PANNEAU DP-42.

RELOCATED BREAKER SUPPLYING POWER TO DISCONNECT SWITCH 452.

EXTEND EXISTING WIRES TO ALLOW CONNECTION INTO PANEL. ALLOW FOR

10m x (3x 750kcmil + #3). INSTALL JUNCTION BOX ABOVE DP-41 / DP-42 TO

ALLOW CABLE EXTENTION.

DISJONCTEUR ALIMENTANT LE DISJONCTEUR 452 RELOCALISÉ. PROLONGER

LES CÂBLES EXISTANT POUR PERMETTRE LA CONNECTIONS DANS LE

PANNEAU. PRÉVOIR 10m x (3x 750kcmil + #3). INSTALLER DES BOÎTES DE

JONCTION AU-DESSUS DE DP-41 / DP-42 POUR PERMETTRE LE

PROLONGEMENT DES CÂBLES.

REMOVE BREAKER AND ASSOCIATED CABLING. RETURN BREAKER TO

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

ENLEVER LE DISJONCTEUR ET LE CÂBLAGE ASSOCIER. REMETTRE LE

DISJONCTEUR AU REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL.

REPROGRAM AND TEST THE ION SYSTEM TO TAKE INTO ACCOUNT THE

MODIFICATIONS TO THE SYSTEM.

REPROGRAMMER ET TESTER LE SYSTÈME ION AFIN DE PRENDRE EN

CONSIDÉRATION LES MODIFICATIONS AU SYSTÈME.

MOVE EXISTING BREAKER UP ONE POSITION TO ALLOW NEW BREAKER

INSTALLATION. RECONNECT LOAD AND MOVE IDENTIFICATION PLATE.

DÉPLACER LE DISJONCTEUR EXISTANT D'UNE POSITION VERS LE HAUT.

POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DU NOUVEAU DISJONCTEUR.

RECONNECTER LA CHARGE ET DÉPLACER LA PLAQUE D'IDENTIFICATION.

DISCONNECT AND REMOVE WIRES AND CONDUITS FROM DISCONNECT

SWITCH AND TRANSFORMER. EQUIPMENTS TO BE REMOVED BY

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

DÉBRANCHER ET ENLEVER LE CÂBLAGE ET LES CONDUITS DU DISJONCTEUR

ET DU TRANSFORMATEUR. LES ÉQUIPEMENTS SONT À ENLEVER PAR LE

REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL.
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400A

TX-110

225kVA

600V-277/480V

800A

TEST CELL #3

DYNO CONTROLER

CONTRÔLEUR DYNO

CELLULE D'ESSAI #3

6

1200A-3P

ATS-5

800A-3P

SPARE

800A-3P

CAPACITOR

BANK

800A-3P

DP-53

2000A-3P

800A-3P

2000A-3P

XF-1

4000A-3P

HYDRO

OTTAWA

VAULT

VOÛTE

HYDRO

OTTAWA

SWITCHGEAR 1

APPAREILLAGE 1

2
0

0
0
A

-
3

P

M
A

I
N

 
B

R
E

A
K

E
R

 
/
 
D

I
S

J
O

N
C

T
E

U
R

 
P

R
I
N

C
I
P

A
L
E

1000A-3P

ATS-1

200A-3P

400A-3P

BT-1

1000A-3P

ATS-2

1000A-3P

ATS-4

500A-3P

ACD-1A

N

E

L

GEN 3

225A-3P

200A-3P

SPARE

LIBRE

400A-3P

CHILLER 2

450A-3P

CHILLER 5

400A-3P

CHILLER 1

20A-3P

METERING / MESURAGE PT'S

20A-3P

METERING

MESURAGE

PT'S

800A-3P

400A-3P

500A-3P

500A-3P

600A-3P

DS-235

800A-3P

DS-437

600A-3P

DS-436

DP-43

DP-41

SECTION 2

DP-41

SECTION1DP-42

800A SWITCH

600A-3P

SP-47

200A-3P

EP-250

125A-3P

70A-3P

TX-37

600A-3P

SP-46

90A-3P

DP-40

600A-3P 40A-3P

70A-3P

20A-3P 70A-3P

TX-53

400A-3P

SPARE

100A-3P

TX-28

400A-3P 150A-3P

DP-24

SPARE

SPARE

LIBRE

TB

BENSHAW

CONTROLER

CONTRÔLEUR

TB

METERING

PT'S

TB

20A-3P

AT-6

DS-438

DS-439

A

E-002

MAIN ELECTRICAL ROOM 14

SALLE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE 14

DP-22

TX-26

DP-59

SP-XX

SP-XX

4

TEST CELL #2

CELLULE D'ESSAI #2

TX-146

600kVA

600V-277/480V

TEST CELL #3

DYNO CONTROLER

CONTRÔLEUR DYNO

CELLULE D'ESSAI #3

300A-3P

DS-452

4

3x 600kcMIL + #2G - 78mm

LEGEND

1. EXISTING SHORTING BLOCK ENCLOSURE FOR 25 CURRENT

 TRANSFORMERS (50 TERMINALS) AT PANEL LOCATION.

ENCEINTE DE BLOC DE TERMINAISON EXISTANT POUR 25

TRANSFORMATEUR DE COURANT (50 TERMINAUX) À L'EMPLACEMENT

DU PANNEAU.

2. SHORTING BLOCK ONE PER CURRENT TRANSFORMER.

BLOC DE TERMINAISON, UN PAR TRANSFORMATEUR DE COURANT.

3. EXISTING DISTRIBUTION PANEL

PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT.

4. USE 5A SECONDARY CURRENT TRANSFORMER,600V RATED, 0.3%

METERING ACCURACY, WITH TERMINAL OPTION OR EXTRA LONG

LEADS AS REQUIRED. DO NOT USE MARETTE FOR CURRENT

TRANSFORMER LEADS CONNECTIONS. CURRENT TRANSFORMER

LEADS CONNECTION SHALL BE ON TERMINALS.

UTILISER UN TRANSFORMATEUR DE COURANT SECONDAIRE 5A, 

CLASSÉ 600V, 0.3% PRÉCISION DE MESURAGE AVEC OPTION DE

TERMINAL OU DE LONGS CÂBLES SUPPLÉMENTAIRES SI REQUIS. NE

 PAS UTILISER DE MARETTES POUR RACCORDER LES FILS DES

TRANSFORMATEURS DE COURANT BRANCHEMENT DES FILS DOIVENT

ÊTRE SUR LES TERMINAUX.

1. LOAD BREAKER.

DISJONCTEUR.

2. SHORTING JUMPER

CAVALIER.
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POLARITY MARK FACING SOURCE

MARQUE DE POLARITÉ FACE SOURCE
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= NONE / AUCUNE

TYPICAL THREE-PHASE 600/347V METERING

TRANSFORMER INSTALLATION

INSTALLATION TYPIQUE D'UN

TRANSFORMATEUR DE MESURAGE

TROIS PHASES 600/347V

50 TERMINALS

50 TERMINAUX

ELECTRICAL LOAD

CHARGE ÉLECTRIQUE

2

OUTSIDE TEST CELL #3

EXTÉRIEUR CELLULE D'ESSAI #3

3x(3#350kcMIL(MONO CONDUCTEUR TECK) + 1#3G)

1#6AWG BARE TO ELECTRICAL ROOM GROUNDING BAR / NU JUSQU'À LA BARE DE MALT DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

2x(3#500kcMIL + 1#3G - 63mm)
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CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ

À DES FINS DE CONSTRUCTION OU

D'INSTALLATION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE

USED FOR CONSTRUCTION OR
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