
BARRE DE NEZ DE GROSSEUR 10M

ET CE, DE CHAQUE CÔTÉ

DALLE EN BÉTON DE 300 mm,

À AMÉNAGER AVEC DES ARMATURES

15M, À 200 mm D'ENTRE AXES ET CE,

DANS CHAQUE SENS ET AU BAS.

CHEVAUCHEMENT

DE 610 mm
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PAROI OU MUR

EXISTANT DE LA

CELLULE D'ESSAI

DALLE EXISTANTE

GOUJONS DE GROSSEUR 10M, À 500 mm

D'ENTRE AXES; DEVANT FAIRE L'OBJET

DE TRAVAUX DE FORAGE, PUIS À

COLLER DANS LE CENTRE DE LA DALLE

EXISTANTE ET CE, EN SE SERVANT DE

COLLE HILTI HIT HY-200 (À NOYER DANS

UNE PROFONDEUR DE 150 mm.).

15M @ 200 VERT.

15M @ 300 HOR.

PRÉVOIR DES GOUJONS DE GROSSEUR

15M, À 300 mm D'ENTRE AXES DANS LE

CENTRE DU MUR EXISTANT EN BÉTON ET

CE, À CHAQUE EXTRÉMITÉ DES

OUVRAGES DE REMPLACEMENT DE MUR.

- SE SERVIR DE NOUVELLES BARRES

POUR CHEVAUCHER LES GOUJONS

DANS UNE DISTANCE DE 610 mm;

MÉNAGER LES TROUS DE FORAGE

REQUIS ET SE SERVIR DE GOUJONS

ÉPOXYDIQUES DANS LE BÉTON

EXISTANT; EN OUTRE, SE SERVIR DE

COLLE HILTI HIT HY-200 (À NOYER DANS

UNE PROFONDEUR DE 200 mm.).

DÉGAGEMENT

DE 50 mm

OUVRAGES D'ÉTAYAGE DU SOL,

PAR L'ENTREPRENEUR ET CE,

EN FONCTION DU BESOIN.
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15M @ 200 E.W.GOUJONS DE GROSSEUR 15M,

À 200 mm D'ENTRE AXES;

DEVANT FAIRE L'OBJET DE

TRAVAUX DE FORAGE, PUIS À

COLLER DANS LE CENTRE DE

LA DALLE EXISTANTE EN BÉTON

ET CE, EN SE SERVANT DE

COLLE HILTI HIT HY-200 (À

NOYER DANS UNE

PROFONDEUR DE 150 mm.).
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PRÉVOIR DEUX (2) ARMATURES

ADDITIONNELLES, DE

GROSSEUR 15M ET À LA

VERTICALE ET CE, DE CHAQUE

CÔTÉ DE L'OUVERTURE.

610

OUVERTURE DE 300 mm

SUR 610 mm.

PRÉVOIR DEUX (2) ARMATURES

ADDITIONNELLES, DE GROSSEUR

15M AVEC CROCHET 610mm ET À

L'HORIZONTALE ET CE, AU-DESSUS

ET EN DESSOUS DE L'OUVERTURE.
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MUR EXISTANT

300

NOUVEAU  MUR

NOTE:

RENFORCEMENT

RÉGULIÈRE ET GOUJON

OMIS POUR LA CLARITÉ

ENGINEERING LTD

A1  (841x594)
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