
12A

14

MAIN ELECTRICAL ROOM

SALLE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

13A

13

15

EXISTING MEZZANINE

MEZZANINE EXISTANTE

CONTROL ROOM

SALLE DE

CONTRÔLE

TEST CELL #2

CELLULE

D'ESSAI #2

TEST CELL #3

CELLULE

D'ESSAI #3

16

TEST CELL #4

CELLULE D'ESSAI #4

12C

12B

0

1:75

3750

DP-42

DP-41 SECT.1

MAIN BREAKER

DP-41 SECT.2

DP-43

DP-23

EP-81

EP-83

DP-27

DP-28

DP-48

DP-22A

DP-22

PANEL 22B

PANEL 202

DP-46

DP-34

600V-3Ø

T

4
4
0
k
V

A

T

6
0
0

k
V

A

T

6
0
0

k
V

A

CONTROL ROOM

SALLE DE

CONTRÔLE

1

8

9

7

11

M017

F017

DRIVE CHILLER / REFROIDISSEUR AVEC

ENTRAÎNEMENT À VITESSE VARIABLE

(MOVABLE DYNO / DYNO MOBILE)

DRIVE CHILLER / REFROIDISSEUR AVEC

ENTRAÎNEMENT À VITESSE VARIABLE

(FIXED DYNO / DYNO FIXE)
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2 x 35ENCLOS CONDUITS DOWN:

- 1 TO BEP OPERATOR COMPUTER

  1 VERS ORDINATEUR D'OPÉRATION DEP

- 1 TO CUSTOMER HOST COMPUTER

  1 VERS ORDINATEUR DU HÔTE CLIENT

M0348

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

TRANSFORMER SUPPLIED BY DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, INSTALLED

AND CONNECTED BY DIVISION 26. TRANSFORMER TO BE INSTALLED AND

SECURELY FASTEN ON TOP OF EXISTING METAL STRUCTURE APPROX

2300ENCLOS AFF. TRANSFORMER INFORMATION: 1380ENCLOS HIGH (PLUS

100ENCLOS SUPPORT), 1270ENCLOS WIDE x 660ENCLOS DEEP, WEIGHT:

1397kg.

TRANSFORMATEUR FOURNI PAR LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL, INSTALLÉ

ET RACCORDÉ PAR DIVISION 26. TRANSFORMATEUR À ÊTRE INSTALLÉ ET

FIXÉ SOLIDEMENT AU DESSUS DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE EXISTANTE

ENVIRON 2300ENCLOS DU PLANCHER. INFORMATION DU TRANSFORMATEUR:

1380ENCLOS DE HAUT (PLUS 100ENCLOS DE SUPPORT), 1270ENCLOS DE

LARGE x 660ENCLOS DE CREUX, POIDS : 1397kg.

CONDUITS TO BE FASTENED TO THE WALL. ALLOW FOR 3 OFFSETS DUE TO

EXISTING CONDITIONS.

LES CONDUITS DEVRONT ÊTRE ANCRÉ AU MUR. PRÉVOIR 3 DÉVIATION DUES

AUX CONDITIONS EXISTANTES.

1

2

1

E-101

2

PANEL 80

SPLITTER

CANIVEAU

CONDUIT SCHEDULES

LISTE DES CONDUITS

CONDUIT

NUMBER

NUMÉRO DE

CONDUIT

CONDUIT SIZE

GROSSEUR DU

CONDUIT

MAIN ENCLOSURE

PENETRATION LOCATION

ENCLOS PRINCIPALE DE

PÉNÉTRATION

SPLIT OFF (WHEN APPLICABLE)

DIVISION (OÙ APPLICABLE)

CONDUIT FILL

(SUPPLIED BY OTHERS, INSTALLED BY DIV. 26)

CÂBLES SITUÉS À L'INTÉRIEUR DES CONDUITS

(FOURNIS PAR D'AUTRES, INSTALLÉS PAR DIV. 26)

MACHINE LOCATION AND NUMBER

EMPLACEMENT DE LA MACHINE

ET NUMÉRO

CONDUIT

NUMBER

NUMÉRO DE

CONDUIT

CONDUIT SIZE

GROSSEUR DE

CONDUIT

MAIN ENCLOSURE TO PIT / ENCLOS PRINCIPALE VERS LE PUITS

F1 78ENCLOS

FAR RIGHT BAYDOOR 4

BAIE EXTRÈME DROITE

PORTE 4

N/A

4#250MCM BLACK / NOIR 75ºC

OR HIGHER INSULATION

OU ISOLATION SUPÉRIEUR

DYNO FIXED AXLE BASE

FRAME 460VAC J-BOX

DYNO ESSIEU FIXE SUR

CHÂSSIS 460VAC J-BOX

M1 78ENCLOS

CENTER BAY DOOR 3

BAIE CENTRE PORTE 3

N/A

4#250MCM BLACK / NOIR 75ºC

OR HIGHER INSULATION

OU ISOLATION SUPÉRIEUR

DYNO MOVABLE AXLE BASE

FRAME 460VAC J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE SUR

CHÂSSIS 460VAC J-BOX

F3/M3 35ENCLOS

LEFT BAY HIGH VOLTAGE

DOOR 1

BAIE GAUCHE

HAUT VOLTAGE

PORTE 1

F3 27ENCLOS

3#12AWG, BLACK / NOIR (DYNO MOTOR BLOWER)

3#12AWG, BLACK / NOIR (CENTERED ROLLS)

1#12AWG, GREEN / VERT  (GROUND / MALT)

6#12AWG, BLACK / NOIR (SPARE / LIBRE)

DYNO FIXED AXLE BASE

FRAME 460VAC J-BOX

DYNO ESSIEU FIXE SUR

CHÂSSIS 460VAC J-BOX

M3 27ENCLOS

3#12AWG, BLACK / NOIR (DYNO MOTOR BLOWER)

3#12AWG, BLACK / NOIR (CENTERING ROLLS)

1#12AWG, GREEN / VERT  (GROUND/ MALT)

6#12AWG, BLACK / NOIR (SPARE / LIBRE)

DYNO MOVABLE AXLE BASE

FRAME 460VAC J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE SUR

CHÂSSIS 460VAC J-BOX

M3A 27ENCLOS

3#12AWG, BLACK / NOIR (WHEELBASE)

1#14AWG, RED / ROUGE

1#14AWG, WHITE / BLANC

1#12AWG, GREEN / VERT  (GROUND / MALT)

DYNO MOVABLE AXLE

BASE FRAME WHEELBASE J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE SUR

CHÂSSIS D'EMPATTEMENT

460VAC J-BOX

F4/M4 35ENCLOS

LEFT BAY HIGH VOLTAGE

DOOR 1

BAIE GAUCHE HAUTE

TENSION PORTE 1

F4 27mm

2#14AWG, RED / ROUGE

2#14AWG, WHITE / BLANC

1#14AWG, GREEN / VERT

3#14AWG, BLUE / BLEU

1#14AWG, RED / ROUGE (SPARE / LIBRE)

4#14AWG, BLUE / BLEU (SPARE / LIBRE)

DYNO FIXED AXLE

MACHINE I/O J-BOX

DYNO ESSIEU FIXE

MACHINE I/O J-BOX

M4 27mm

2#14AWG, RED / ROUGE

2#14AWG, WHITE / BLANC

1#14AWG, GREEN / VERT

2#14AWG, BLUE / BLEU

1#14AWG, RED / ROUGE (SPARE / LIBRE)

4#14AWG, BLUE / BLEU (SPARE / LIBRE)

DYNO MOVABLE AXLE

BASE FRAME MACHINE

I/O J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE

SUR CHÂSSIS MACHINE

I/O J-BOX

F5/M5 35mm

LEFT BAY LOW VOLTAGE

DOOR 2

BAIE GAUCHE BASSE

TENSION PORTE 2

F5 27mm

CABLE F0601 - BELDEN 9891

9.14ENCLOS O.D.

FIXED DYNO ROLL ENCODER

DYNO FIXED AXLE

MACHINE I/O J-BOX

DYNO ESSIEU FIXE

MACHINE I/O J-BOX

CABLE M1616 - CAT 5 CABLE

3.89ENCLOS O.D.

FIXED AXLE WAGO E-NET

M5 27ENCLOS

CABLE M0601 - BELDEN 9891

9.14ENCLOS O.D.

MOVABLE DYNO ROLL ENCODER

DYNO MOVABLE AXLE

BASE FRAME SIGNAL J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE

SUR CHÂSSIS BOÎTE DE

JONCTION DU SIGNAL

CABLE M1617 - CAT 5 CABLE

3.89ENCLOS O.D.

ETHERNET RJ45/CAT5

FIXED AXLE WAGO E-NET

DYNO MOVABLE AXLE

BASE FRAME SIGNAL J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE

SUR CHÂSSIS BOÎTE DE

JONCTION DU SIGNAL

F7/M7 27ENCLOS

LEFT BAY LOW VOLTAGE

DOOR 2

BAIE GAUCHE BASSE

TENSION PORTE 2

F7 27ENCLOS

CABLE F0615A - BELDEN 8104

7.87ENCLOS O.D.

DYNO LOAD CELL

DYNO FIXED AXLE

SIGNAL J-BOX

DYNO ESSIEU FIXE

BOÎTE DE JONCTION DU

SIGNAL

M7 27mm

CABLE M0615A - BELDEN 9104

7.87mm O.D.

DYNO LOAD CELL

DYNO MOVABLE AXLE

BASE FRAME SIGNAL J-BOX

DYNO ESSIEU MOBILE

BOÎTE DE JONCTION DU

SIGNAL

MAIN ENCLOSURE TO CONTROL ROOM J-BOX & PERIPHERALS CONDUIT ROUTING AND FILL CHART

ENCLOS PRINCIPALE VERS BOÎTE DE JONCTION DANS LA SALLE DE CONTRÔLE ET TABLEAU DE PARCOURS ET REMPLISSAGE DES CONDUITS PÉRIPHÉRIQUES

M17 35mm

LEFT BAY HIGH VOLTAGE

DOOR 1

BAIE GAUCHE HAUTE

TENSION PORTE 1

N/A

1#14AWG, RED

1#14AWG, WHITE

1#14AWG, GREEN

11#14AWG, BLUE

1#14, RED (SPARE)

4#14AWG, BLUE (SPARE)

1#14AWG, WHITE (SPARE)

BEP CONTROL ROOM

J-BOX

BOÎTE DE JONCTION

SALLE DE CONTRÔLE BEP

M25 35mm

LEFT BAY LOW VOLTAGE

DOOR 2

BAIE GAUCHE BASSE

TENSION PORTE 2

N/A

CABLE M0967 - BELDEN 8777

6.91mm O.D. - 5VDC

SPEED/DISTANCE PULSES

(FIXED AND MOVABLE)

BEP CONTROL ROOM

J-BOX

BOÎTE DE JONCTION

SALLE DE CONTRÔLE BEP

CABLE M1615 - CAT 5 CABLE

3.89mm O.D.

ETHERNET RJ45/CAT5

CONTROL ROOM J-BOX, WAGO E-NET

M36 35mm

LEFT BAY LOW VOLTAGE

DOOR 2

BAIE GAUCHE BASSE

TENSION PORTE 2

N/A

CABLE M0815 - CAT 5 CABLE

3.89mm O.D.

ETHERNET RJ45/CAT5

DYNO CONTROLLER

TO OPERATOR COMPUTER

CONTROL ROOM

BEP OPERATOR

COMPUTER

ORDINATEUR

D'OPÉRATION SALLE DE

CONTRÔLE BEP

CABLE M0810

DYNO TO CUSTOMER'S

HOST / EMISSIONS BENCH

MAIN ENCLOSURE TO TEST CELL CONDUIT ROUTING AND FILL CHART

ENCLOS PRINCIPALE VERS CELLULE D'ESSAI ET TABLEAU DE PARCOURS ET REMPLISSAGE DES CONDUITS

M40 27mm

LEFT BAY LOW VOLTAGE

DOOR 2

BAIE GAUCHE BASSE

TENSION PORTE 2

N/A

CABLE M0806 - BELDEN 8725

8.76mm O.D.

RS-422 BEP PENDANT

TEST CELL VEHICULE

INTERFACE PANEL

PANNEAU D'INTERFACE

DE LA CELLULE D'ESSAI

(VIP)

CONTROL ROOM J-BOX TO TEST CELL VEHICULE INTERFACE PANEL & CONDUIT ROUTING AND FILL CHART

BOÎTE DE JONCTION DANS LA SALLE DE CONTRÔLE VERS PANNEAU D'INTERFACE DU VÉHICULE DANS CELLULE D'ESSAI ET TABLEAU DE PARCOURS ET REMPLISSAGE DES CONDUITS

M20 27mm

BEP CONTROL ROOM

J-BOX, TERMINALS

BOÎTE DE JONCTION

DANS LA SALLE DE

CONTRÔLE, BORNIERS

N/A

1#14AWG, BLUE / BLEU

1#14AWG, BLUE/WHITE / BLEU/BLANC

1#14AWG, GREEN / VERT

TEST CELL VEHICULE

INTERFACE PANEL

PANNEAU D'INTERFACE

DE LA CELLULE D'ESSAI

(VIP)

CONTROL ROOM J-BOXES TO CONTROL ROOM PERIPHERALS & CONDUIT ROUTING AND FILL CHART

BOÎTE DE JONCTION DANS LA SALLE DE CONTRÔLE VERS CONDUITS PÉRIPHÉRIQUES DANS LA SALLE DE CONTRÔLE ET TABLEAU DE PARCOURS ET REMPLISSAGE DES CONDUITS

CABLE M2808

CABLE M2809

CABLE M2816

BEP CONTROL ROOM

J-BOX, TERMINALS

BOÎTE DE JONCTION

DANS LA SALLE DE

CONTRÔLE, BORNIERS

N/A

CABLE M2808 ANIXTER 4A-1608

14.22mm O.D.

CABLE M2809 ANIXTER 4A-1608

14.22mm O.D.

CABLE M2816 ANIXTER 4A-1608

14.22mm O.D.

CONTROL ROOM

BEP PUSHBUTTON BOX

BOÎTE DU BOUTON

POUSSOIR SALLE DE

CONTRÔLE BEP
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DETAIL
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CONDUITS PLACEMENT UNDER DYNO ENCLOSURE

PLACEMENT DES CONDUITS SOUS L'ENCLOS DU DYNO
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