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IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

TRANSFORMER TX-110 (225kVA - 600kg MOUNTED ON STRUCTURE

OVERHEAD), FED FROM DS-437. TO BE REMOVED AND OFFERED TO

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE BEFORE DISPOSAL.

TRANSFORMATEUR TX-110 (225kVA - 600kg MONTÉ SUR STRUCTURE

AU-DESSUS), ALIMENTÉ DE DS-437. À ENLEVER ET OFFRIR AU

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AVANT D'EN DISPOSER.

DYNO DRIVE INSTALLED UNDER TX-110, BEHIND CONTROLER.

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE WILL HAVE ARRANGED EQUIPMENT

REMOVAL PRIOR TO START OF WORK.

ENTRAÎNEMENT DU DYNAMOMÈTRE INSTALLÉ SOUS LE TX-110, DERRIÈRE LE

CONTRÔLEUR. LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL VA AVOIR ORGANISÉ

L'ENLÈVEMENT DE L'ÉQUIPEMENT AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX

DYNO CONTROLER INSTALLED ON HINGES, UNDER TX-110. DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE WILL HAVE ARRANGED EQUIPMENT REMOVAL PRIOR TO

START OF WORK.

CONTRÔLEUR DE DYNAMOMÈTRE INSTALLÉ SUR DES CHARNIÈRE, SOUS LE

TX-110. LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL VA AVOIR ORGANISÉ L'ENLÈVEMENT

DE L'ÉQUIPEMENT AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX

DISCONNECT SWITCH DS-437, FED FROM DP-41, FEEDING TRANSFORMER

TX-110. TO BE REMOVED AND OFFERED TO DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE BEFORE DISPOSAL.

DÉBRANCHER L'INTERRUPTEUR DS-437, ALIMENTÉ PAR DP-41, ALIMENTANT

LE TRANSFORMATEUR TX-110. À ENLEVER ET OFFRIR AU REPRÉSENTANT DU

MINISTÈRE AVANT D'EN DISPOSER.

EXISTING SUMP PUMP TO BE DISCONNECTED AND REMOVED C/W CONDUIT

AND WIRING. (PANEL 80 CIRCUIT # 6)

POMPE PUISARD EXISTANTE À DÉBRANCHER ET ENLEVER INCLUANT LE

CONDUIT ET LE FILAGE. (PANNEAU 80 CIRCUIT #6)

EXISTING 78mm CONDUITS FROM DP-41 TO TX-110 TO BE REMOVED BY

DIVISION 26 C/W 3#300 + 1#4 CONDUCTORS.

CONDUITS DE 78mm EXISTANT DU DP-41 AU TX-110 À ENLEVER PAR DIVISION

26 C/A CONDUCTEURS 3#300 + 1#4.
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l'ingénieur de toutes divergence.

Administrateur de projets

Consultant Proj no.

Project Manager

PWGSC Proj no.

Tender Soumission

Public Works and

Government Services

Canada

Travaux publics et

services gouvernementaux

Canada

Real Property

Branch

Direction générale

des biens immobiliers

CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ

À DES FINS DE CONSTRUCTION OU

D'INSTALLATION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE

USED FOR CONSTRUCTION OR

INSTALLATION PURPOSES

U
P

U
P

UP

DN

u
p

U
P

UP

U
P

ELEVATOR

355 River Road, Ottawa

PIT MODIFICATIONS

ERMS-TEST CELLS 1 AND 3

7323-009-00RR-197

0 2016-12-06ISSUED FOR COORDINATION

MODIFICATIONS DES PUITS

SRME - CELLULES D'ESSAIS 1 ET 3

1 2017-01-06ISSUED FOR TENDER

TEST CELL #3TEST CELL #1

WILLIAM DUFFET

2 2017-05-24ISSUED FOR TENDER

sh
el

f

www.pageaumorel.com

Gatineau

KEY PLAN N.T.S.

ELECTRICAL / ÉLECTRIQUE

GROUND FLOOR / REZ-DE-CHAUSSÉ

DEMOLITION / DÉMOLITION

P. CATELLIER

P. CANTIN

P. CATELLIER

ED-100

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
UP

AutoCAD SHX Text
UP TO MEZZ.

AutoCAD SHX Text
THORNTON CENTRE

AutoCAD SHX Text
10


		2017-05-25T16:10:42-0400
	Pierre Catellier
	Pierre Catellier, ing. (OIQ5036746)




