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Partie 1

11

1.2

1.3

Général

INSPECTION

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a lI'extérieur du chantier, l'acces a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant
ministériel ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été

soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit

découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans

son état initial.

le Représentant ministériel peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage
dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres
examen, I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d'inspection et de réparation.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de fagconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour gu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n‘ont pas
été exécutés selon les regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des
matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant ministériel.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant
le chantier sera soumis a l'approbation du Représentant ministériel et pourra
ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiguement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la
section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant
ministériel dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptee.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.
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1.9 ESSAIS A PIED D’OEUVRE

A Une mise a I'essai d'au moins deux (2) assemblages typiques sera effectuée sur
le site, et les codts relatifs a ceux-ci seront défrayés par le Donneur d’ouvrage. Si
les essais démontrent des travaux défectueux, les colts associé pour effectuer
de nouveaux essais seront au colts de I'entrepreneur. Ces essais seront
effectués sur des murs-rideaux verticaux, aux emplacements déterminés par
I’Architecte au moment opportun. Un de ces essais comprend également le
périmétre des murs-rideaux, sur une largeur excédant d’au moins 300 mm les
limites de ces éléments, de maniere a vérifier le rendement des jonctions avec
les autres ouvrages; procéder également dans ce cas a des essais de fumée,
conformément a la norme ASTM E1186, afin de déterminer les sources
d’infiltration, le cas échéant.

.2 Sauf indications contraires, les essais a pied d'ceuvre seront exécutés selon les
exigences de 'AAMA 501.1, 502 ou 503, selon le cas. Si requis par la méthode
d’essai, utiliser une chambre d'essai du c6té intérieur du systéme mis a I'essai.
Ne débuter la mise a I'essai qu'une fois les conditions suivantes atteintes :

A La température extérieure est supérieure a 5°C;
2 Le systéme de revétement extérieur est sec;

3 Le systéme de revétement extérieur est complété a I'endroit ou l'essai
doit étre effectué.

.3 Les essais devront étre réalisés au plus tot lorsque 15% de I'ensemble des
travaux est complété, et au plus tard lorsque 25% de I'ensemble des travaux est
complété.

4 Coordonner les essais avec le laboratoire aux endroits désignés par I'Architecte,
afin de permettre la réalisation de ces essais au plus tard trois (3) jours
ouvrables apres I'émission de l'avis écrit de celui-ci indiquant de procéder.

5 Responsabilités de I'Entrepreneur :

A1 Coordonner l'installation et I'essai du revétement extérieur. L’Architecte et
linspecteur du laboratoire détermineront les endroits des revétements
complétés a mettre a I'essai. Ne pas continuer l'installation des
revétements extérieurs si des résultats d'essais non satisfaisants étaient
produits avant que des mesures pour remédier aux défauts n'aient été
proposées et acceptées.

2 Avertir I'Architecte et I'inspecteur du laboratoire avant de procéder a
I'assemblage et I'érection du systéme de revétement de facon a ce qu'un
de leurs représentants puisse étre présent lors de la fabrication et
I'érection.

3 Fournir des obturations temporaires étanches a l'intérieur des meneaux
pour empécher tout mouvement d'air a l'intérieur des meneaux au
périmetre de I'assemblage d'essai de fagcon a pouvoir mesurer
précisément l'infiltration ou I'exfiltration d'air au travers du mur de
l'assemblage d'essai.
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4 Fournir une source d'eau procurant une pression adéquate a I'endroit de
I'essai, et son branchement a I'appareillage du laboratoire pour I'essai
d'infiltration.

5 Défrayer également le colt des essais requis pour re-vérifier les
ouvrages inacceptables ou corrigés.

.6 L’Entrepreneur doit également s’assurer que le laboratoire effectue ce qui

suit :
A

Installer et relocaliser la chambre d'essai et les obturations
d'étanchéité temporaires aux endroits des essais selon les
besoins.

Construire une chambre d'essai portative, renforcée
adéquatement pour résister aux pressions requises pour les
essais. Fabriquer la chambre d'essai de largeur, hauteur et
profondeur appropriées au systeme mis a I'essai a déterminer au
chantier (2 baies de hauteur, 1 vision et 1 tympan x 2 baies de
largeur); la chambre doit étre suffisamment étanche pour résister
aux pressions en cause. Prévoir une fenétre d’observation d’au
moins 600 x 600 mm, ainsi qu’une porte d'accés d'au moins 600 x
750 mm placée a 600 mm au-dessus du plancher, compléte avec
garnitures d'étanchéité a l'air et dispositif de verrouillage de type a
compression. Prévoir également au besoin un plafond pour la
chambre d'essai.

Sceller tous les joints de la chambre d'essai de facon a ce qu'ils
soient étanches a l'air. Sceller entre la structure et le systéme de
revétement au périmétre de la chambre d'essai pendant la période
des essais. Soumettre des dessins d'atelier des dispositifs
d'étanchéité entre la chambre d'essai et la charpente du batiment,
entre la chambre d'essai et le revétement, ainsi qu'entre la
charpente du batiment et le revétement.

Fournir un ventilateur réversible de capacité adéquate, isolé de la
chambre d'essai, avec gaine d'alimentation jusqu'a la chambre.
Brancher la gaine au mur de la chambre faisant face au systéme
de revétement extérieur. Sceller le branchement a la chambre et
raccorder le ventilateur a la source d'énergie électrique.

Fournir des montants métalliques a cbtés plats, ancrés rigidement
a la charpente du batiment, pour servir de points d'ancrage pour
les instruments de mesure du laboratoire. Enlever les montants et
réparer les points d'ancrage une fois les essais complétés

Fournir 'appareillage et la calibration de ceux-ci conformément
aux exigences de la norme AAMA 503.

Fournir un appareil a mesurer les mouvements d'air pour les
essais d'infiltration et d'exfiltration d'air.

Fournir I'appareillage et supports pour gicler I'eau requise pour
I'essai d'infiltration d'eau.
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.10

A1
A2
13

Fournir les instruments sur I'enveloppe de la chambre d'essai pour
mesurer la différence de pression entre la chambre d'essai et l'air
ambiant.

Fournir une source de fumée continue pour produire de la fumée
blanche.

Fournir du colorant alimentaire.
Soumettre l'instrumentation et la méthodologie d'essai proposées.

Fournir les rapports des essais conformément aux exigences
suivantes :

A Remettre, a I'Architecte et au Donneur d’ouvrage, quatre
copies du rapport des essais préparé par le laboratoire et
montrant, pour chaque essai, les résultats obtenus et les
performances demandées. Présenter le rapport
conformément aux exigences de la norme AAMA 501.

2 Remettre un minimum de 24 photos en format .JPG sur
CD ROM de chaque assemblage lors des essais prises
suivant les directives de 'Architecte.

.6 Essais a pied d'oeuvre — procédure :

A1 Les essais suivants seront exécutés en présence du représentant
ministériel et de I'Entrepreneur :

N

2

.3
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

Evacuer la pression dans la chambre & la pression indiquée a
l'article traitant des exigences de rendement d’étanchéité a l'air, et
mesurer l'infiltration d'air. Le maximum d'infiltration d'air doit
répondre aux exigences spécifiées a I'article traitant des
exigences de rendement d’étanchéité a I'air.

Essai a la fumée conformément a la norme ASTM E1186. Vérifier
I'exfiltration de la fumée sous une différence de pression statique
de 75 Pa pour une période de 15 minutes en utilisant une bombe
fumigéne. Il ne doit pas y avoir d'exfiltration significative de fumée
du point de vue de I'Architecte.

Essai d'infiltration d'eau sous pression statique conformément aux
exigences de la norme ASTM E1105.

A1 Veérifier l'infiltration d'eau sous une différence de pression
statique indiquée a I'article traitant des exigences de
rendement d’étanchéité a I'eau. Il ne doit pas y avoir
d'infiltration d'eau.

2 Mesurer et enregistrer la vitesse et la direction du vent a
I'extérieur pendant les essais.
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CONTROLE DE LA QUALITE
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION




