
  

   

 
ADDENDUM N0: 4 

 
DATE: July 10, 2017 
 
 
TO/AU:  Bidders 
 
 
Subject/Objet:  Re: Roadway Modifications 
 

 
 
The purpose of this Addendum No.4 is to provide answers to questions received and to advise bidders of 
certain changes to the above referenced ITT. 
 
Q1.      The area of asphalt grinding and striping shown on drawing 001 is significantly different from the 

item listing sheet provided in addendum #1. Same goes with the Granular ‘A’, Granular ‘B’ and 
asphalts types on drawing 004. Please confirm quantities. 

 
A1.  There have been some minor adjustments to the quantities, they are as follows: 
  SP 12.5 – 553t no change 
  SP 19.0 – 1234t (increase of 279t) 
  Granular ‘A’ – 2310t (increase of 155t) 
  Granular ‘B’ – 4846t (increase of 462t) 
   
Q2.      Is there a grading plan of the existing grounds available to confirm the earth quantities since this 

is a lump sum contract? 
 
A2.  The existing design is being constructed on or above existing grade throughout, with the 

exception of stripping and excavation to accommodate pavement structure, no significant cuts 
are expected.   
 

 
 

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SUBJECT ITT REMAIN UNCHANGED AND IN EFFECT 



  

   

 
ADDENDA NO 4 

 
 

DATE : Le 10 juillet 2017 
 
 
AUX :  Soumissionnaires 
 
 
Objet : Modifications des chemins 
 
Le présent addenda a pour but de répondre aux questions reçues et d’informer les soumissionnaires de 
certains changements apportés à la DP citée en référence. 
 
Q1.      La zone de broyage et de marquage d’asphalte qui figure sur le dessin 001 diffère 

considérablement de la liste d’éléments fournie dans l’addenda no 1. Il en va de même 
concernant les matériaux granulaires A et B et les types d’asphalte figurant dans le dessin 004. 
Veuillez confirmer les quantités. 

 
R1.  Des changements mineurs ont été apportés aux quantités, comme suit : 
  SP 12.5 – 553t : aucun changement; 
  SP 19.0 – 1234t (augmentation de 279t); 
  Matériau granulaire A – 2310t (augmentation de 155t); 
  Matériau granulaire B – 4846t (augmentation de 462t). 
   
Q2.      Un plan de nivellement des terrains existants est-il disponible pour confirmer les quantités de 

terre puisqu’il s’agit d’un contrat à prix forfaitaire? 
 
R2.  La conception existante est intégralement construite sur ou au-dessus de la pente actuelle, à 

l’exception du décapage et de l’excavation afin de tenir compte de la structure de chaussée. 
Aucune coupure importante n’est prévue. 

 
 
 

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE L’INVITATION À SOUMISSIONNER CITÉE DEMEURENT 
INCHANGÉES ET EN VIGUEUR. 
 
 


	ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SUBJECT ITT REMAIN UNCHANGED AND IN EFFECT

