



## TABLEAU DES PRIX

**Remplacement d'aides fixes à la navigation, île Bouchard, Québec****FEU ANTÉRIEUR**

**TABLEAU DES PRIX :** Il est convenu entre sa Majesté et l'Entrepreneur que le tableau suivant est le Tableau des prix unitaires et forfaitaires à utiliser aux fins du Contrat.

Poste	Catégorie de travail, d'outillage ou de matériaux	Unité de mesurage	Prix total estimatif
2.3.1	Mobilisation/démobilisation	Forfaitaire	\$
2.3.3	Installation, alimentation et maintien de la structure temporaire	Forfaitaire	\$
2.3.4	Installation de clôture de protection	Forfaitaire	\$
2.3.5	Déconnexion des alimentations électriques existantes	Forfaitaire	\$
2.3.6	Récupération des installations électriques existantes	Forfaitaire	\$
2.3.7	Démantèlement, démolition et disposition des tours et des fondations de béton armé existantes	Forfaitaire	\$
2.3.8	Construction de la fondation en acier galvanisé	Forfaitaire	\$
2.3.9	Assemblage et installation de la tour permanente	Forfaitaire	\$
2.3.10	Assemblage et installation de la nouvelle marque de jour au sommet de la tour	Forfaitaire	\$
2.3.11	Installation de l'alimentation électrique et de la lanterne, incluant les mises à la terre	Forfaitaire	\$
2.3.12	Fourniture et installation des clôtures permanentes	Forfaitaire	\$
2.3.13	Nettoyage et restauration du site	Forfaitaire	\$
2.3.14	Plans tel que construit	Forfaitaire	\$
2.3.15	Autres	Forfaitaire	\$
S'il vous plaît assurer d'insérer le montant du prix <b>FORFAITAIRE TOTAL</b> des deux tableaux de prix (Feu antérieur et Feu postérieur) au <b>Formulaire de soumission de construction</b> , page 4 de 4 <b>MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION.</b>		<b>MONTANT TOTAL FEU ANTÉRIEUR</b>	\$

SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_



## TABLEAU DES PRIX

**Remplacement d'aides fixes à la navigation, île Bouchard, Québec****FEU POSTÉRIEUR**

**TABLEAU DES PRIX :** Il est convenu entre sa Majesté et l'Entrepreneur que le tableau suivant est le Tableau des prix unitaires et forfaitaires à utiliser aux fins du Contrat.

Poste	Catégorie de travail, d'outillage ou de matériaux	Unité de mesurage	Prix total estimatif
2.3.1	Mobilisation/démobilisation	Forfaitaire	\$
2.3.3	Installation, alimentation et maintien de la structure temporaire	Forfaitaire	\$
2.3.4	Installation de clôture de protection	Forfaitaire	\$
2.3.5	Déconnexion des alimentations électriques existantes	Forfaitaire	\$
2.3.6	Récupération des installations électriques existantes	Forfaitaire	\$
2.3.7	Démantèlement, démolition et disposition des tours et des fondations de béton armé existantes	Forfaitaire	\$
2.3.8	Construction de la fondation en acier galvanisé	Forfaitaire	\$
2.3.9	Assemblage et installation de la tour permanente	Forfaitaire	\$
2.3.10	Assemblage et installation de la nouvelle marque de jour au sommet de la tour	Forfaitaire	\$
2.3.11	Installation de l'alimentation électrique et de la lanterne, incluant les mises à la terre	Forfaitaire	\$
2.3.12	Fourniture et installation des clôtures permanentes	Forfaitaire	\$
2.3.13	Nettoyage et restauration du site	Forfaitaire	\$
2.3.14	Plans tel que construit	Forfaitaire	\$
2.3.15	Autres	Forfaitaire	\$
S'il vous plaît assurer d'insérer le montant du prix <b>FORFAITAIRE TOTAL</b> des deux tableaux de prix (Feu antérieur et Feu postérieur) au <b>Formulaire de soumission de construction</b> , page 4 de 4 <b>MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION.</b>		<b>MONTANT TOTAL FEU POSTÉRIEUR</b>	\$

SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

Nom complet de l'Entrepreneur  
(Imprimer)

L'adresse d'affaires de l'Entrepreneur  
(Pour fins de contrat)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_