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ROOF PLAN - UTILITIES & HVAC - DEMOLITION WORK ,
m PLAN DE TOITURE - SERVICES UTILITAIRES & CVAC - TRAVAUX DE DEMOLITION
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REMOVE EXISTING ROOFTOP UNIT (RTU) C/W ASSOCIATED ACCESSORIES &
CONTROLS. FOLLOW THE FEDERAL HALOCARBON REGULATIONS FOR THE
DE—COMMISSIONING OF HALOCARBON CONTAINING EQUIPMENT. CAP SA & RA
DUCTWORK AT ROOF LEVEL. PROVIDE REINFORCED 16 GAUGE SHEET METAL CAP
OVER ROOF CURB. FILL VOID WITH INSULATION AND MAKE WEATHERPROOF.
REMOVE RTU GRAPHICS & PROGRAMMING FROM BAS SYSTEM. REMOVE GAS
PIPING C/W PRV & ACCESSORIES. CAP BACK AT SEISMIC GAS VALVE IN
PENTHOUSE.
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ENLEVER LE CONDITIONNEUR D'AR EN TOITURE (RTU) AINSI QUE LES CONTROLES ET LES ACCESSOIRES
ASSOCIES. SUIVRE LES REGLEMENTS FEDERAL SUR LES HALOCARBURES POUR LA DESAFFECTATION DE
L’EQUIPEMENT CONTENANT DES HALOCARBURES. BOUCHER LES CONDUITS D’ALIMENTATION ET DE RETOUR AU
NIVEAU DU TOIT. FOURNIR UNE TOLE RENFORCE D'UNE EPAISSEUR DE 16 GA. POUR BOUCHER LE REBORD DE
TOT. REMPLIR LE VIDE AVEC L'ISOLANT ET LE RENDRE ETANCHE. ENLEVER LES GRAPHIQUES ET LA
PROGRAMMATION DU CONDITIONNEUR D'AIR EN TOITURE DU SYSTEME IMMOTIQUE (BAS). ENLEVER LA TUYAUTERIE
DE GAZ AINSI QUE LE ROBINET REDUCTEUR DE PRESSION ET LES ACCESSOIRES. BOUCHER LA TUYAUTERIE A LA
SOUPAGE DE GAZ SISMIQUE DANS LE PENTHOUSE.

OGO OO O 6

®©

BROOKFIELD ROAD

Public Works and Travaux publics et
l* Government services  Services gouvernementaux

%% Goodkey Weedmark

Consulting Engineers

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

1688 Woodward Dr. 613 727-5111  Voice
Ottawa Ontario 613 727-5115 Fax
Canada K2C 3R8 www.gwal.com Web
GWAL #2016—419

KEY PLAN
PLAN-REP?RE

05 ISSUED FOR TENDER/DOCUMENT DE SOUMISSION | 2017-06-21

O4  |ISSUED FOR 100X REVIEW/EMIS POUR 100% REVE 2017-03-10

O3  |RE-ISSUED FOR 99% REVEW/REEMISSION POUR 99X REVE| 2017-02-03

02 ISSUED FOR 99% REVIEW/EMIS POUR 99% REWE | 2017-01-20

O1  |ISSUED FOR 66% REVEW//EMIS POUR 66% REWE 2016—12—-02

revision date

A detail no.
A no. du détall A

B lc)t:c::::lkml ¢:lr¢:;nint no. B C
no. de localisation
v C drawing no.

no. du dessin

,,,,,,, project projet
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e MECHANICAL & ELECTRICAL WORK
TO THE RADIATION PROTECTION BUILDING
TRAVAUX MECANIQUES & ELECTRIQUES
'''''''''''''''' 1© AU BATIMENT DE PROTECTION CONTRE LES
RADIATIONS
''''''' -y = {©) 775 BROOKFIELD Rd.
drawing dessin
,,,,,,, O P e i B e ) MECHANICAL - ROOF PLAN
UTILITIES & HVAC
@¥ 777777 © DEMOLITION & NEW WORK
@ ******* (=) MECANIQUE - PLAN DE TOITURE
0 NN S T N O S S S (S UM S SO I S — © SERVICES UTILITAIRES ET CVAC
''''' DEMOLITION & NOUVEAUX TRAVAUX
RN o e O I n con
— S.HAMILTON ”
Lol | | ‘ : | = o drawn T REGL dessiné
@ . . ! 1 1 | -
®© ® O ® ® ® ® & © 6 o - S.HAMILTON et
approved approuvé
sote S.HAMILTON
ROOF PLAN - UTILITIES & HVAC - NEW WORK KEY PLAN - ROOF PLAN tonder soumission
m PLAN DE TOITURE - SERVICES UTILITAIRES & CVAC - NOUVEAUX TRAVAUX m PLAN PRINCIPAL - PLAN DE TOITURE PWC Project Manager Administrateur de projets TPC
M10 / 1:50 M10 / 1:400 project e- no. du prolet
R.082560.001
drawing no. no. du dessin
i M10
PWGSC / TPSGC A0 ‘cmLmi: 2‘0 | 4‘0 | e‘o | 8‘0 | 1c‘>o | 12‘0 | 110 | 16‘0 | 18‘0 | ZOO‘mm




