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BASEMENT LEVEL - HVAC - DEMOLITION WORK

/"1 \ NIVEAU DU SOUS-SOL - CVAC- TRAVAUX DE DEMOLITION
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REMOVE EXISTING S/A DUCTWORK, AUTOMATIC AIR VALVES (AAV) & DUAL DUCT
BOXES (DDB) C/W ASSOCIATED ACCESSORIES & PNEUMATIC CONTROLS. ENSURE
PNEUMATIC CONTROL SYSTEM REMAINS OPERATIONAL FOR REMAINDER OF
BUILDING.

REMOVE EXISTING M/A DUCTWORK & VAV BOXES C/W ASSOCIATED ACCESSORIES
& CONTROLS.

REMOVE EXISTING FUME HOOD E/A DUCTWORK. WORK IN ROOM 145 TO BE
DONE AFTER HOURS

ALLOW FOR REPLACEMENT OF TEN (10) 1M SECTIONS OF 300¢ GALVANIZED
FUME HOOD EXHAUST AIR DUCTWORK WHERE DUCTWORK HAS CORRODED.

REMOVE EXISTING LAMINAR DIFFUSER C/W ASSOCIATED DUCTWORK AS INDICATED.
RETAIN DIFFUSER FOR RE—USE IN NEW WORK.
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ENLEVER LES CONDUITS D’AR D’ALIMENTATION, LES VANNES DE REGULATION DU DEBIT

D’AR (AAV) ET LES BOITES A DEUX CONDUIT (DDB) EXISTANT AINSI QUE LES

ACCESSOIRES ET CONTROLES PNEUMATIQUE ASSOCIES. S'ASSURER QUE LE SYSTEME DE
CONTROLE PNEUMATIQUE RESTE OPERATIONNEL POUR LE RESTANT DU BATIMENT.

ENLEVER LES CONDUITS D’AR D’APPOINT ET LES BOITES A VOLUME D'AIR VARIABLE

EXISTANT AINSI QUE LES ACCESSOIRES ET CONTROLES ASSOCIES.

ENLEVER LES CONDUITS D’AR D’EXTRACTION DE LA HOTTE A VAPEUR EXISTANT. LES
TRAVAUX DANS LA SALLE 145 DOIVENT ETRE EFFECTUES APRES LES HEURES DE POINTE.

PERMETTRE LE REMPLACEMENT DE DIX (10) SECTIONS DE CONDUIT D'AIR D’ECHAPPEMENT
DES HOTTES A VAPEUR EN ACIER GALVANISE DE 300¢ ET DE 1M DE LONG LA OO LES

CONDUITS ONT CORRODE.

ENLEVER LES DIFFUSEURS D’AIR LAMINAIRE EXISTANT AINSI QUE LES CONDUITS D'AR
ASSOCIES TEL QU'INDIQUE. GARDER LES DIFFUSEURS POUR LES REUTILISER LORS DES

NOUVEAU TRAVAUX.
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