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GENERAL NOTE(S): i
| NOTE(S) GENERALE(S): Canada

< 1- WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS AND ACTIVITIES TO Public Works and Travaux publics et
LIMIT IMPACT AND DOWNTIME OF THE OPERATIONS. EQUIPMENT MAY NOT BE I*I Government Services  services Fg)]ouvernementaux
SHUTDOWN ALL AT THE SAME TIME. CONTRACTOR MUST PLAN FOR MULTIPLE Canada Canada
VISITS ON SITE TO SHUTDOWN, REMOVE AND REINSTATE EQUIPMENT IN ORDER

. TO FOLLOW THE PROGRESS WORK FOR THE ROOF REPLACEMENT. Real Property Direction générale
~ LA SEQUENCE DES TRAVAUX DOIT ETRE COORDONNEE AVEC LES AUTRES Branch des biens immobiliers
< DIVISIONS ET LES ACTIVITES AFIN DE LIMITER LE TEMPS D'ARRET DES

OPERATIONS. LES EQUIPEMENTS NE PEUVENT PAS ETRE TOUS MIS A L'ARRET

AU MEME MOMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR PLUSIEURS VISITE AU

CHANTIER POUR METTRE A L'ARRET, ENLEVER ET REINSTALLER LES M
EQUIPEMENTS DE FAGON A SUIVRE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE g rc u r c I e c s

REMPLACEMENT DE TOITURE.

2- ENSURE THAT ALL EQUIPMENT THAT WERE TEMPORARILY REMOVED ARE &m""'“o“ms““‘msgﬁ“’-
FUNCTIONNING PROPERLY AFTER THEY ARE REINSTALLED. £613.241.8208, :613.241.4180
S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES EQUIPEMENTS QUI info@grearchitects.com www.grcarchitects.com

FURENT ENLEVES DE FAGON TEMPORAIRE SUITE A LEUR REINSTALLATION.

3- ENSURE PROPER WATERTIGHT SEAL OF REINSTATED EQUIPMENT.
S'ASSURER DE L'ETANCHEITE DES EQUIPEMENTS SUITE A LEUR
REINSTALLATION.

4- COORDINATE SHUTDOWNS, REMOVAL AND RELOCATION OF EQUIPMENT WITH PAG E AI I m

THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

COORDONNER LES ARRETS, L'ENLEVEMENT ET LA RELOCALISATION DES

EQUIPEMENTS AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE. M O R E L
5- REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR SLEEPERS AND CURBS

INSTALLATION DETAILS. www.pageaumorel.com

SE REFERER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LES DETAILS Gatineau
D'INSTALLATION DES DORMANTS ET DES BASES DE TOIT.
7415-000-00

SPECIFIC NOTE(S):
NOTE(S) SPECIFIQUE(S):

A- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL VENTS ARE TO REMAIN. TEMPORARILY WORKING AREA
REMOVE, STORE AND PROTECT AGAINST DAMAGE SPUN ALUMINIUM COLLARS
WHERE APPLICABLE. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.

TOUS LES EVENTS SONT A CONSERVER SAUF SI INDICATION CONTRAIRE. L lr
RETIRER, ENTREPOSER ET PROTEGER DE FACON TEMPORAIRE LES COLLETS i i
D'ALUMINIUM LORSQU'APPLICABLE. REINSTALLER LES COLLETS UNE FOIS LES 4 I‘__‘
TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

B- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL ROOF DRAIN ARE TO BE REPLACED BY | I
RD-2, SEE SPECIFICATIONS.

SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES AVALOIR DE TOITURE SONT A
REMPLACER PAR UN RD-2, VOIR DEVIS.

C- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXHAUST STACK, PENTHOUSE, c ity all di . &
GOOSENECK AND TURBINE ARE TO BE REMOVED TEMPORARILY, STORED AND ontractor to verify all dimensions
PROTECTED. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED. conditions on site and immediately notify
SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHEMINEES D'EVACUATION, COL DE .

CYGNE ET TURBINE SONT A ENLEVER, ENTREPOSER ET PROTEGER DE FACON the departmental representative of all
TEMPORAIRE LES CHEMINEES. REINSTALLER LES CHEMINEES UNE FOIS LES discrepancies.
TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

IDENTIEICATION (S) L'entrepreneur doit vérifier toutes

conditions et dimensions sur le site et

IDENTIFICA T/ON(S) . avertir le représentant du Ministére

immédiatement de toutes divergences.

<I> FAN TO BE TEMPORARILY SHUT DOWN, REMOVED, STORED AND PROTECTED
AGAINST DAMAGE. PROTECT OPENING IN ROOF. REFER TO ARCHITECTURAL
DRAWINGS FOR DETAILS. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.
VENTILATEUR A ARRETER DE FACON TEMPORAIRE, ENLEVER, ENTREPOSER
ET PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. PROTEGER L'OUVERTURE DANS LE
TOIT DE LA BASE DE TOIT. SE REFERER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE POUR
LES DETAILS. REINSTALLER UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

@ AC UNIT TO BE RELOCATED. INSTALL ON NEW SLEEPERS, REFER TO DETAIL ON
ARCHITECTAL DRAWINGS. SLEEPERS PROVIDE BY OTHERS.
CONDENSEUR A RELOCALISER. INSTALLER SUR DES NOUVEAUX DORMANTS,
SE REFERER AU DETAIL SUR LES DESSINS D'ACHITECTURE. DORMANTS
FOURNIS PAR D'AUTRES.

@ PROVIDE TEMPORARY PIPING SUPPORT DURING ROOFING WORK. GAS LINE TO
BE SHUTDOWN IN ORDER TO PREVENT GAZ LEAKAGE INCASE OF DAMAGE.
COORDINATE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. REINSTATE ONCE
ROOFING WORK IS COMPLETED.
FOURNIR DES SUPPORTS DE TUYAUTERIE TEMPORAIRE DURANT LES TRAVAUX
DE TOITURE. LA FERMETURE DE LA LIGNE DE GAZ AFIN DE PREVENIR LES
FUITES EN CAS DE BRIS. COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT DU

MINISTERE. L
Ao
/ Q(“VES%'S{G;VQ X
e L a g, .
@ AHU TO BE TEMPORARILY SHUT DOWN, REMOVED, STORED AND PROTECTED _,5:}%{_,;;*”"" ‘ &
AGAINST DAMAGE. PROTECT OPENING IN ROOF DURING ROOF WORK. .:::"}4’,;[‘; )
REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED. > J, T——

RTU-1 IS 6880mm LONG x 3380mm WIDE x 1500mm HIGH AND WEIGHS 3345 kG.
RTU-2 IS 5030mm LONG x 2590mm WIDE x 1500mm HIGH AND WEIGHS 1923 kG.
UNITE DE VENTILATION A ARRETER DE FACON TEMPORAIRE, ENLEVER,
ENTREPOSER ET PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. PROTEGER
L'OUVERTURE DANS LE TOIT DURANT LES TRAVAUX DE TOITURE.
REINSTALLER UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.

| | | | | RTU-1 EST 6880mm LONG x 3380mm LARGE x 1500mm HAUT ET POIDS 3345 kG.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RTU-2 EST 5030mm LONG x 2590mm LARGE x 1500mm HAUT ET POIDS 1923 kG.

| | | | |

(S S JOANISSE
|~ 100233303

@ REMOVE DUCTWORK TEMPORARILY FROM UNIT UP TO WALL AND PROTECT
OPENING TO ALLOW ROOFING WORK. PROTECT OPENING DURING ROOF
WORK. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.
ENLEVER TEMPORAIREMENT LE CONDUIT A PARTIR DE L'UNITE JUSQU'AU MUR
DURANT LES TRAVAUX DE TOITURE. PROTEGER L'OUVERTURE PENDANT LES
TRAVAUX DE TOITURE. REINSTALLER UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE

TERMINES.
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