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WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS AND CLIENT
ACTIVITIES TO LIMIT IMPACT AND DOWNTIME OF THE CLIENT OPERATIONS.
EQUIPMENT MAY NOT BE SHUTDOWN ALL AT THE SAME TIME. CONTRACTOR
MUST PLAN FOR MULTIPLE VISITS ON SITE TO SHUTDOWN, REMOVE AND
REINSTATE EQUIPMENT IN ORDER TO FOLLOW THE PROGRESS WORK FOR
THE ROOF AND SIDING REPLACEMENT. REFER TO ARCHITECTURAL
DOCUMENTS FOR WORK PHASING.

LA SEQUENCE DES TRAVAUX DOIT ETRE COORDONNEE AVEC LES AUTRES
DIVISIONS ET LES ACTIVITES DU CLIENT AFIN DE LIMITER LE TEMPS D'ARRET
DES OPERATIONS DE CELUI-CI. LES EQUIPEMENTS NE PEUVENT PAS ETRE
TOUS MIS A L'ARRET AU MEME MOMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR
PLUSIEURS VISITE AU CHANTIER POUR METTRE A L'ARRET, ENLEVER ET
REINSTALLER LES EQUIPEMENTS DE FACON A SUIVRE L'’AVANCEMENT DES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE TOITURE ET DU REVETEMENT. SE REFERER
AUX DOCUMENTS ARCHITECTURAUX POUR L'ORGANISATION DES TRAVAUX.

TRACE BACK ALL THE EQUIPMENT SUPPLY UP TO THE PANELS, PROCEED
WITH LOCKOUT, DISCONNECT THE EQUIPMENT, REMOVE THE CONDUIT AND
WIRING UP TO THE PENETRATION ON INSIDE WALL AND FINISH WITH A
JUNCTION BOX CSA TYPE 4x IN ORDER TO ALLOW DIVISION 23 WORK.
RECONNECT THE EQUIPMENT ONCE SIDING WORK IS COMPLETED. MAKE
SURE THE EQUIPMENT IS OPERATING CORRECTLY AND REDO THE
EQUIPMENT SUPPLY CIRCUIT IDENTIFICATION.

RETRACER L'ORIGINE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES EQUIPMENTS
JUSQU'AUX PANNEAUX, PROCEDER AU CADENASSAGE, DEBRANCHER
L'EQUIPEMENT, ENLEVER LE CONDUIT ET LE FILAGE JUSQU'AU POINT DE
PENETRATION DU MUR INTERNE ET TERMINER LA PARTIE RESTANTE DANS
UNE BOITE DE JONCTION CSA TYPE 4x AFIN DE PERMETTRE A LA DIVISION 23
D'EFFECTUER SES TRAVAUX. L'EQUIPEMENT DOIT ETRE REBRANCHE UNE
FOIS LES TRAVAUX DE REVETEMENT TERMINES. SASSURER DU BON
FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT ET REFAIRE L'IDENTIFICATION DU
CIRCUIT D'ALIMENTATION SUR L'EQUIPEMENT.

REMOVE ALL WIRING AND CONDUITS ON WALL SURFACE IN ORDER TO ALLOW
SIDING WORK. ONCE SIDING WORK IS COMPLETED RE-INSTALL ALL WIRING
AND CONDUITS IN ORDER TO RECONNECT ALL THE EQUIPMENTS.

ENLEVER TOUS LE FILAGE ET CONDUITS SUR LA SURFACE DU MUR AFIN DE

PERMETTRE LES TRAVAUX DE REVETEMENT. UNE FOIS LES TRAVAUX DE
REVETEMENT TERMINES, REINSTALLER TOUS LE FILAGE ET CONDUITS AFIN
DE REBRANCHER TOUS LES EQUIPEMENTS ET S'ASSURER DE LEUR BON
FONCTIONNEMENT. RENDRE ETANCHE AUX INTEMPERIES TOUTE
PERFORATION FAITE SUR LA NOUVELLE FACADE.

COORDINATE SHUTDOWNS, REMOVAL AND RELOCATION OF EQUIPMENT WITH
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.

COORDONNER LES ARRETS, L'ENLEVEMENT ET LA RELOCALISATION DES
EQUIPEMENTS AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

SEAL ANY PERFORATION MADE ON THE NEW FACADE.
SCELLER TOUTE PERFORATION FAITE SUR LA NOUVELLE FACADE.
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TECK CABLES TO UNCLIP FROM SIDING. INSTALL 2 NEW HORIZONTAL U SHAPE
BETWEEN THE 2 VERTICAL BEAMS. REINSTALL THOSE CABLES ON THE NEW U
SHAPE TO ALLOW SIDING WORK.

CABLES TECK A DETACHER DE L'ENVELOPPE. INSTALLER 2 NOUVEAUX
PROFILE EN FORME DE U ENTRE LES 2 POUTRES VERTICALES DE STRUCTURE.
REATTACHER CES CABLES SUR LES NOUVEAUX PROFILE EN FORME DE U
POUR PERMETTRE LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE.

UNCLIP SPEAKER, JUNCTION BOX AND SECTION OF CONDUIT LOCATED ON
THE SIDING. INSTALL 2 NEW HORIZONTAL U SHAPE BETWEEN THE 2 VERTICAL
BEAMS. RELOCATE THOSE DEVICES ON THE U SHAPE TO ALLOW SIDING
WORK.

DETACHER LE HAUT PARLEUR, LA BOITE DE JONCTION ET LA SECTION DU
CONDUIT EMT MONTES AU MUR. INSTALLER 2 NOUVEAUX PROFILE EN FORME
DE U ENTRE LES 2 POUTRES VERTICALES DE STRUCTURE. RELOCALISER CES
EQUIPEMENTS SUR LES PROFILE EN FORME DE U AFIN DE PERMETTRE LE
REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE.

RELOCATE QUAD RECEPTACLE AND SURGE PROTECTION DEVICE LOCATED
ON THE SIDING TO STRUCTURAL BEAM TO ALLOW SIDING WORK. REWIRE AND
EXTEND CONDUIT AND WIRE AS REQUIRED.

RELOCALISER LA PRISE ELECTRIQUE (QUADRUPLE) ET LA BOITE DE
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITE MONTEES AU MUR SUR LA
POUTRE DE STRUCTURE AFIN DE PERMETTRE LE REMPLACEMENT DE
L'ENVELOPPE. REALIMENTER ET PROLONGER LE CONDUIT ET LE FILAGE SI
NECESSAIRE.

UNCLIP COMMUNICATION FLEXIBLE CABLES AND “VHF 120” PLATE DEVICE
LOCATED ON THE SIDING TO STRUCTURAL BEAM TO ALLOW SIDING WORK.
RELOCALISER LES CABLES FLEXIBLES DE COMMUNICATION ET LA PLAQUE
“VHF 120" MONTES AU MUR SUR LA POUTRE DE STRUCTURE AFIN DE
PERMETTRE LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE.

PULL BACK ALL WIRING TO THE NEAREST JUNCTION BOXES NOT LOCATED ON
THE SIDING. REMOVE MAGNETIC STARTER, DISCONNECT SWITCH, JUNCTION
BOXES AND SECTION OF CONDUITS LOCATED ON THE SIDING. INSTALL 2 NEW
HORIZONTAL U SHAPE BETWEEN THE 2 VERTICAL BEAMS. RELOCATE THOSE
DEVICES ON THE U SHAPE TO ALLOW SIDING WORK.REWIRE AND EXTEND
WIRE AS REQUIRED.

TIRER TOUS LES FILAGES AUX BOITES DE JONCTIONS LES PLUS PROCHES
NON-MONTEES SUR LE MUR. RETIRER LE DEMARREUR MAGNETIQUE,
L'INTERRUPTEUR, LES BOITES DE JONCTION AINSI QUE LES SECTIONS DE
CONDUITS LOCALISES SUR LES MURS. INSTALLER 2 NOUVEAUX PROFILE EN
FORME DE U HORIZONTAUX ENTRE LES POUTRES VERTICALES. RELOCALISER
CES EQUIPEMENTS SUR LES PROFILE EN FORME DE U AFIN DE PERMETTRE
LE REMPLACEMENT DE L'ENVELOPPE. REALIMENTER ET PROLONGER LE
FILAGE SI NECESSAIRE.

PULL BACK ALL WIRING TO THE NEAREST JUNCTION BOXES NOT LOCATED ON
THE SIDING. REMOVE ALL JUNCTION BOXES, PULL BOXES AND SECTION OF
CONDUITS LOCATED ON THE SIDING. INSTALL 2 NEW HORIZONTAL U SHAPE
BETWEEN THE 2 VERTICAL BEAMS. RELOCATE THOSE DEVICES ON THE U
SHAPE TO ALLOW SIDING WORK.REWIRE AND EXTEND WIRE AS REQUIRED.
TIRER TOUS LES FILAGES AUX BOITES DE JONCTIONS LES PLUS PROCHES
NON-MONTEES SUR LE MUR. RETIRER LES BOITES DE JONCTIONS, LES
BOITES DE TIRAGE AINSI QUE LES SECTIONS DE CONDUITS LOCALISES SUR
LES MURS. INSTALLER 2 NOUVEAUX PROFILE EN FORME DE U HORIZONTAUX
ENTRE LES POUTRES VERTICALES. RELOCALISER CES EQUIPEMENTS SUR
LES PROFILE EN FORME DE U AFIN DE PERMETTRE LE REMPLACEMENT DE
L'ENVELOPPE. REALIMENTER ET PROLONGER LE FILAGE S| NECESSAIRE.

PULL BACK WIRES UP TO THE INSIDE OF SIDING. SECURE WIRES TO THE
STRUCTURAL BEAMS TO ALLOW SIDING WORK. REINSTATE AS EXISTING
AFTER WORK IS COMPLETED.

ENLEVER LE FILAGE JUSQU’A L’INTERIEUR DU MUR. SECURISER LE FILAGE
SUR LES POUTRES DE STRUCTURES (DU COTE INTERIEUR). REINSTALLER
COMME L’EXISTANT APRES QUE LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE
L’ENVELOPPE SOIENT COMPLETES.

PULL BACK WIRING TO THE NEAREST JUNCTION BOX NOT LOCATED ON THE
SIDING. UNCLIP AND REMOVE ALL CONDUITS, JUNCTION BOXES AND DEVICES
LOCATED ON THE SIDING TO BE REMOVED. INSTALL 3 NEW U SHAPE ON THE
INSIDE OF THE STRUCTURAL BEAM AS SHOWN ON DETAIL 2. REINSTALL
THOSE CONDUITS C/W WIRING, JUNCTION BOXES AND DEVICES ON THOSE U
SHAPE.

TIRER LE FILAGE JUSQU’AUX BOITES DE JONCTION LES PLUS PROCHES
NON-MONTEES SUR LE MUR. DETACHER ET ENLEVER TOUS LES CONDUITS,
BOITES DE JONCTIONS ET TOUS LES EQUIPEMENT MONTES SUR LE MUR QUI
SERA ENLEVE. INSTALLER 3 NOUVEAUX PROFILE EN FORME DE U SUR LE
COTE INTERIEUR DES POUTRES DE STRUCTURES COMME INDIQUE SUR LE
DETAIL 2. REINSTALLER CES CONDUITS AINSI QUE LE FILAGE, LES BOITES DE
JONCTIONS ET LES EQUIPEMENTS SUR CES NOUVEAU PROFILE EN FORME DE
u.

TO CABLE TRAY OUTSIDE. PROCEED WITH CAUTION IN THIS AREA WHERE
SIDING WORK IS DONE AS PER ARCHITECTURAL DOCUMENTS. COORDINATE
WITH ARCHITECT PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK IN THIS SECTION.
REPLACEMENT WORK SHALL NOT AFFECT CABLE TRAY C/W
CONDUITS/CABLES OUTSIDE . UNCLIP THOSE CONDUITS/CABLES FROM
SIDING. INSTALL A NEW U SHAPE STRUCTURE AND SECURE THEM
PERMANENTLY TO ALLOW SIDING WORK. ALL TECK CABLES AND THE
COMMUNICATION CONDUIT SHALL NOT BE REMOVED DURING AND AFTER
SIDING WORK. THE OTHER CONDUITS SHALL BE RELOCATED TO THE NEW U
SHAPE STRUCTURE.

VERS LE CABLE TRAY A L'EXTERIEUR. PROCEDER AVEC UNE ATTENTION
PARTICULIERE DANS CETTE ZONE OU LE TRAVAIL DE REVETEMENT EST FAIT
SELON LES DOCUMENTS ARCHITECTURAUX. COORDONNER AVEC
L'ARCHITECTE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DANS CETTE SECTION. LES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT NE DOIVENT PAS AFFECTER LE CABLE TRAY A
L'EXTERIEUR NI LES CONDUITS/CABLAGE. DETACHER CES CONDUITS/CABLES
DU MU. INSTALLER UNE NOUVELLE STRUCTURE PROFILE EN FORME DE U ET
SECURISER LES DE FACON PERMANENTE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX
DE REVETEMENT. TOUS LES CABLES TECK ET LE CONDUIT DE
COMMUNICATION NE DOIVENT PAS ETRE ENLEVES PENDANT ET APRES LES
TRAVAUX DE REVETEMENT. LES AUTRES CONDUITS DOIVENT ETRE
RELOCALISES SUR CETTE NOUVELLE STRUCTURE DE PROFILE EN FORME DE
u.

UNCLIP COMM BOX WITH CAUTION TO ALLOW REMOVAL AND NEW SIDING
WORK. INSTALL A NEW U SHAPE STRUCTURE SO SIDING REPLACEMENT IS
NOT AFFECTED. RELOCATE THE COMM BOX ON THIS NEW U SHAPE
STRUCTURE. MAKE GOOD NEW CONDITIONS.

DETACHER LA BOITE DE COMMUNICATION AVEC UNE PRECAUTION
PARTICULIERE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU
REVETEMENT. INSTALLER UNE NOUVELLE STRUCTURE EN PROFILE EN
FORME DE U POUR QUE CE REMPLACEMENT NE SOIT PAS AFFECTE
NEGATIVEMENT. RELOCALISER CETTE BOITE DE COMMUNICATION SUR CETTE
NOUVELLE STRUCTURE. BIEN FAIRE LE TRAVAIL.

TRACE BACK WIRING UP TO THE PANEL. PROCEED WITH LOCK OUT.
DISCONNECT MECHANICAL EQUIPMENT TO ALLOW DIV 23 WORK. COORDINATE
WITH DIV 23 FOR RECONNECTION.

RETRACER LE FILAGE JUSQU'AU PANNEAU. PROCEDER AU CADENASSAGE.
DECONNECTER L'EQUIPEMENT MECANIQUE POUR PERMETTRE LE TRAVAIL DE
LA DIVISION 23. COORDONNER AVEC LA DIVISION 23 POUR LA RECONNECTION.

MOVE FIRE ALARM PULL STATION TO THE ADJACENT WALL TO ALLOW SIDING
WORK. EXTEND WIRES AS REQUIRED.

DEPLACER LA STATION MANUELLE SUR LE MUR ADJACENT AFIN DE
PERMETTRE TRAVAUX DE REVETEMENT. PROLONGER LE FILAGE AU BESOIN.

ADD 15m OF CONDUIT AND WIRING TO THIS SECTION OF CONDUIT AND WIRING
SHOWN.

PREVOIR L'AJOUT DE 15m DE CONDUIT ET FILAGE A CETTE SECTION DE
CONDUIT ET FILAGE MONTREE.
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Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes
conditions et dimensions sur le site et
avertir le représentant du Ministere
immédiatement de toutes divergences.
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