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| GENERAL NOTE(S): o
/ “NJE : add
p NOTE(S) GENERALE(S).
~w 1- WORK TO BE COORDINATED WITH THE OTHER DIVISIONS AND ACTIVITIES TO Public Works and T biics et
LIMIT IMPACT AND DOWNTIME OF THE OPERATIONS. EQUIPMENT MAY NOT BE I* G‘évé‘inm‘;rntssa:mces Sé?,\‘/’;‘é’; p‘éu\'/‘ésr:ementaux
SHUTDOWN ALL AT THE SAME TIME. CONTRACTOR MUST PLAN FOR MULTIPLE Canada Canada g
VISITS ON SITE TO SHUTDOWN, REMOVE AND REINSTATE EQUIPMENT IN
e ORDER TO FOLLOW THE PROGRESS WORK FOR THE ROOF AND SIDING Real Property Direction générale
REPLACEMENT. i ) Branch des biens immobiliers
s LA SEQUENCE DES TRAVAUX DOIT ETRE COORDONNEE AVEC LES AUTRES
/ DIVISIONS ET LES ACTIVITES AFIN DE LIMITER LE TEMPS D'ARRET DES
OPERATIONS. LES EQUIPEMENTS NE PEUVENT PAS ETRE TOUS MIS A L'ARRET
AU MEME MOMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR PLUSIEURS VISITE AU o
CHANTIER POUR METTRE A L'ARRET, ENLEVER ET REINSTALLER LES g r c a r c I e c s
EQUIPEMENTS DE FACON A SUIVRE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE TOITURE ET DU REVETEMENT. o e e o o4
2- ENSURE THAT ALL EQUIPMENT THAT WERE TEMPORARILY REMOVED ARE £613.241.8203, 1:613.241.4180
FUNCTIONNING PROPERLY AFTER THEY ARE REINSTALLED. Info@grearchitects.com www.grcarchitects.com
S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES EQUIPEMENTS QUI
FURENT ENLEVES DE FACON TEMPORAIRE SUITE A LEUR REINSTALLATION.
3- ENSURE PROPER WATERTIGHT SEAL OF REINSTATED EQUIPMENT.
S'’ASSURER DE L'ETANCHEITE DES EQUIPEMENTS SUITE A LEUR m
REINSTALLATION. PAG E A' I
4- COORDINATE SHUTDOWNS, REMOVAL AND RELOCATION OF EQUIPMENT WITH
THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
COORDONNER LES ARRETS, L'ENLEVEMENT ET LA RELOCALISATION DES M O R E L
EQUIPEMENTS AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
5- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXHAUST STACKS AND EXHAUST wwyv.pageaumorel.com
TURBINES ARE 1800mm TALL ON AVERAGE. Gatineau
SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHEMINEES D'EVACUATION ET
TURBINES D'EVACUATION ONT UNE HAUTEUR MOYENNE DE 1800mm. 7415-000-00
6- REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR SLEEPERS AND CURBS
INSTALLATION DETAILS. ZONE DES TRAVAUX
SE REFERER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LES DETAILS o WORKING AREA
D'INSTALLATION DES DORMANTS ET DES BASES DE TOIT. /
SPECIFIC NOTE(S): N
NOTE(S) SPEC'F'QUE(S) SLOPED ROOF / TOIT EN PENTE
| | | | | | | | | | | HIGH ROOF
A- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL VENTS ARE TO REMAIN. TEMPORARILY TOIT HAUT
REMOVE, STORE AND PROTECT AGAINST DAMAGE SPUN ALUMINIUM COLLARS i
WHERE APPLICABLE. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED. " " ]
| | | | | | | | | | | TOUS LES EVENTS SONT A CONSERVER SAUF SI INDICATION CONTRAIRE. | | | |
| | | | | | | | | | | RETIRER, ENTREPOSER ET PROTEGER DE FACON TEMPORAIRE LES COLLETS
D'ALUMINIUM LORSQU'APPLICABLE. REINSTALLER LES COLLETS UNE FOIS LES
TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.
B- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL ROOF DRAINS ARE TO BE REPLACED BY . . .
> > 3
[ =< [ =< RD-1, SEE SPECIFICATIONS. Contrz_actor to vgrlfy all fjlmenglons & .
SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES AVALOIRS DE TOITURE SONT A conditions on site and immediately notify
REMPLACER PAR UN RD-1, VOIR DEVIS. the departmental representative of all
3 3 C- UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXHAUST STACKS, PENTHOUSES, discrepancies
GOOSENECKS AND TURBINES ARE TO BE REMOVED TEMPORARILY, STORED P .
EXHAUST STACK, 3000 EXHAUST STACK, 1500 AND PROTECTED. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED. o
CJ/’D V, 40 CHEMINEE D'EVACUATION CHEMINEE D'EVACUATION oV,75 SAUF SI INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CHEMINEES D'EVACUATION, COLS L'entrepreneur doit vérifier toutes
RD, 150 © o o 2 RD, 150 DE CYGNE ET TURBINES SONT A ENLEVER, ENTREPOSER ET PROTEGER DE conditions et dimensions sur le site et
g g GOOSENECK EXHAUST, 750 FACON TEMPORAIRE LES CHEMINEES. REINSTALLER LES CHEMINEES UNE i | i tant du Ministe
c—oV, 40 OUTSIDE AIR 8 8 OUTSIDE AIR EVACUATION COL DE CYGNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES. avertr le I’epresen an u Inistere
PENTHOUSE LOUVER S g PENTHOUSE LOUVER immédiatement de toutes divergences
CABANON PERSIENNE CABANON PERSIENNE ©RD, 150 IDENTIFICATION ( S ) - .
D'AIR EXTERIEURE D'AIR EXTERIEURE u
IDENTIFICATION(S):
oV, 75 oV, 100 -
OV, 100 @ FAN TO BE TEMPORARILY SHUT DOWN, REMOVED, STORED AND PROTECTED
AGAINST DAMAGE. PROTECT OPENING IN ROOF DURING ROOF CURB
REPLACEMENT. REFER TO ARCHITECTURAL DRAWINGS FOR DETAILS.
oV, 75 === === REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.
’ > g-_@__‘ﬁf i ©RD, 100 ©RD, 100 VENTILATEUR A ARRETER DE FACON TEMPORAIRE, ENLEVER, ENTREPOSER
ET PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. PROTEGER L'OUVERTURE DANS LE
TOIT DURANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA BASE DE TOIT. SE
2 RD, 100 oV, 75 REFERER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LES DETAILS. REINSTALLER
GOOSENECK EXHAUST, 450450 © RD, 100 UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.
o EVACUATION COL DE CYGNE CHILLER
TsDo’ = {73~ EXHAUST AIR PENTHOUSE LOUVER, 500500 REFROIDISSEUR @ CHILLER TO BE REMOVED TEMPORARILY, STORED AND PROTECTED AGAINST
CABANON PERSIENNE D'EVACUATION oV, 75 oV,75 EF-5 DAMAGE. REINSTATE CHILLER ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.
55 EXHAUST STACK, 5008 r g REFROIDISSEUR A ENLEVER TEMPORAIREMENT, ENTREPOSER ET
2 RD, 100 4 CHEMINEE D'EVACUATION q @ b GOOSENECK EXHAUST, 1500 PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. REINSTALLER LE REFROIDISSEUR UNE
[ < > | | EVACUATION COL DE CYGNE ©RD, 100 FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.
EXHAUST STACK, 2250 4 j 3@ ll_l_
CHEMINEE D'EVACUATION L > ©———————EXHAUST STACK, 1500 @ PENTHOUSE LOUVER TO BE REMOVED TEMPORARILY, STORED AND
V,200 ] '33: CHEMINEE D'EVACUATION PROTECTED AGAINST DAMAGE. DUCTWORK TO BE EXTENDED 2000mm DOWN
’ o Eg--—EXHAUST AIR PENTHOUSE LOUVER, 675x675 THE EXTERIOR WALL AND TERMINATE WITH BIRDSCREEN. REMOVE
(OB CABANON PERSIENNE DEVACUATION EF.35 ggﬁﬂgﬁ/gﬁz}é AND REINSTATE PENTHOUSE LOUVER ONCE ROOFING WORK IS
GOOSENECK EXHAUST, 1000 : )
OV 100 WU o @ 1) EXHAUST STACK, 1500 EVAGUATION COL DE OYGNE CABANON PERSIENNE A ENLEVER TEMPORAIREMENT, ENTREPOSER ET .
cD o EF-8 Vv, 100 EF-12 CHEMINEE D'EVACUATION PROTEGER CONTRE LES DOMMAGES. CONDUIT A PROLONGER EN S JOANISSE
EF-9 = EF-11 EF-1 3‘,‘ DESCENDANT 2000mm LE MUR EXTERIEUR ET TERMINER AVEC UN GRILLAGE V-« . 2
@-—@ j= <Z>_—cg E,B f"ﬂ) {;'r '_"J' AVIAIRE. ENLEVER LE CONDUIT ET REINSTALLER LE CABANON PERSIENNE 100233303
Al'.} \ ) (2 s o UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.
EF-X = EF-10 V.75
oV, 100
e @ EXISTING DUCTWORK TO REMAIN DURING ROOFING WORK. REMOVE
SUPPORT ON PARAPET AND PROVIDE FOR TEMPORARY SUPPORTS. PROVIDE
EXTERIOR WATER HYDRANT TEMPORARY REMOVAL OF A PORTION OF DUCTWORK DURING SIDING WORK,
PRISE D'EAU EXTERIEURE q REINSTATE ONCE SIDING WORK IS COMPLETED.
f‘r‘.',i‘ CONDUIT EXISTANT A CONSERVER DURANT LES TRAVAUX DE TOITURE.
&‘I_’ g H PREVOIR L'ENLEVEMENT DU SUPPORT SUR LE PARAPET ET FOURNIR
oV 75 BACKDRAFT EXHAUST STACK. 50003 =A SUPPORT TEMPORAIRE. PREVOIR L'ENLEVEMENT TEMPORAIRE D'UNE
\ AFT E ; EF-X ;
CHEMINEE DEVACUATION ANTLRETOUR PORTION DU CONDUIT DURANT LES TRAVAUX DE REVETEMENT,
REINSTALLER UNE FOIS LES TRAVAUX DE REVETEMENT TERMINES.
GOOSENECK EXHAUST, 2000
EVACUATION COL DE CYGNE @ 2400mm HIGH EXHAUST STACK TO BE REMOVED C/W GUY WIRES. REINSTATE
ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.
~ ~ GOV, 20 o V,[20 GOOSENECK EXHAUST, 450x400 CHEMINEE D'EVACUATION 2400mm DE HAUT A ENLEVER C/A FIL DE ,
S b EVACUATION COL DE CYGNE HAUBANNAGE. REINSTALLER UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE TERMINES.
EF-14 o
T @ GAS LINE ON ANNEX ROOF TO BE TEMPORARILY REMOVED C/W ROOF
SUPPORTS. REINSTATE ONCE ROOFING WORK IS COMPLETED.
ﬁ{ ' VX ' ' : TUYAU DE GAZ SUR LE TOIT DE L'ANNEXE A ENLEVER TEMPORAIREMENT C/A
©RD, 200 2 RD, 200 ORD. 100 Y, Y, EXHAUST STACK, 1500 SUPPORTS DE TOIT. REINSTALLER UNE FOIS LES TRAVAUX DE TOITURE
i = Rb, = R CHEMINEE D'EVACUATION TERMINES.
©RD, 100
oV,75
EXHA’L!ST TURBINE o RD, 200
TURBINE D'EVACUATION
4]
l AIR INTAKE GOOSENECK, 900x600
EXHAUST $TACK. 1502 E):/:?dl;AS/EES;AE?/E C1 32?’/0N e‘ BACKDRAFT EXHAUST STACK, 5000 V. 40> COL DE CYGNE PRISE D'AIR EXTERIEUR
CHEMINEE D'EVACUATION CHEMINEE D'EVACUATION ANTI-RETOUR
EXHAUST STACK, 1500 ° L7
CHEMINEE D'EVACUATION
QV, 100
(o] (0]
V. 1000 Ov,1oo Ov,1oo b T
2 RD, 100 b 2 RD, 100 (T RD, 100
—
EXHAUST STACK, 175@
CHEMINEE D'EVACUATION EXHAUS; STPI\ECK, 17590 < RD, 200
CHEMINEE D'EVACUATION
EXHAUST STACK, 1750 4 ISSUED FOR TENDER 17-07-11
CHEMINEE DEVACUATION EMIS POUR APPEL D'OFFRES
3 ISSUED FOR BUILDING PERMIT 17-06-29
EMIS POUR PERMIS DE CONSTRUCTION
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