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TENDER ADDENDUM

Residences # 1 & 2 —Roof Travel Restraint
System Upgrades, Ottawa, Ontario

NCC tender file # AL1706
July 14, 2017
ADDENDUM NO: 2

ADDENDA A LA SOUMISSION

Résidences # 1 & 2 — Dispositifs anti-chutes —
Amélioration dy systéme aux toits, Ottawa,
Ontario

Dossier de soumission de la CCN no. AL1706
14 juillet 2017
ADDENDA NO: 2

The following shall be read in conjunction with and Ce qui suit doit étre interprété comme faisant partie

shall form an integral part of the Tender/Proposal and
Contract Documents:

1. Section 01 00 10 — General Instructions — Clause
1.05.2.3.1 is cancelled and replaced by the
following:

Standard authorised hours of work are:
- From July to September:
- Monday to Friday, 09:00 hours to 21:00
hours.
- When GG is away: 7 days/week (Monday
to Sunday), 07:00 hours or earlier to 21:00
hours or 24 hours/day if required to meet
deadlines.

- in October :
- Monday to Friday, 07:00 hours to 21:00
hours.
- When GG is away: 7 days/week (Monday
to Sunday), 07:00 hours or earlier to 21:00
hours or 24 hours/day if required to meet
deadlines.

Note that work in the month of September is low
noise /no noise work only. To be coordinated with
NCC/OSGG.

2. Section 01 00 10 — General Instructions — New
Clause 1.05.2.3.3: Do not proceed until written
instructions have been received by NCC
Representative.

3. Section 01 00 10 — General Instructions — Clause
1.05.3.3. — timeframe is changed : 09:00 hours to
21:00 hours, Monday to Friday timeframe.

4. Form of tender — modification: Items 30 and 31
are added for the supply and installation of 12
sections of polypropylene rope complete with
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1.

intégrante de la proposition/appel d'offres et des
documents relatifs au contrat :

Section 01 00 10 —Instructions générales —
Clause 1.05.2.3.1 est cancellée et remplacée par
ce qui suit:
Les heures standard de travail sont:
- De juillet a septembre:
- Lundi au vendredi, 09:00 heures a 21:00
heures.
- Siles GG est sorti: 7 jours/semaine
(lundi au dimanche), 07:00 heures ou
plus t6t jusqu'a 21:00 heures ou 24
heures/jour si requis pour rencontrer
I’échéancier.

- En Octobre :

- Lundi au vendredi, 07:00 heures a 21:00
heures.

- Siles GG est sorti: 7 jours/semaine
(lundi au dimanche), 07:00 heures ou
plus tot jusqu'a 21:00 heures ou 24
heures/jour si requis pour rencontrer
I’échéancier.

Noter que le travail au mois de septembre est
avec bruit bas /aucun bruit seulement. A
coordonner avec la CCN/BSGG.

Section 01 00 10 — General Instructions — New
Clause 1.05.2.3.3: Do not proceed until written
instructions have been received by NCC
Representative.

Section 01 00 10 — General Instructions —
Clause 1.05.3.3. — timeframe is changed :
09:00 hours to 21:00 hours, Monday to Friday
timeframe.

Bordereau des prix — modification: Les items 30
et 31 sont ajoutés pour la fourniture et
installation de 12 sections de corde en



carabiners — refer to attached modified Form of
tender and Sketch SK1. 7. The AL1706 Invitation
to Tender & Acceptance Form is revised as per
attached rev 1 version. Please disregard previous
form.

Clarifications to questions asked from bidders :

Question 1: Shown system layout does not meet
regulation and code requirements due to spacing
of anchors, anchor details themselves and lastly
connection details of some anchors. Additional
anchors will be required and some anchors details
will have to be modified. So far there is no
provision for that in the tender documents. Please
clarify whether we are to strictly follow the shown
layout that does not meet relevant codes or are we
to include or provide a separate price for
additional components required to meet code?

Answer 1: This is a travel restraint system and not
a fall arrest system and is designed for very
specific site conditions and requirements. There
are site limitations that we are aware of and those
will be clearly presented on the Operation (Usage)
Drawings located at each entrance of roof access.
Please submit your price based on the design
drawings and specifications in the tender package.

Question 2: What is the purpose of PVC hose
cover (dwg. R103) and the fall arrester (dwg.
R110) ?

Answer 2: The PVC hose is not needed, please
delete. The arrester is to be used to access Roof 17
from Roof 15. The Static Line which is a pre-
engineered system Kit that includes all components
shown on Drawing R110. For bidding purposes,
base your price on the Tractel Stopcable system as
indicated on Drawing R100.

Question 3: Are there any hazardous substances on
the building and who is responsible for testing and
abatement?

Answer 3: Yes there any hazardous substances on
the buildings as stipulated in Section 01 35 30 -
Health and Safety Requirements Clause 16, as
well as in Section 01 11 00 — General Instruction
clauses 1.1 and 1.09. General contractor is
responsible for testing and abatement. Location
maps (2) of building #1 rooms referred to in the
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polypropyléne complétes avec mousquetons -
référer au Bordereau des prix modifié et au
croquis SK1 ci-joint. 7. Le formulaire de
soumission et d’acceptation AL1706 est révisé
tel que la version rév 1 ci-joint. Svp ignorer la
version précédente.

5. Clarifications aux questions demandées par
les soumissionnaires:

Question 1 : La disposition du systeme n'est pas
conforme a la réglementation et aux exigences
du code en raison de I'espacement des ancrages,
des détails d'ancrage eux-mémes et, enfin, des
détails de connexion de certains ancrages. Des
ancrages supplémentaires seront nécessaires et
certains détails d'ancrage devront étre modifiés.
Jusqu'a présent, aucune disposition n'est prévue
dans les documents d'appel d'offres. Veuillez
préciser si nous devons suivre strictement la
mise en page affichée qui ne correspond pas
aux codes pertinents ou devons-nous inclure ou
fournir un prix distinct pour les composants
supplémentaires requis pour respecter le code?

Réponse 1: Il s'agit d'un systéme de retenue de
déplacement et non d'un systeme antichute et
est congcu pour des conditions et des exigences
tres spécifiques du site. Il y a des limites sur le
site que nous connaissons et celles-ci seront
clairement montrées aux dessins d'utilisation
localisés a chaque entrée de toit pour les
opérations. Veuillez soumettre votre prix en
fonction des dessins et des devis dans les
documents d’appel d’offres.

Question 2 : Quel est le but du manchon en
boyau PVC (dessin R103) et de I’appareil anti-
chute (dessin R110) ?

Réponse 2 : Le manchon en boyau PVC n’est
pas requis, s.v.p. I’enlever. L’appareil d’arrét
est utilisé pour accéder du toit 17 au toit 15. La
ligne de vie qui est un systeme modulaire pré-
congu qui comprend tous les composants
montrées au dessin R110. Pour le but de I’appel
d’offres, baser le prix sur le systtme Tractel
Stopcable tel qu’indiqué au dessin R100.

Question 3 : Existe-t-il des substances
dangereuses dans le batiment et qui est
responsable des tests et des abattements?

Réponse 3 : Oui des substances dangereuses
dans les batiments tel que stipulé dans le devis
01 35 30 — Santé et sécurité clause 16, ainsi
qu’au devis 01 11 00 - Instructions générales
clauses 1.1 et 1.09. L’entrepreneur général est
responsable pour les tests et les abattements.
Les cartes de localisation (2) des pieces du



Designated Substances Reports are attached. batiment # 1 en référence aux rapports de
substances désignées sont jointes.

Question 4: Please clarify access inside the Question 4 : Veuillez clarifier I'acces a
building: could it be possible to relocate staff or l'intérieur du batiment: pourrait-il étre possible
residence (residents) for duration of work as de déménager le personnel ou résidents pendant
required to perform the work during regular la durée du travail si nécessaire pour effectuer
working hours? (I got some info on this from the le travail pendant les heures normales de

site visit but anything additional in writing would travail? (J'ai regu des informations a ce sujet

be great). lors de la visite du site, mais toute information

par écrit serait bien).
Answer 4: NCC will coordinate all work with the

Rideau Hall staff during regular hours when and Réponse 4 : La CCN coordonnera tous les
where possible and off hours if needed by travaux avec le personnel du Rideau Hall
Contractor upon NCC approval. pendant les heures réguliéres, quand et ou il

sera possible et le cas échéant, en dehors des
heures standard de travail si nécessaire pour
I’entrepreneur suite a I’approbation de la CCN.

Allan Lapensée, Agent principal des contrats Allan Lapensée, Senior Contract Officer
Services d’approvisionnement Procurement Services
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