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Partie 1 Général 

1.1 MÉTHODE DE MESURAGE 

.1 L’entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours après l’Avis d’acceptation de 
l’offre, la ventilation du coût des postes à unité globale. 

.2 L’entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours après l’Avis d’acceptation de 
l’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements 
disponibles pour l’exécution des travaux. 

.3 L’entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours après l’Avis d’acceptation de 
l’offre, une liste des taux horaires de son personnel. 

.4 Les prix forfaitaires et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, 
le transport, la location, l’installation de l’équipement, l’équipement, l’outillage, la main-
d’œuvre, les frais d’administration, les profits, le financement, les dépenses pour exécuter 
des travaux non spécifiquement décrits soit aux plans, soit au devis ou autres documents  
de soumission, mais jugés nécessaires pour les rendre conformes aux règles de l’art. 

.5 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux 
constituant les travaux sera la suivante : 

.1 Travaux à prix forfaitaire : 

 .1 Poste no 1 – Mobilisation et démobilisation 

  .1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale et   
  comprendra tous les coûts rattachés au transport et à la    
  manutention de l’ensemble des équipements flottants et    
  terrestres, du matériel et des installations de chantier. 

 .2 Poste no 2 – Organisation de chantier 

  .1 Ce poste sera mesuré comme une unité globale et   
  comprendra, sans toutefois s’y limiter : 

   .1 Frais de cautionnement et d’administration; 

   .2 Tout travail d’investigation, de planification, de gestion  
    et de supervision; 

   .3 Tous les permis et demande d’autorisation (municipal,  
    provincial et fédéral); 

   .4 Gestion des déchets généraux qui ne sont pas inclus dans 
    d’autres postes;  

   .5 Raccordement et débranchement des services   
    temporaires (électricité, eau, etc.); 

   .6 frais des services publics temporaires (électricité,  
    téléphone, internet, eau, etc.); 
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.7 Fourniture et mise en place des clôtures de chantier  
temporaires et démantèlement de celles-ci autour des 
différentes zones (chantier, assemblage, entreposage, 
etc.); 

.8 Installations temporaires de chantier; 

.9 Maintien en ordre du chantier et nettoyage final; 

.10 Service de sécurité, signaleurs, surveillant, etc.; 

.11 Tous les éléments de la division 01 du devis. Il   
comprend également les travaux indiqués aux plans et  
devis et dont le paiement n’est pas prévu dans un autre 
poste de mesurage; 

.12 Tous les équipements de sécurité nécessaire pour des 
travaux exécutés à proximité de l’eau. 

.2 Ce poste sera payé au prorata de l’avancement des travaux 
selon les coûts des travaux indiqués au bordereau de 
soumission.  

.3 Poste no 3 – Démolition, enlèvement et excavation 

.1 Ce poste sera mesuré de façon globale tout en étant réparti selon 
les articles ci-dessous. Il comprend le transport, les équipements 
et la main d’œuvre nécessaire pour exécuter les travaux de 
démolition, d’enlèvement et l’excavation des remblais en 
conformité avec les limites d’excavation indiquées sur les plans. 

Les frais de disposition des matériaux de démolition, 
d’enlèvement et d’excavation hors du site sont également inclus 
dans cette répartition. 

.1 Du chainage 0+015 à 0+120 

.1 Béton bitumineux : 

Le revêtement bitumineux sera totalement  
enlevé et évacué du chantier en respectant les  
exigences des autorités compétentes. Ce poste 
sera payé comme une unité globale. 

.2 Matériaux granulaires et enrochement : 

Les travaux d’excavation des matériaux 
granulaires et de l’enrochement seront payés 
comme une unité globale et comprendront 
l’évacuation du chantier de tous les matériaux en 
respectant les exigences des autorités 
compétentes à l’exception de la quantité requise 
de pierres rondes de 400 à 1000 mm de diamètre 
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à trier et à entreposer pour une réutilisation dans 
construction de la protection de berge. 

Le paiement de la mise en place de la pierre 
ronde à réutiliser pour construire la protection de 
berge se fera au poste 3.6. 

    .3 Excavation et disposition de sols contaminés : 

     Ce poste de mesurage sera payé comme une  
     unité globale et comprendra l’excavation et la  
     disposition des sols contaminés dans un lieu  
     d’enfouissement technique autorisé. Le volume  
     de sols contaminés représente 300 mètres cubes. 

   .2 Du chainage 0+120 à 0+355  

    .1 Béton armé : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale et 
comprendra toutes les opérations requises pour la 
démolition, l’enlèvement et la disposition des 
parties d’ouvrage en béton armé, incluant sans 
s’y limiter les murets, la dalle, les bases de 
lampadaire, la base de la borne d’amarrage. 

    .2 Matériaux granulaires et enrochement : 

Les travaux d’excavation des matériaux 
granulaires et de l’enrochement seront payés 
comme une unité globale et comprendront 
l’évacuation du chantier de tous les matériaux en 
respectant les exigences des autorités 
compétentes à l’exception de la quantité requise 
de pierres rondes de 400 à 1000 mm de diamètre 
à trier et à entreposer pour une réutilisation dans 
construction de la protection de berge. 

Le paiement de la mise en place de la pierre 
ronde à réutiliser pour construire la protection de 
berge se fera au poste 3.6. 

    .3 Pierre 8 – 12 t.m. : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale et 
comprendra la remise en place dans l’ouvrage 
selon les indications au plan d’une quantité (2130 
t.m.) de pierre 8-12 t.m. actuellement comprise 
entre les chaînages 0+260 et 0+355. 

Les coûts des travaux d’excavation, de triage et 
d’entreposage de cette pierre sont inclus dans le 
poste 3.2.2 « Matériaux granulaires et 
enrochement ». 
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    .4 Pierre 5 – 8 t.m. : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale et 
comprendra la remise en place dans l’ouvrage 
selon les indications au plan d’une quantité (1417 
t.m.) de pierre 5-8 t.m. actuellement comprise 
entre les chaînages 0+260 et 0+355. 

Les coûts des travaux d’excavation, de triage et 
d’entreposage de cette pierre sont inclus dans le 
poste 3.2.2 « Matériaux granulaires et 
enrochement ». 

    .5 Excavation et disposition des sols contaminés : 

     Ce poste de mesurage sera payé comme une  
     unité globale et comprendra l’excavation et la  
     disposition des sols contaminés dans un lieu  
     d’enfouissement technique autorisé. Le volume  
     de sols contaminés représente 700 mètres cubes. 

   .3 Du chainage 0+355 à 0+434 

    .1 Béton armé et acier : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale 
et comprendra toutes les opérations requises 
pour la démolition, l’enlèvement et la 
disposition des parties d’ouvrage en béton armé 
et en acier, incluant sans s’y limiter le tablier, 
les parapets, le mur séparateur au quai, les bases 
des bornes d’amarrage, les bornes d’amarrage 
et les bases de lampadaires, les colonnes en 
béton et autres éléments en acier. 

.2 Matériaux granulaires, enrochements et dolosse 

Les travaux d’excavation des matériaux 
granulaires, des enrochements et des dolosse 
seront payés comme une unité globale et 
comprendrons l’évacuation du chantier de tous 
les matériaux en respectant les exigences des 
autorités compétentes. 

    .3 Excavation et disposition des sols contaminés et  
     non contaminés : 

L’excavation à réaliser consiste à retirer le 
premier 0,5 mètre de remblais en partie 
supérieure des cellules 1 à 4. 

Les matériaux à excaver sont constitués d’un 
mélange de sol ayant des particules fines 
(inférieure ou égale à 25 mm de diamètre) à 
grossières (supérieure à 25 mm de diamètre). 
Les matériaux grossiers ne sont pas considérés 
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comme étant des matériaux contaminés alors 
que les matériaux fins sont eux considérés 
comme contaminés. 

Les travaux d’excavation impliqueront un 
tamisage de sol sur le site du chantier pour 
séparer les matériaux grossiers des particules 
fines avant la disposition de la partie fine vers 
un site reconnu par les autorités compétentes. 
Le volume total de matériaux granulaires à 
tamiser représente 370 mètres cubes. 

Ce poste de mesurage sera divisé en deux 
parties dont le poste (A) sera payé comme une 
unité globale pour les matériaux contaminés et 
le poste (B) sera payé comme une unité globale 
comprendra les matériaux non contaminés. 

A) Matériaux contaminés (300 tonnes 
métriques) : unité globale 

B) Matériaux non contaminés : unité globale 

 

.4 Du chainage 0+434 à 0+540 

.1 Béton armé et acier (cellules 6 à 8 et duc 
d’Albe) : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale 
et comprendra toutes les opérations requises 
pour la démolition, l’enlèvement et la 
disposition des parties d’ouvrage en béton armé 
et en acier, incluant sans s’y limiter les vestiges 
de tablier, les bases des bornes d’amarrage  
l’encaissement en bois, les pièces en acier 
comme les pieux, les palplanches plates, les 
profilés, les bornes d’amarrage et autres 
éléments en acier. 

Ce poste comprend également le choix de 
l’entrepreneur de choisir de faire basculer les 
vestiges des vestiges du tablier sur le fond 
marin ou d’en disposer hors du  site, le tout en 
conformité avec les exigences de la section 02 
41 16 « Démolition des structures ». 

.2 Matériaux granulaires, enrochements et 
dolosse : 

Les travaux d’excavation des matériaux 
granulaires, des enrochements et des dolosse 
seront payés comme une unité globale et 
comprendront l’évacuation et la disposition de 
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tous les matériaux en respectant les exigences 
des autorités compétentes. 

.5 Plateforme de travail temporaire (optionnelle) 

L’entrepreneur a la possibilité d’aménager une 
plateforme de travail temporaire selon les indications et 
limites de la feuille de plan C14. Cette plateforme de 
travail temporaire sera enlevée en totalité avant la phase 
de construction de l’aménagement terrestre de la feuille 
de plan C13. 

Ce poste sera payé comme une unité globale si réalisé, et 
comprendra tous les matériaux entrant pour sa 
construction, son enlèvement et la disposition des 
matériaux après travaux. 

.6 Aménagement terrestre 

Ce poste sera payé comme une unité globale et 
comprendra, sans s’y limiter, la démolition du vestige en 
encaissement en  bois et du cabanon de services incluant 
ses accessoires électrique à l’intérieur, les conduits sous-
terrain, l’enlèvement du revêtement bitumineux existant, 
l’excavation de la fondation supérieure et inférieure, le 
nivellement du terrain, le remblayage granulaire (tout-
venant, MG 112 et MG 20), les bordures en béton, 
l'aménagement paysager ainsi que le nouveau 
revêtement bitumineux et ce, à l’intérieur des limites 
indiquées sur la feuille C13 du plan. 

Ce poste comprend également la disposition des 
matériaux de rebuts vers un lieu d’enfouissement 
terrestre autorisé.  

.7 Protection de berge 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale et 
comprendra sans s’y limiter l’excavation, le géotextile, la 
manutention et la mise en place de la pierre ronde 
récupérée. 

.8 Essais de caractérisation des sols 

.1 Cellules 1 à 4 : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale 
et comprendra la caractérisation du remblai 
dans chaque cellule et l’analyse des paramètres 
spécifiques énumérés dans la section 01 74 25 « 
Déchets solides et matériaux secs » après 
l’enlèvement de la couche de remblai de 500 
mm.  

Le prix ne comprend qu’une seule intervention 
de ce processus d’échantillonnage et d’analyse. 
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 .2 Secteur affecté par les hydrocarbures : 

  Ce poste sera mesuré comme une unité globale  
  et comprendra l’échantillonnage et l’analyse des  
  sols dans la zone considéré comme étant  
  potentiellement contaminé en hydrocarbure  
  C10- C50 tel qu’indiqué dans la section 01 74 25 
  « Déchets solides et matériaux secs » et ce, après 
  l’enlèvement de la première couche de 350 mm  
  de remblai. 

Le prix ne comprend qu’une seule intervention 
de ce procédé d’échantillonnage et d’analyse.  

 .3 Remblai de l’approche : 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale 
et comprendra l’échantillonnage et l’analyse du 
remblai après l’enlèvement d’une couche de 
350 mm. L’analyse portera sur les paramètres 
établis dans la section 01 74 25 « Déchets 
solides et matériaux secs ». 

Le prix ne comprend qu’une seule intervention 
de ce processus d’échantillonnage et d’analyse. 

.9 Bouées 

Ce poste sera mesuré comme une unité globale et 
comprendra l’achat de deux (2) bouées et la 
manutention, l’installation et l’enlèvement d’une de 
celles-ci (printemps et automnes) ainsi que le remisage 
hivernal de l’une et l’entreposage continue de l’autre, et 
ce de l’octroi du contrat jusqu’à la fin des travaux. 

.10 Géotextile 

 Ce poste sera mesuré comme une unité globale et 
 comprendra l’achat, la manutention et l’installation du 
 géotextile selon les indications au plan. 

 

Partie 2 Travaux à prix unitaires 

2.1  POSTE no 4 – PIERRES DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES  

 .1 Chaque poste distinct sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture, le  
  transport, l’équipement et la main d’œuvre nécessaire pour effectuer la mise en place de  
  chaque catégorie de pierre mentionnée ci-dessous et telle que spécifié aux plans et devis.  
  Chaque poste comprend la production, le transport, le pesage et la mise en place dans  
  l’ouvrage. 

  .1  Pierre 8 à 12 t.m. 

  .2  Pierre 6 à 10 t.m. 

  .3  Pierre 5 à 8 t.m. 
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  .4  Pierre 3 à 5 t.m. 

  .5  Pierre 2 à 4 t.m. 

  .6  Pierre 1 à 3 t.m. 

  .7  Pierre 800 à 1200 kg 

  .8  Pierre 600 à 1000 kg 

  .9  Pierre 500 à 800 kg 

  .10  Pierre 300 à 500 kg 

  .11  Pierre 200 à 400 kg 

  .12  Pierre 100 à 300 kg 

  .13  Tout-Venant   

   

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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	Ce poste comprend également la disposition des  matériaux de rebuts vers un lieu d’enfouissement  terrestre autorisé.
	.7 Protection de berge
	Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprendra sans s’y limiter l’excavation, le géotextile, la manutention et la mise en place de la pierre ronde récupérée.
	.8 Essais de caractérisation des sols
	.1 Cellules 1 à 4 :
	Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprendra la caractérisation du remblai dans chaque cellule et l’analyse des paramètres spécifiques énumérés dans la section 01 74 25 « Déchets solides et matériaux secs » après l’enlèvement de la couch...
	Le prix ne comprend qu’une seule intervention de ce processus d’échantillonnage et d’analyse.
	.2 Secteur affecté par les hydrocarbures :
	Ce poste sera mesuré comme une unité globale    et comprendra l’échantillonnage et l’analyse des    sols dans la zone considéré comme étant    potentiellement contaminé en hydrocarbure    C10- C50 tel qu’indiqué dans la section 01 74 25   « Déchets ...
	Le prix ne comprend qu’une seule intervention de ce procédé d’échantillonnage et d’analyse.
	.3 Remblai de l’approche :
	Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprendra l’échantillonnage et l’analyse du remblai après l’enlèvement d’une couche de 350 mm. L’analyse portera sur les paramètres établis dans la section 01 74 25 « Déchets solides et matériaux secs ».
	Le prix ne comprend qu’une seule intervention de ce processus d’échantillonnage et d’analyse.
	.9 Bouées
	Ce poste sera mesuré comme une unité globale et comprendra l’achat de deux (2) bouées et la manutention, l’installation et l’enlèvement d’une de celles-ci (printemps et automnes) ainsi que le remisage hivernal de l’une et l’entreposage continue de l’a...
	.10 Géotextile
	Ce poste sera mesuré comme une unité globale et  comprendra l’achat, la manutention et l’installation du  géotextile selon les indications au plan.
	Partie 2 Travaux à prix unitaires
	2.1  POSTE no 4 – PIERRES DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES
	.1 Chaque poste distinct sera mesuré à la tonne métrique et comprend la fourniture, le    transport, l’équipement et la main d’œuvre nécessaire pour effectuer la mise en place de    chaque catégorie de pierre mentionnée ci-dessous et telle que spécif...
	.1  Pierre 8 à 12 t.m.
	.2  Pierre 6 à 10 t.m.
	.3  Pierre 5 à 8 t.m.
	.4  Pierre 3 à 5 t.m.
	.5  Pierre 2 à 4 t.m.
	.6  Pierre 1 à 3 t.m.
	.7  Pierre 800 à 1200 kg
	.8  Pierre 600 à 1000 kg
	.9  Pierre 500 à 800 kg
	.10  Pierre 300 à 500 kg
	.11  Pierre 200 à 400 kg
	.12  Pierre 100 à 300 kg
	.13  Tout-Venant


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



