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CR

AG

AG
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NOTES GÉNÉRALES

· L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES

DIMENSIONS, LES ÉLÉVATIONS ET TOUS LES DÉTAILS

DE LA STRUCTURE EXISTANTE QUI SONT PERTINENTS

POUR LES TRAVAUX INDIQUÉS DANS LES SCHÉMAS

AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. TOUT ÉCART DOIT

ÊTRE SIGNALÉ AU REPRÉSENTANT DE LA CCN ET LES

CORRECTIFS PROPOSÉS DES TRAVAUX NÉCESSAIRES

POUR CORRESPONDRE À LA STRUCTURE EXISTANTE

DOIVENT ÊTRE SOUMIS POUR L'APPROBATION.

· L'ENTREPRENEUR DOIT GARANTIR LA STABILITÉ ET

L'INTÉGRITÉ DE LA STRUCTURE À TOUTES LES

ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION.

· L'ENTREPRENEUR DOIT INSTALLER DES MESURES DE

CONTRÔLE DES SÉDIMENTS ET DE L'ÉROSION AVANT

LE DÉBUT DE TOUT TRAVAIL SUR LE SITE.

· TOUTES LES ZONES AFFECTÉES PAR LES ACTIVITÉS

DE CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE ENTIÈREMENT

RÉTABLIES SELON LES CONDITIONS DE

PRÉ-CONSTRUCTION OU AMÉLIORÉES POUR

SATISFAIRE LE REPRÉSENTANT DE LA CCN.

· TOUS LES MATÉRIAUX DOIVENT ÊTRE GÉRÉS ET

ÉLIMINÉS À L'EXTÉRIEUR DU SITE CONFORMÉMENT

AUX DIRECTIVES MUNICIPALES ET PROVINCIALES ET

TELLES QU'INDIQUÉ AILLEURS DANS LE CONTRAT.

· LE POSTE D'ALIGNEMENT PROPOSÉ (LIGNE DE

CONTRÔLE) MONTRÉ EST À TITRE INDICATIF

SEULEMENT.  IL EST GRAPHIQUEMENT AFFICHÉ LE

LONG DE LA BORDURE OUEST DE L'ALLÉE

NOTES GÉNÉRALES SUR LA RAMPE POUR LA DISPOSITION

· L'ENTREPRENEUR DOIT PRÉSENTER LES POTEAUX DE

BÉTON POUR LES POTEAUX INTERMÉDIAIRES,

D'EXPANSION ET D'ALUMINIUM POUR LE

REPRÉSENTANT DE LA CCN AVANT DE COMMANDER

LES MATÉRIAUX.

· L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER L'AVANT-MÉTRÉ

EN SE BASANT SUR SA PRÉSENTATION AFIN DE

COMMANDER ET DE FABRIQUER LES MATÉRIAUX.

· LA PRÉSENTATION DE L'ENTREPRENEUR DOIT ÉVITER

AU MEILLEUR DE SES CAPACITÉS LES JOINTS

D'EXTENSION ET DE CONSTRUCTION, Y COMPRIS LES

TROUS « CARRÉS » DU MUR DE SOUTÈNEMENT

EXISTANT.

· L'ESPACEMENT DU RAMBARDE « TEMPORAIRE »

(POTEAUX D'ALUMINIUM) PEUT PARFOIS VARIER DE

FAÇON SIGNIFICATIVE EN RAISON DES CONDITIONS

EXISTANTES DU MUR DE SOUTÈNEMENT.

· L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES

MESURES RAISONNABLES POUR LIMITER OU ÉVITER

LES DOMMAGES SUR LES MURS DE SOUTÈNEMENT

EXISTANTS.

· DES PARTIES DU DESSUS DU MUR DE SOUTÈNEMENT

EXISTANT POSSÈDENT DES PENTES TRANSVERSALES

VARIÉES QUI PEUVENT AFFECTER L'APLOMB ET

L'ATTRAIT VISUEL DE L'INSTALLATION PERMANENTE

DE LA RAMPE AVEC POTEAUX DE BÉTON.

L'ENTREPRENEUR DOIT PONCER LA BASE DES

POTEAUX DE BÉTON, PROPOSER UN NIVÈLEMENT DU

COULIS INTERCALAIRE, PONCER LÉGÈREMENT LE

HAUT DU MUR DE SOUTÈNEMENT AU MEILLEUR DE

SES CAPACITÉS AFIN DE CRÉER UNE APPARENCE DE

LA RAMPE UNIFORME ET ACCEPTABLE POUR LE

REPRÉSENTANT DE LA CCN.

LISTE DES DESSINS

NO DE LA
FEUILLE DESCRIPTION

0 BÂCHE DE RECOUVREMENT

C-0 INDEX

C-1 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 10+000 TO STA 10+311

C-2 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 10+311 TO STA 10+650

C-3 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 10+650 TO STA 10+982

C-4 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 10+982 TO STA 11+324

C-5 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 11+324 TO STA 11+662

C-6 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 11+662 TO STA 12+002

C-7 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 12+002 TO STA 12+348

C-8 NOUVELLE CONSTRUCTION STA 12+348 TO STA 12+470

C-9 DÉTAILS DE RÉPARATION DU BÉTON

C-10 DÉTAILS DU SYSTÈME DE RAMBARDE

C-11 DÉTAILS STANDARD CCN
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RAMBARDE ET TRAVAUX DE
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DÉTAILS DE RÉPARATION DU
BÉTON

CR

PMA

JGE

2017/06/15 N.A.E.

DC-5250-6 C-9

NOTES DE RÉPARATION:

CLASSEMENT DU BÉTON

· LE CLASSEMENT DU BÉTON DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME CSA A23.1,

AVEC UNE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DE 28 JOURS À 30 MPa ET UNE

CATÉGORIE D'EXPOSITION C-1

ACIER D'ARMATURE

· L'ACIER D'ARMATURE DOIT ÊTRE DE TYPE 400W

· SAUF SI MONTRÉES AUTREMENT, LES JOINTURES DE TRACTION AVEC

CHEVAUCHEMENT POUR LES BARRES D'ARMATURE EN ACIER DOIVENT ÊTRE

DE CLASSE B

· LES BARRES DE CROCHETS POSSÈDENT DES DIMENSIONS DE CROCHET

NORMALISÉES UTILISANT UN DIAMÈTRE DE COURBURE MINIMUM, TANDIS QUE

LES ÉTRIERS ET LES ATTACHES DOIVENT POSSÉDER DES CROCHETS DE

DIMENSIONS MINIMALES. TOUS LES CROCHETS DOIVENT ÊTRE CONFORMES

AU SCHÉMA DE LA NORME DE STRUCTURE MANUELLE SS12-1 DU MTO, SAUF SI

INDICATION CONTRAIRE.

COUVERTURE CLAIR POUR L'ACIER D'ARMATURE

TOUTES LES SURFACES 70 ± 20 SAUF SI INDIQUÉ AUTREMENT

NOTES DE RÉPARATION DE LA CONSTRUCTION:

· COUPE À LA SCIE LA  PÉRIMÈTRE DE LA ZONE DE RÉPARATION À UNE

PROFONDEUR DE 25 mm. ANGLE DE TRAIT DE SCIE DE 10° DANS LE BÉTON

SAIN, COMME INDIQUÉ.

· ÉBRÉCHER JUSQU'À LA PROFONDEUR DU BÉTON SAIN (MIN. 100 mm DE

SUPPRESSION EN PROFONDEUR)

· LORSQUE L'ARMATURE D'ACIER EST RENCONTRÉE, ÉBRÉCHER JUSQU'À LA

PROFONDEUR DU BÉTON SAIN AVEC UN MINIMUM DE 25 mm AUTOUR DE

L'ARMATURE EXPOSÉE.

· L'ÉQUIPEMENT DE SUPPRESSION NE DOIT PAS UTILISER DE TRAIT DE SCIE

POUR LE SOUTIEN LORS DE L'ÉBRÉCHAGE. MAINTENIR LA BORDURE DU TRAIT

DE SCIE.

· APPLIQUER UN AGENT LIANT LORSQUE LE COFFRAGE N'EST PAS UTILISÉ.

· TOUTES LES ARMATURES D'ACIER EXISTANTES DOIVENT RESTER.

· LA SUPPRESSION DU BÉTON NE DOIT PAS DÉPASSER 500 mm DE

PROFONDEUR. S'IL N'Y A PAS DE BÉTON SAIN À L'INTÉRIEUR DE 500 mm DE

PROFONDEUR, UN EXAMEN STRUCTUREL PAR L'INGÉNIEUR EST NÉCESSAIRE.

· LES ZONES DE RÉPARATION SONT LIMITÉES À 500 mm À PARTIR DU CENTRE

DU POTEAU, DE CHAQUE CÔTÉ.

· LORSQUE LE NOUVEAU BÉTON DOIT PROLONGER LA SURFACE DE BÉTON

EXISTANTE, CETTE PORTION DE LA SURFACE EXISTANTE DOIT ÊTRE RENDUE

RUGUEUSE PAR FRAISAGE, ÉBRÉCHAGE OU AVEC UNE BROSSE MARTEAU.

LES SURFACES DE BÉTON QUI REÇOIVENT DU NOUVEAU BÉTON DOIVENT

ÊTRE DÉCAPÉES PAR PROJECTION D'ABRASIF. TOUTE POUSSIÈRE ET TOUT

MATÉRIAU LIBRE DOIVENT ÊTRE RETIRÉS DE LA SURFACE PRÉPARÉE AVEC DE

L'AIR COMPRIMÉ AVANT L'APPLICATION DE L'AGENT LIANT.

· TOUS LES COINS DE BÉTON EXPOSÉS DOIVENT AVOIR UN CHANFREIN DE 20

mm SAUF SI INDIQUÉ AUTREMENT.

· LE MUR DOIT ÊTRE RÉPARÉ POUR CORRESPONDRE AU HAUT DE L'ÉLÉVATION

DU MUR DES ZONES À PROXIMITÉ ÉTROITE MONTRANT UNE DÉTÉRIORATION

MINIMALE. LES FACES COURBES DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES POUR

CORRESPONDRE À L'INCLINAISON DES ZONES À PROXIMITÉ ÉTROITE

MONTRANT UNE DÉTÉRIORATION MINIMALE.

· LES FISSURES FINES DE MOINS DE 0,3 mm DE LARGEUR NE NÉCESSITENT PAS

DE TRAITEMENT. SI LA FISSURE EST PLUS LARGE QUE 5 mm, IL FAUT LA

CORRIGER.

· LES FISSURES ENTRE 0,3 mm ET 5 mm  DE LARGEUR DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES

EN UTILISANT LA RÉSINE CONFORME AVEC LES PRÉCISIONS DU CONTRAT.

· LA PROFONDEUR DES RÉPARATIONS EST MESURÉE DU FOND DU RETRAIT

JUSQU'AU-DESSUS DE LA COURBE D'ÉLÉVATION FINALE.

· LES SOLS ET L'ASPHALTE EXISTANTS NE DOIVENT PAS ÊTRE RETIRÉS

AU-DELÀ DES LIMITES DE L'EXCAVATION.

LEGEND

GRANULAIRE 'A'

BÉTON SAIN EXISTANT

ASPHALTE NOUVEAU

SOL EXISTANT

INCLINAISON QUI VARIE

INCLINAISON QUI VARIE

PROFONDEUR DES RÉPARATIONS PLUS QUE 300mm

N.A.E..

DRAFT TENDER 07-07-17

1

1

COMME EXIGÉ

50 HL3F

(PGAC 58-34)

15M GOUJONS GALVANISÉS @ 300

ANCRÉS DANS L'ÉPOXY ( TYP.)

10° (TYP.)
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500 500

HAUT DE L'ASPHALTE

NOUVEAU POTEAU

INTERMÉDIAIRE OU

D'EXPANSION

REMBLAI GRANULAIRE

COMPACTÉ À 98 % DE LA NORME

DE SURVEILLANCE À DENSITÉ

SÈCHE MAXIMALE EN 150 mm DE

LEVAGES MAX.

LIGNE D'EXCAVATION

15M GOUJONS GALVANISÉS @ 300

ANCRÉS DANS L'ÉPOXY ( TYP.)

15M GOUJONS GALVANISÉS @ 300

ANCRÉS DANS L'ÉPOXY ( TYP.)
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Design and Construction Division

Division design et construction

director  -  Pierre Vaillancourt  -  directeur
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N.A.E.

2-10M GALVANISÉ

NOUVEAU POTEAU

INTERMÉDIAIRE OU

D'EXPANSION

INCLINAISON QUI VARIE
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DÉTAILS DU SYSTÈME DE
RAMBARDE

CR
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NOTES:

· LES ANCRAGES DES POTEAUX DOIVENT ÊTRE À AU MOINS 450 DES JOINTS DE

CONSTRUCTION DU MUR. LES ANCRAGES DE POTEAU PEUVENT ÊTRE PLACÉS

À AU MOINS 250 DES JOINTS SI L'ESPACEMENT ENTRE LES POTEAUX

ADJACENTS DES DEUX CÔTÉS EST RÉDUIT À 2500.

· ALUMINIUM DOIT ÊTRE DE TYPE ALLIAGE 6061-T6.

· COULIS DE CIMENT DOÎT PARVENIR DU "MTO DESIGNATED SOURCES LIST" ET

DOÎT ATTEINDRE UNE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION MNINMALE DE 30 MPa

AVANT L'INSTALLATION DE L'ANCRAGE DES POTEAUX.

· TIGES D'ANCRAGES DOIVENT CONFORMER À ASTM F1554 RÉSISTANCE NIVEAU

S1 (SOUDABLE)

· POUR LA RAMBARDE TEMPORAIRE, UN EXAMEN STRUCTUREL PAR

L'INGÉNIEUR EST NÉCESSAIRE SI LA PROFONDEUR DE BÉTON EN MAUVAIS

ÉTAT EXCÈDE 150mm

· LA CONFIGURATION DE LA RAMBARDE CONFORME AUX STANDARDS DE LA CCN

· LE RAIL EST CONÇU POUR RÉSISTER À UNE SURCHARGE D'EXPLOITATION

PONDÉRÉE DE 1.7 kN/m; LES AUTRES ÉLÉMENTS DE LA RAMBARDE SONT

CONÇUS POUR RÉSISTER AUX CHARGES CONFORMES AU CHBDC (CSA S6-14)

DRAFT TENDER 07-07-17

25 DIA. ASTM F1554

BARRE D'ANCRAGE GALVANISÉ

N.A.E.

DÉTAILS DE LA PLAQUE D'ANCRAGE

PLAQUE DE POTEAUX (ALUMINIUM)

DE 30 mm D'ÉPAISSEUR, NOIRE

34 Ø TROU POUR

30 Ø BARRE D'ANCRAGE

2
2

5

(
T

Y
P

.
)

225

(TYP.)

POUR LES DÉTAILS

D'ARMATURE VOIR C-11

POUR LES DÉTAILS

D'ARMATURE VOIR C-11

ESPACEMENT DES POTEAUX

3000 MAX (PRÉFÉRÉ)

2500 MIN

N.A.E.

DISPOSITION DES POTEAUX

(RAMBARDE PERMANENT)

POTEAUX POTEAUX

ESPACEMENT DES POTEAUX D'EXPANSION

+/- 30000 (TYP.)

450 MIN

(TYP.)

VOIR NOTES

2
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2
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0
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0
0

3
3

0

1
1

2
0

60

ADHÉSIF ÉPOXY

N.A.E.

POTEAUX D'ALUMINIUM

(RAMBARDE TEMPORAIRE)

30 DIA. ASTM F1554 (GALVANISÉ) BARRE D'ANCRAGE

COLLERETTE DE 50 mm DE LONG - 60 DE TUYAU D'ALUMINIUM (TYP.), NOIR

48 DE TUYAU D'ALUMINIUM, SÉRIE 80 (TYP.) 

(1 

1

2

"

NOM.), NOIR

TYP.

CAPUCHON D'ALUMINIUM (BOULONNÉ OU FILETÉ)

         89 DE TUYAU D'ALUMINIUM NORMALISÉ, SÉRIE 80 (TYP.) (3" NOM.),

NOIR

PLAQUE D'ANCRAGE (ALUMINIUM), NOIR

ÉCROU HEXAGONAL (GALVANISÉE),

COMPLÉTÉ PAR UNE RONDELLE

ESPACEMENT DES POTEAUX

 3000 MAX (PRÉFÉRÉ)

2500 MIN

POTEAUX

225

(TYP.)

225mm LG MANCHE - 35 DE TUYAU

D'ALUMINIUM STANDARD

Capital Planning Branch

Direction de l'aménagement de la Capitale

Design and Construction Division

Division design et construction

director  -  Pierre Vaillancourt  -  directeur

150 MAX

DANS LE BÉTON EN MAUVAIS ÉTAT

(VOIR NOTES)

300mm DANS LE BÉTON

SAIN

45mm DIA. TÊTE D'ANCRAGE

38mm DIA. TÊTE D'ANCRAGE

(TYP.)

50

(TYP.)

450 MIN

(TYP.)

 JOINT DE

CONSTRUCTION

EXISTANT

VOIR NOTES

6

COLLERETTE DE 50 mm DE LONG -

60 DE TUYAU D'ALUMINIUM (TYP.),

NOIR

225mm LG MANCHE - 35 DE TUYAU

D'ALUMINIUM STANDARD

POTEAUX D'EXPANSION

POTEAUX

INTERMÉDIAIRE

JOINT DE

CONSTRUCTION

EXISTANT

38mm DIA. TÊTE D'ANCRAGE

(TYP.)

25 DIA. ASTM F1554

BARRE D'ANCRAGE GALVANISÉ

 PIED DE NIVELLEMENT EN COULIS DE CIMENT 20 mm
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CANAL RIDEAU - NOUVEAU
RAMBARDE ET TRAVAUX DE
RÉPARATION DES PARTIES

LOCALISÉES

DÉTAILS STANDARD CCN

CR

PMA

JGE

2017/06/15 N.A.E.

DC-5250-6 C-11

CONCRETE POST AND RAILING NOTES:

· LA FORME DU POTEAU SERA FOURNIE PAR LA C.C.N. ET OBTENUE D'UNE

COUR DE LA C.C.N. DANS LA RÉGION D'OTTAWA-GATINEAU.

· LE BÉTON DOIT POSSÉDER UNE RÉSISTANCE DE COMPRESSION DE 35 MPa

APRÈS 28 JOURS EN UTILISANT UN GRANULAT "NO. 2 GREEN MADOC" AVEC DU

SABLE DE RIVIÈRE LAVÉ OU DU SABLE À MORTIER.

· LE GRANULAT DOIT ÊTRE EXPOSÉ ET LA TEXTURE DU FINI EXIGÉ PEUT ÊTRE

INSPECTÉE SUR UN SITE PRÉCISÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE LA C.C.N.

AVANT LE PRÉCOULAGE, LE FABRIQUANT DOIT SOUMETTRE DEUX (2)

PANNEAUX D'ÉCHANTILLON (300x300x25) À L'INGÉNIEUR POUR L'APPROBATON

ET LA COMPARAISON AVEC LA TEXTURE ET LE GRANULAT DE L'UNITÉ COULÉE.

· LE RENFORCEMENT DOIT ÊTRE CONFORME AVEC LES SPÉCIFICATIONS DE LA

NORME G30.12 DE LA C.S.A. AVEC UNE LIMITE D'ÉLASTICITÉ DE 350 MPa ET

DOIT ÊTRE ENDUIT D'ÉPOXY.

· OUVERTURES DANS LES POTEAUX POUR RECEVOIR UN TUYAU STANDARD DE

48 mm DE DIAMÈTRE UTILISÉ COMME RAMPE.

· CHANFREINER TOUTES LES BORDURES COMME PRÉVU DANS LA FORME

FOURNIE.

· RETOUCHER LES BARRES D'ARMATURE AVEC UNE PEINTURE À L'ÉPOXY

AVANT DE COULER.

· TEXTURE : DOIT ÊTRE NORMALEMENT RÉALISÉE EN UTILISANT UN

RETARDATEUR CHIMIQUE ET UN LAVAGE À PRESSION. D'AUTRES MÉTHODES

D'EXPOSITION DU GRANULAT NE SERONT PERMISES QUE SOUS APPROBATION

SPÉCIALE DE LA CCN.

DRAFT TENDER 07-07-17

4-15M VERTICALE ET 10M

ATTACHES À 300 c/c TOUS

ENDUIT D'ÉPOXY

48 DE TUYAU D'ALUMINUM

NORMALISÉ, SÉRIE 80

(TYP.), NOIRE

FOURNIR DEUX (2) ATTACHES

SUPPLÉMENTAIRES ENDUITES

D'ÉPOXY COMME MONTRÉ
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D'ÉPOXY COMME MONTRÉ
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NOIRE

POUR LES DÉTAILS D'ANCRAGE

DES POTEAUX VOIR C-10

48 DE TUYAU D'ALUMINUM

NORMALISÉ, SÉRIE 80 (TYP.),

NOIRE

35 DE MANCHE TUYAU

D'ALUMINUM STANDARD

MANCHE - 60 DE TUYAU

D'ALUMINIUM STANDARD (TYP.)

VOIR DÉTAILS DE L'EXPANSION DU TUYAU

48 DE TUYAU D'ALUMINUM

NORMALISÉ, SÉRIE 80 (TYP.),

NOIRE
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