

|  | Item     | DESCRIPTION DES ARTICLES                           | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire | Total (\$) |
|--|----------|--|-----------------|----------|---------------|------------|
|  | <b>1</b> | <b>ORGANISATION DE CHANTIER</b>                    |                 |          |               |            |
|  | 1.1      | Organisation de chantier                           | Global          | 1        | \$            | \$         |
| <b>SOUS TOTAL - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR</b> |          |  |                 |          |               | <b>\$</b>  |
|  | <b>2</b> | <b>ÉLECTRICITÉ</b>                                 |                 |          |               |            |
|  | 2.1      | Unité d'éclairage                                  | Unité           | 200      | \$            | \$         |
|  | 2.2      | Tranchée hors pavage                               | m. unitaire     | 6470     | \$            | \$         |
|  | 2.3      | Tranchée sous pavage                               | m. unitaire     | 80       | \$            | \$         |
|  | 2.4      | Base de béton                                      | Unité           | 200      | \$            | \$         |
|  | 2.5      | Conduit en PVC                                     | m. linéaire     | 6470     | \$            | \$         |
|  | 2.6      | Conducteurs  | m. linéaire     | 20 100   | \$            | \$         |
|  | 2.7      | Boite de tirage au sol                             | Unité           | 9        | \$            | \$         |
|  | 2.8      | Modification du panneau d'alimentation et contrôle | Unité           | 6        | \$            | \$         |
|  | 2.9      | Lampadaire simple à démanteler                     | Unité           | 192      | \$            | \$         |
|  | 2.10     | Base de béton à démanteler                         | Unité           | 192      | \$            | \$         |
|  | 2.11     | Vérifications électrotechniques                    | Global          | 1        | \$            | \$         |
|  | 2.12     | Dispositif antivol                                 | Unité           | 101      | \$            | \$         |
|  | 2.13     | Unité d'éclairage et base de béton                 | Unité           | 7        | \$            | \$         |
| <b>1. Sous-total – ÉLECTRICITÉ</b>                         |          |  |                 |          |               | <b>\$</b>  |
|  | <b>3</b> | <b>TRAVAUX CIVIL</b>                               |                 |          |               |            |
|  | 3.1      | Démantèlement piste cyclable                       | m.ca.           | 405      | \$            | \$         |
|  | 3.2      | Construction piste cyclable temporaire             | m.ca.           | 450      | \$            | \$         |
| <b>Sous-total – TRAVAUX CIVILS</b>                         |          |  |                 |          |               | <b>\$</b>  |
| <b>SOUS TOTAL – RÉFECTION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE</b>        |          |  |                 |          |               | <b>\$</b>  |
| <b>TOTAL avant taxes</b>                                   |          |  |                 |          |               | <b>\$</b>  |
| <b>GRAND TOTAL</b>   |          |  |                 |          |               | <b>\$</b>  |

2

