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Part 1 Généralités

1.1 Sections connexes

1.2

1.3
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01 14 25 - Substances désignées

01 35 29.06 - Santé et sécurité

01 41 00 - Exigences réglementaires
01 45 00 - Contréle de la qualité

Références
S/O

TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que 1’ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I’achevement. Une fois ce calendrier revu et approuve par le Représentant du Ministere,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

D’autres projets pourront se poursuivre sur place et ce, au cours de la période a I’intérieur
de laquelle se poursuit le présent projet. Le Représentant du Ministére s’occupera de
définir les zones de travail sur le site. Ne pas aller au dela de la zone ou des zones de
travail établie(s) pour le projet en cours.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi,
entre 7 h et 18 h. Tenir compte de la réalisation de travaux aprés les heures normales de
travail et (ou) en fins de semaine et ce, en rapport avec la fermeture d’installations de
vapeur et de condensat et le remplacement de joints de dilatation le long d’installations de
condensat. Tenir compte de la réalisation de travaux se prolongeant en continu (24 heures
sur 24) pour la réalisation de travaux durant des périodes de fermeture programmeées.
Délais établis pour les fermetures programmeées :- Entre 18 h le vendredi et 24 h le
dimanche. Les fermetures en fins de semaine pourront se prolonger au cours d’une autre
journée lorsqu’il s’agit de fins de semaine de trois

Avertir le Représentant du Ministere 48 h avant d’exécuter des travaux pendant les
« heures d’inoccupation ».
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1.6

1.7

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et Codes :

i Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit €tre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2010 (CNB) et a tous
les code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a 1’usage du tabac :

A 11 est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a I’'usage du tabac sur la propriété de I’immeuble.

Des activités de construction se rapportant a d’autres projets pourront entrainer une
restriction en rapport avec I’accés a la zone de stationnement et, de fagon plus
particuliére, aux zones d’entreposage désignées et ce, au cours de cing (5) jours aléatoires
a I’intérieur de la période d’exécution du projet en cours. Pour chaque restriction de la
sorte, I’Entrepreneur se verra remettre un avis de 48 heures a ce sujet; et il devra tenir
compte de chacune de ces restrictions d’acces dans son calendrier d’ensemble.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres.

1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs & incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.

1 L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

Soudage et découpage :

A Travaux de soudage a I’intérieur de zones ouvertes au grand public :-
1 Besoin de permis de réalisation de travaux a chaud.
2 Besoin d’écrans protecteurs.
3 Besoin de machines mangeuses de fumée.
2 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou

brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments indiqués ci-apres.
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i Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de I’isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diment rempli et ce, selon les normes CNPI 2010
et CNBC 2010.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés
I’achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés & moins de 10 m de

1.8

1.9

1.10

matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans les normes CNPI 2010 et CNBC 2010.

MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant 1’utilisation, la manutention, le stockage et
1’¢limination des matiéres dangereuses ainsi que 1’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Avertir le Représentant du Ministére une semaine avant d’exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances dangereuses et s’il s’agit de travaux de
peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou d’application d’adhésifs ou
d’autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

L’Entrepreneur devra étre responsable de ’enlévement et de la peinture a base de
plomb et de la silice et de ’amiante et ce, et pour les ouvrages de démolition et pour
les nouveaux travaux. Pour retrouver les procédures pertinentes de sécurité, se
reporter a la section 01 14 25 - Rapport sur les substances désignées.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour 1’exécution des travaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et
assumer les frais et I’entiére responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics au moins une
semaine avant des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations
nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére une semaine avant chaque interruption nécessaire
d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Echafaudages d’accés :

1 Echafaudages : conformes & la norme CSA Z797 — Code of Practice for Access
Scaffold.
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2 Lorsqu’ils sont prescrits, fournir les dessins de conception requis, signés par un

111

ingénieur qualifié et habilité a exercer dans la province de 1’Ontario et portant le
sceau de ce dernier.

3 Les modifications et ajouts aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par
un ingénieur qualifié.

Entreposage sur le chantier :
A Aucun espace d’entreposage sur place n’est disponible.

Lorsqgue les travaux sont de nature a compromettre la sécurité des personnes, prendre les
moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation
normale des lieux. Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux demandes.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les accés nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

Ne pas bloquer les routes d’acces d’extérieur ni les voies de sortie de secours en cas
d’urgence. Advenant que 1’on ait a bloquer temporairement des routes d’acces d’extérieur
et des voies de sortie de secours en cas d’urgence a des fins de déplacement de matériaux,
I’on se devra alors de présenter un avis écrit a ce sujet au Représentant du Ministére et
d’obtenir une autorisation écrite de ce dernier et ce, au moins 72 heures a 1’avance.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de
fermetures permanentes.

Stationnement de construction :-

A Toutes les places de stationnement dans le garage du CNA devront faire I’objet
d’un paiement de la part de I’Entrepreneur et ce, sur une base quotidienne.

Installations sanitaires :-

1 Le présent Entrepreneur, ses Employés et ses Sous-traitants ne devront
aucunement utiliser les installations sanitaires du batiment. L’Entrepreneur se
devra de prévoir ses propres installations sanitaires.

2 Garder la zone et I’intérieur de ses installations sanitaires dans un état propre et
tout a fait sanitaire.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’accés au chantier au
personnel et aux véhicules. L’Entrepreneur se doit de convenir de monter des
installations appropriées de séparation et d’identification de site et ce, afin de maintenir «
I’espace et le temps » en tout temps au cours de la durée de vie utile du projet et lorsque
le personnel du batiment a besoin d’accéder a de 1’appareillage pour assurer 1’exploitation
appropriée du batiment; en outre, I’Entrepreneur se doit d’assurer une coordination et une
communication appropriées et ce, en tout temps et entre toutes les parties impliquées.

Palissades :

1 Prévoir des palissades pour I’ouverture murale et ce, en conformité avec les
indications dans les dessins d’architecture.
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3 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries : Protéger temporairement les
ouvrages jusqu’a 1’achévement des abris, enceintes et fermetures permanentes.
4 Dispositifs anti-poussiére :
1 Prévoir des écrans pare-poussiéere ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont

executées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs,
le public et les surfaces ou les secteurs finis de 1’ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.

Protéger tout le mobilier (refroidisseurs, tableaux de commande, moteurs et ainsi
de suite) se trouvant dans 1’aire des travaux au moyen d’une pellicule de
polyéthylene de 0,102 mm d’épaisseur durant les travaux de construction.
Enlever la pellicule de polyéthyléne pendant les périodes d’interruption des
travaux et laisser les lieux propres, en ordre et sécuritaires durant les heures
d’utilisation normale.

5 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux secteurs

des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en
assurer |’entretien conformément aux réglements pertinents, qu’ils soient municipaux,
provinciaux ou autres.

1

.6 Protection :

L’Entrepreneur se devra de prévoir un plan de protection pour les nouveaux
travaux. Par plan de protection ici, il faut entendre ce qui suit :- Détails de
palissades, matériaux, utilisations, accés et exécution. Les palissades en soi ne
devront pas déranger 1’exploitation des systémes existants ni I’acces a ces
derniers. Le Représentant du Ministére s’occupera de réviser et d’approuver le
plan de protection avant la mise en route des travaux.

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent a
I’extérieur des limites des travaux.

Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.

EXAMEN ET PREPARATION

A Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I’exécution des

travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.

2 Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations de

services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministére.

3 Fournir les photographies des propriétés avoisinantes, des ouvrages ou des structures

susceptibles d'étre endommagés ou de faire I'objet de réclamations.
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle et
la qualification de la main-d’ceuvre.

Les employés inscrits a un programme d’apprentissage pourront exécuter des tiches
spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés qualifiés.

Les tdches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon les
aptitudes démontrées pour I’exécution des taches spécifiques.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Réparer les surfaces existantes en conformité avec les détails pertinents des dessins.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant : contr6le de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministére.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES ZONES DE TRAVAIL

Par zones de travail ici, il faut entendre ce qui suit :- Se reporter a la portée des travaux
établie dans les dessins.

L’Entrepreneur se doit de convenir d’installer des séparations appropriées de chantier et
de monter des installations convenables d’identification.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Avant I'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et les cautionnements du
fabricant et les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux a mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministere le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs temporaires de
protection et matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.
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1.20

1.21

1.22

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministere.

AUTORISATION DE SECURITE

Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre soumis a une
vérification de sécurité. L'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation exigée pour chaque
personne appelée a se trouver sur les lieux des travaux.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

PRIORITE

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

1. Section 02 82 00.01 — Désamiantage — Précautions minimales.
Section 02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.
Section 02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.
Section 02 83 20 — Plomb - Mesures de Précautions

o bk~ WD

Section 02 89 00 — Précautions Relative a la Silice

1.2 REFERENCES

1. Législature fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Reglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Législature provinciale
1. Loiontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1.3 DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.
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Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére & mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’'une journée de travail
ou au cours d'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) ainsi modifié.

SUBSTANCES DESIGNEES

L'on se devra de confirmer, auprés du Représentant du Ministéere, qu’aucune autre
substance désignée additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur de la zone du
projet et ce, avant le début des travaux.

Il se peut qu’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de I'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais il s’agit
ici de produits et de travaux qui vont au-dela de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupconne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministere, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir recu des instructions écrites
a ce sujet du Représentant du Ministére.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié
3. AMIANTE : Identifié

1. Les matériaux contenant de I'amiante friables suivants ont été identifiés
dans la zone du projet :
a. Isolant de tuyau en bloc de magnésie sous une couche de fibre de
verre
4. BENZENE : non identifié
5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées

6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : Identifié
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1. Les peintures suivantes sont soupgconnées de contenir une
concentration de plomb supérieure a la limite de 90 parties par million
(ppm) établie par la Loi sur la sécurité des produits de consommation,
reglement DORS/2005-109

a. Peinture sur les supports de tuyau

9. MERCURE : non identifié
10. SILICE : identifiée

La silice cristalline est soupgonnée d’étre présente dans le béton dans la zone
du projet.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié

13. MOISISSURES : non identifié

14. HALOCARBURES: non identifié

15. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : non identifié
15 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

1. Tout travail doit étre effectué en conformité avec le Régl. de I'Ont
278/05 (ainsi modifié)

1. Les matériaux amiantés friables et identifiés (isolant de tuyau en
bloc de magnésie) requiérent au minimum des procédures
d’enlévement de Type 2, lorsqu’un (1) metre carré ou moins de
matériaux est perturbé/enlevé/répare, tant que le matériau soit
humecté et que seul des outils a main non-motorisés soient
utilisés. En cas de démolition, perturbation ou réparation de plus
de un métre carré de MCA friable, des procédures d’enlévement
de Type 3 sont requises. De l'isolant de tuyau contenant de
'amiante peut étre enlevé grace a la méthode sac-a-gants de
Type 2, seulement si le matériau est en bon état et que
I'étanchéité du sac-a-gants peut étre soutenu pendant I'opération
d’enlevement.

2. La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec
le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités
— Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Et les rebuts doivent étre transportés a
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un dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de
transporter des matériaux de rebut, I'on se doit d’aviser de fagon
appropriée le Représentant du Ministéere et ce, en lui remettant un
avis a ce sujet.

2. PLOMB

1. Tout travail qui implique la perturbation de matériaux contenant du
plomb doit étre effectué en conformité avec le Régl. de 'Ont 490/09.

2. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit: «Directives
concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction».
Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations de plomb
comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type 2b, de type
3a et de type 3b et attribue différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque classification.

1. Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
personnel nécessaires pour s'assurer que les travailleurs ne
soient pas exposés a des niveaux de plomb dans l'aire qui
dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré
en fonction du temps) de 0,05 milligramme par métre cube
(mg/m3) prescrit par le Réglement ontarien 490/09.

2. L'emploi de chalumeaux ou d'outils mécaniques motorisés a
'emplacement de matériaux renfermant du plomb accroit la
concentration de poussiéres ou de fumées de plomb dans l'air,
ce qui nécessite des procédures de travail contrdlées ainsi
gu’une protection respiratoire plus rigoureuse.

3. L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se
faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 (ainsi modifié)
‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le
transport de marchandises dangereuses.

3. SILICE

1. Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu'il faut réaliser des
travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant
la silice.

2. La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriée doivent étre fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.
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3. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministere du Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit : «directives
concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de construction». C’'est
un document qui classifie toutes les perturbations de silice comme étant
des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

FIN DE SECTION
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1.2

1.3

Généralités
SECTIONS CONNEXES
S/O

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O., relatif aux projets de construction
- Mise a jour.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, apres la date de signification de I'ordre d'exécution et avant la mobilisation de
la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier et
regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre a l'autorité compétente et au Représentant du Ministére, chaque jour, un
exemplaire des rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par
le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére et le Consultant examinera le plan de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de
santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére et au
Consultant au plus tard 5 jours apres réception des observations du Représentant du
Ministere et du Consultant.

L'examen par le Représentant du Ministere et le Consultant du plan final de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur
en matiéere de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
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médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministere
et au Consultant une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur
le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chague zone de travail
et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit cette responsabilité
dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un
avis de réception écrit a la CSST avec l'avis d'ouverture de chantier.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére et le
Consultant avant le début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément aux exigences des réglements pertinents.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.
1 Se reporter au Rapport sur les substances désignées (Section 01 14 25).

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,



Projet n° R.090544 Section 01 35 29.06

SANTE ET SECURITE
Page 3de 5

111

1.12

1.13

dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le r6le de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le reglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur principal
tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail de I'Ontario, pour exécuter
seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le
présent devis.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de
sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et au General Safety
Regulations, O.I.C.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s), et en informer le
Représentant du Ministére et le Consultant de vive voix et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente(s), et aviser le Représentant du Ministere et le Consultant de vive
Voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit
répondre aux critéres suivants.

1 Posséder une expérience pratique sur un chantier ot ont été menées des activités
s’appliquant spécifiquement aux présentes activités.
2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en

milieu de travail.
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3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux.

A4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement a I'nygiéniste du travail agréé, a I'nygiéniste industriel homologué
ainsi qu’a la personne chargée de surveiller le chantier.
AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére et le
Consultant.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére et le Consultant.

Remettre au Représentant du Ministére et au Consultant un rapport écrit des mesures
prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de
sécurité.

Le Représentant du Ministere et le Consultant peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

S/O

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apreés, ou les
dépasser :

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent

étre respectés.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3
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Section 23 05 17 - Soudage de la tuyauterie.

REFERENCES
S/O

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engages.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURES

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
proceder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.
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OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai ou au fabricant ou au fagconneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION



Section 01 61 00

Projet n° R.090544 Exigences générales concernant les produits
Page 1de 4

Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES
S/IO

1.2 REFERENCES
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.
Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
vérifier par des essais.
Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.3 QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/mateériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommageés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.
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REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.
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1.13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuveée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

14

15

Section 01 00 10 — Instructions générales.

REFERENCES

S/O

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui sulit :

1 I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
2 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliguant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 la date et I'heure ou les travaux seront executés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.
Changement au niveau des matériaux. Toute demande de substitution devra étre
présentée au Représentant du Ministére.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.
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1.6

1.7

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de lI'ouvrage.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Finir les surfaces de maniere a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de construction/démolition.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION



Section 01 74 11

Projet n° R.090544 NETTOYAGE
Page 1del

Part 1 Généralités

1.1 SECTION CONNEXE

1.2

1.3

14

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES
S/O

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées et se rapportant a I’exécution des travaux compris en vertu du
présent contrat.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les autres matériaux de rebut se rapportant a I’exécution des travaux
compris en vertu du présent contrat.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

14

15

Généralités
SECTION CONNEXE
Section 01 00 10 — Instructions générales.

REFERENCES
S/O

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le debut des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs en matiére de gestion des déchets.

Remettre au Représentant du Ministére de la documentation attestant que la gestion des
rebuts, les opérations de recyclage et la réutilisation de matériaux recyclables et
réutilisables firent 1’objet de pratiques élaborées. En outre, se conformer a la Loi sur la
protection de I’environnement ainsi qu’aux réglements ontariens suivants : réglement
102/94 et reglement 103/94, lesquels portant sur le programme de gestion des rebuts dans
des projets de construction et de démolition.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 00 10 — Instructions générales.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usages,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.
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.10

1.6

1.7

18

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contréle des déchets (annexe A).
DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

A audit des déchets;
2 Annexe A établie pour le projet.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :
1 Deux (2) exemplaires de I'audit des déchets (AD, annexe A).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
2 Fournir les regus, les billets de pesee, les lettres de voiture ainsi que les quantités

et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité ainsi que la destination.
4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Effectuer I'AD avant le début des travaux.

Préparer I'AD (annexe A).
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1.9

1.10

Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilises/réemployés.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéreés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1
2

3

Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a lI'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit :

> w Nk

5

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et @ mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.
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5 Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque

type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

111 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour I'installation existante.
1.12 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement

ordonné des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 DEMOLITION SELECTIVE
A Ne pas démolir d’éléments du batiment au dela de ce qui est indiqué dans les dessins et

ce, sans 1’approbation antérieure a ce sujet de la part du Représentant du Ministeére.

3.2 GENERALITES

1 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.3 NETTOYAGE
A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés

et les placer aux endroits indiqués.

3.4 AUDIT DES DECHETS (AD)
1 Annexe A - Audit des déchets (AD) :
1) (2) Quantité = (3) (4) Quantité | (5) Pointde @ (6) (7
Catégorie de = de Pourcentage totale de génération Pourcentage | Pourcentage
matériaux matériaux estimatif de ~ déchets de de matériaux
recus (unité) = déchets (unité) matériaux réutilisés/

recycles réemployeés

Eléments en
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bois et en
plastique -
Description

Chutes

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton
Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
Description

Batis peints

Verre
Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres

FIN DE SECTION
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Part 1

11

1.2

1.3

14

Généralités
SECTION CONNEXE
Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

REFERENCES
S/O

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux :
1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministére, au cours de laguelle seront examinés :
A les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres :
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.
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1.6

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents, le nom;

2 I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le
nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chague systéme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et & illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.



Section 01 78 00

Projet n° R.090544 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 3 de 6

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

1.7 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a I'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

1 dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
A ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
v certificats d'inspection;
8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.
1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
A4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.

18 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministere.

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

A4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

1 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
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2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
A4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

1.9

1.10

Devis : inscrire chaque donnée de maniére & décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :
1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de

chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piece de matériel et pour chague systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
necessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.
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A4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails

pour &tre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerne.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
v Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant

du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

1 Les rles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

O W



Section 01 78 00

Projet n° R.090544 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 6 de 6

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
A4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

.10 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

111 ETIQUETTES DE GARANTIE

1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No s wiN R
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