

|  | Item       | DESCRIPTION DES ARTICLES  | Unité de mesure    | Quantité   | Prix unitaire | Total (\$) |
|--|------------|---|--------------------|------------|---------------|------------|
|  | <b>1</b>   | <b>ORGANISATION DE CHANTIER</b>   |                    |            |               |            |
|  | 1.1        | Organisation de chantier  | Global             | 1          | \$            | \$         |
| <b>SOUS TOTAL - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ENTREPRENEUR</b> |            |   |                    |            |               | <b>\$</b>  |
|  | <b>2</b>   | <b>ÉLECTRICITÉ</b>  |                    |            |               |            |
|  | 2.1        | Unité d'éclairage   | Unité              | 200        | \$            | \$         |
|  | 2.2        | Tranchée hors pavage  | m. linéaire        | 6470       | \$            | \$         |
|  | 2.3        | Tranchée sous pavage  | m. linéaire        | 80         | \$            | \$         |
|  | 2.4        | Base de béton   | Unité              | 200        | \$            | \$         |
|  | 2.5        | Conduit en PVC  | m. linéaire        | 12940      | \$            | \$         |
|  | 2.6        | Conducteurs   | m. linéaire        | 20 100     | \$            | \$         |
|  | 2.7        | Boite de tirage au sol  | Unité              | 9          | \$            | \$         |
|  | 2.8        | Modification du panneau d'alimentation et contrôle                              | Unité              | 6          | \$            | \$         |
|  | 2.9        | Lampadaire simple à démanteler  | Unité              | 192        | \$            | \$         |
|  | 2.10       | Base de béton à démanteler  | Unité              | 192        | \$            | \$         |
|  | 2.11       | Vérifications électrotechniques   | Global             | 1          | \$            | \$         |
|  | 2.12       | Dispositif antivol  | Unité              | 101        | \$            | \$         |
|  | 2.13       | Unité d'éclairage et base de béton  | Unité              | 7          | \$            | \$         |
| 1. Sous-total – ÉLECTRICITÉ                                |            |   |                    |            |               | <b>\$</b>  |
|  | <b>3</b>   | <b>TRAVAUX CIVIL</b>  |                    |            |               | <b>\$</b>  |
|  | 3.1        | Démantèlement piste cyclable  | m.ca.              | 405        | \$            | \$         |
|  | 3.2        | Construction piste cyclable temporaire  | m.ca.              | 450        | \$            | \$         |
|  | <b>3.3</b> | <b>Excavation 1re classe et remblayage pour les tranchées (provisoire)</b>      | <b>m. linéaire</b> | <b>100</b> | <b>\$</b>     | <b>\$</b>  |
|  | <b>3.4</b> | <b>Excavation 1re classe et remblayage pour les bases de béton (provisoire)</b> | <b>mètre cube</b>  | <b>500</b> | <b>\$</b>     | <b>\$</b>  |
|  | <b>4</b>   | <b>TRAVAUX DE GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (PROVISOIRE)</b>                      |                    |            |               |            |
|  | 4.1        | Chargement, transport et élimination des sols excavés de catégorie              | t.m                | 1500       | \$            | \$         |

Réf. SNC-Lavalin : 645791

Rév. 4: émis pour addenda n° 4 (2017-09-01)

Ce document ne doit pas être utilisé à des fins de construction



SNC • LAVALIN

|   | Item | DESCRIPTION DES ARTICLES  | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire | Total (\$) |
|---|------|---|-----------------|----------|---------------|------------|
|   |      | AB  |                 |          |               |            |
|   | 4.2  | Chargement, transport et élimination des sols excavés de catégorie BC   | t.m             | 1500     | \$            | \$         |
|   | 4.3  | Chargement, transport et élimination des sols excavés de catégorie C+   | t.m             | 1500     | \$            | \$         |
|   | 4.4  | chargement, transport et élimination des sols excavés de catégorie RESC | t.m             | 500      | \$            | \$         |
| <b>Sous-total – TRAVAUX CIVILS</b>                  |      |   |                 |          |               | <b>\$</b>  |
| <b>SOUS TOTAL – RÉFECTION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE</b> |      |   |                 |          |               | <b>\$</b>  |
| <b>GRAND TOTAL</b>                                  |      |   |                 |          |               | <b>\$</b>  |