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S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et du
mateériel.

Ne pas surcharger ni permettre de ne surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas
en compromettre l'intégrité.

Dans la mesure du possible, la machinerie et les équipements nécessaires a 1’exécution
des travaux devront étre positionnés sur la terre ferme, et non sur la structure du quai
commercial.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis a I’Entreprencur de se stationner sur le chantier.

BUREAU DU SURVEILLANT DE CHANTIER

L’Entrepreneur n’est pas tenu de fournir une roulotte de chantier pour le surveillant de
chantier.

BUREAUX DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur est autorisé a installer une roulotte de chantier sur le site.

L’emplacement de la roulotte de chantier devra étre autorisé par le Représentant
ministériel.

L’¢électricité, ’eau potable et les services de communications ne seront pas fournis a
I’Entrepreneur.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Le Représentant ministériel ne fournira pas les services d’entreposage de matériaux,
materiel et outils.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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3.1 SANS OBJET
A Sans objet.
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