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DRAWING NOTES: NOTES DU DESSIN :
REMOVAL AND REPLACEMENT OF PIPE BY MECH.

2 EXISTING FOUNDATION WALL AND FOOTING

3 EXCAVATE GRANULAR BED AND SANDFILL TO
REPLACE PIPING. SEE SPECIFICATION
SECTION 31 23 33 FOR BACKFILLING.
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4 EXISTING BLOCK WALL

5 EXISTING SLAB ON GRADE w/ THICKENING

6 EXISTING REINFORCED CONCRETE COLUMN
AND FOOTING AT GRIDLINES

7 SAW-CUT. REMOVE AND DISPOSE OF SLAB ON
GRADE. PROVIDE NEW SLAB ON GRADE
FOLLOWING REPLACEMENT OF PIPING.

8 EXISTING 125 SLAB ON GRADE, UNLESS NOTED.
(EL. 0.0)

9 DO NOT UNDERMINE EXISTING FOOTING
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10 DRILL & EPOXY 10M @ 300 INTO
EXISTING SLAB AT 4 SIDES

11 10M @ 300 EACH WAY AT MIDDLE OF SLAB
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1 ENLEVER ET REMPLACER LE TUYAU, PAR LA
MÉCANIQUE

2 MUR DE FONDATION ET EMPATTEMENT EXISTANTS

3 RÉALISER LES TRAVAUX DE CREUSAGE DE REMBLAI
DE PROFONDEUR ET DE SABLE REQUIS POUR
REMPLACER LA TUYAUTERIE. VOIR LA
SPÉCIFICATIONS S 31 23 33 POUR LE REMBLAYAGE.

4 MUR EXISTANT EN BLOCS

5 DALLE EXISTANTE SUR SOL, À ÉPAISSIR.

6 COLONNE ET EMPATTEMENT EXISTANTS EN
BÉTON ARMÉ AUX LIGNES DE RÉFÉRENCE

7 PRATIQUER DES TRAITS DE SCIE. ENLEVER LA
DALLE SUR SOL ET S'EN DÉBARRASSER. UNE FOIS
LA TUYAUTERIE REMPLACÉE, PRÉVOIR UNE
NOUVELLE DALLE SUR SOL.

8 À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, DALLE
EXISTANTE SUR SOL ET DE 125 mm (ÉLÉV., À 0,0)

9 NE PAS CREUSER EN SOUS-OEUVRE À
L'EMPLACEMENT DE L'EMPATTEMENT EXISTANT.

10 FORER LES TROUS REQUIS ET SE SERVIR
D'ENDUIT ÉPOXYDIQUE POUR COLLER DES
ARMATURES DE GROSSEUR 10M DANS LA DALLE
EXISTANTE ET CE, DANS UNE PROFONDEUR DE
300 mm ET DES 4 CÔTÉS.

11 ARMATURES DE GROSSEUR 10M, À 300 mm
D'ENTRE AXES, DANS CHAQUE SENS ET
AU MILIEU DE LA DALLE
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12 EXISTING 6 MIL POLYSHEET VAPOUR
BARRIER. REMOVE AND REPLACE AT
EXCAVATED AREA.

12 FEUILLE EN POLY ÉTHYLÈNE DE BARRIÈRE
DE VAPEUR, 6 MIL EN ÉPAISSEUR.
ENLEVER ET REMPLACER LA FEUILLE AUX
TRAVAUX DE CREUSAGE.

13 NEAR GRIDLINE 10 TOP OF FOOTING ±1270mm
NEAR GRIDLINE 34 TOP OF FOOTING ±1485mm

13 PROCHE DE LA LIGNE DE RÉFÉRENCE 10,
HAUT DE L'EMPATTEMENT ±1270mm.
PROCHE DE LA LIGNE DE RÉFÉRENCE 34,
HAUT DE L'EMPATTEMENT ±1485mm.
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14 COLUMN AND FOOTING BEYOND

1414

14 COLONNE ET EMPATTEMENT EN ARRIÈRE

1

Administrateur de projets

N° du projet

N° du dessin

Date

Project Manager

Project no.

Drawing no.

Date

Reviewed By

Approved By

Date

Tender

Date

Designed By

Drawn By

Examiné par

Approuvé par

Soumission

Conçu par

Dessiné par

drawing

project

revisions

A

C B

dessin

projet

date

C

A

c

1000 10 20mm 40 60 80 120 140 160 180 200mm

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

description

SIR FREDERICK BANTING

SFB Various M&E

Divers travaux de mécanique

et d'électricité

251, promenade Sir Frederick Banting Driveway

Ottawa (Ontario)

JEAN-GUY LEDUC

R.082933.100

PWGSC  A1  (841x594)

SECTIONS AND DETAILS

S401

Josh Smith

Derek Mes

Archie Cheung

2017-04

Public Works and

Government Services

Canada

Travaux publics et

services gouvernementaux

Canada

Real Property

Branch

Direction générale

des biens immobiliers

www.pageaumorel.com

Gatineau

7423-000-00

Ottawa, Ontario K1P 6E5

400 - 207  Queen  Street

613.233.1008

613.233.2900

Fax

Tel

www.lplusd.com
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KEY PLAN / PLAN CLÉ

Contractor to verify all dimensions &

conditions on site and immediately notify the

engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les

dimensions et conditions sur place et faire part à

l'ingénieur de toute contradiction.
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