




project		pr
<p>111 WELLINGTON STREET REHABILITATION PROJECT</p> <p><i>RÉHABILITATION DE 111 RUE WELLINGTON</i></p>		
drawing		des
<p>PRINTING & POSTAL LOCATION PLAN—LEVEL L1_SOUTH</p> <p><i>EQUIPEMENTS D'IMPRIMERIE ET POSTAGE PLAN DE LOCALISATION—NIVEAU L1_SUD</i></p>		
drawn		dess
date	02/03/2017	FN
approved		appro
date		
sender		soumis
PWC Project Manager		Administrateur de projets
project no.		no. du projet
R.011801.163		
drawing no.		no. du dessin



1 LOCATION PLAN - LEVEL L2_SOUTH
PLAN DE LOCALISATION - NIVEAU L2_SUD
CA-07_2 1:100

[illegible]111 WELLINGTON STREET
REHABILITATION PROJECT

RÉHABILITATION DE
111 RUE WELLINGTON

PRINTING & POSTAL
LOCATION PLAN—LEVEL L2_SOUTH
*EQUIPEMENTS D'IMPRIMERIE ET POSTAGE
PLAN DE LOCALISATION—NIVEAU L2_SUD*

drawn	02/03/2017	FN	dessiné
date			
approved			approuvé
date			
tender			soumission
PWC Project Manager		Administrateur de projets T	
project no.	R.011801.163		no. du projet
drawing no.			no. du dessin

CA-07_2



project			pr
<p>111 WELLINGTON STREET REHABILITATION PROJECT</p> <p><i>RÉHABILITATION DE 111 RUE WELLINGTON</i></p>			
drawing	PRINTING & POSTAL LOCATION PLAN—LEVEL L3_SOUTH		des
<p><i>EQUIPEMENTS D'IMPRIMERIE ET POSTAGE PLAN DE LOCALISATION—NIVEAU L3_SUD</i></p>			
drawn			dess
date	02/03/2017	FN	
approved			appro
date			
sender			soumis
PWC Project Manager	Administrateur de projets		
project no.			no. du projet
R.011801.163			
drawing no.			no. du dessin