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Partie 1 Généralités
1.1 TAXES

1.

Payer toutes les taxes prévues par la loi (y compris les
taxes fédérales, provinciales et municipales).

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
Payer tous les droits et obtenir tous les permis requis.

Fournir aux autorités les plans et les renseignements
nécessaires pour qu’ils puissent délivrer les certificats
d’acceptation.

Obtenir des certificats d'inspection comme preuve gque le
travail est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
Utilisation des lieux et des installations

.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a
1'utilisation normale des lieux. Voir le
paragraphe 1.3.2, Exigences particulieres relatives a
1'ordonnancement des travaux, ci-dessous concernant
les travaux qui doivent étre exécutés pendant
les « heures d’inoccupation ».

.2 Maintenir les services existants au pont et aménager
les acceés nécessaires pour les piétons et les
véhicules.

Exigences particulieres relatives a 1l'ordonnancement des
travaux

.1 Effectuer les travaux pendant les heures de clarté
seulement.
.2 Effectuer les travaux bruyants aux moments suivants
.1 entre 7 h 30 et 21 h du lundi au samedi;
.2 entre 9 h et 19 h le dimanche et les jours
fériés.
.3 Effectuer les travaux perturbant la circulation dans

la période comprise entre une demi-heure passé le
lever du soleil et une demi-heure avant le coucher du
soleil.

Maintenir en tout temps, au-dessus de 1l’eau et entre les
piles, un dégagement exempt de tout obstacle a la
navigation sur 6,4 m de hauteur et 48,4 m de largeur.
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1.4 EXIGENCES ADMINISTRATIVES
.1 TPSGC aura un représentant du Ministére a temps partiel sur
le chantier.
.2 Réunions de projet
.1 Le représentant du Ministere fixera et gérera des

réunions de projets pendant toute la durée du travail.

Le représentant du Ministére préparera 1l'ordre du jour
des réunions et distribuera un avis écrit de chaque
réunion quatre jours avant la date de la réunion.

Le représentant du Ministére présidera les réunions,
consignera le proces-verbal de la réunion et produira
et distribuera les proces-verbaux des réunions dans
les 5 jours ouvrables suivant la réunion.

L’Entrepreneur devra fournir localement un espace
physique et prendra des dispositions pour les
réunions.

Le représentant du Ministere finalisera le proces-
verbal aprés examen et commentaires de toutes les
parties.

Les représentants de 1l’Entrepreneur et des sous-
traitants qui assistent aux réunions de projet sont
habilités et autorisés a intervenir au nom des parties
qu’ils représentent.

.3 Réunion de démarrage du projet

.1

Dans les 10 jours ouvrables suivant l'attribution du
Contrat, le représentant du Ministere demandera une
réunion des parties prenante du contrat pour discuter
et résoudre les procédures administratives et les
responsabilités.

Des intervenants pertinents et des autorités de
réglementation, le représentant du Ministere, le
consultant, l'entrepreneur et les principaux sous-
traitants seront présents.

Le représentant du Ministere établira 1l'heure et le
lieu de la réunion et informera les parties concernées
au moins 5 jours ouvrables avant la réunion. La
réunion aura lieu dans les bureaux de TPSGC Gatineau.

Vérifier les exigences du projet. Le Représentant du
Ministere doit préparer 1l’ordre du jour, qui doit
comprendre, & tout le moins, ce qui suit.

.1 Calendrier des travaux : conformément a
1l"article 1.5, Ordonnancement des travaux,
ci-dessous.

.2 Calendrier de présentation des dessins d’atelier,
des échantillons et des échantillons d'ouvrages.
Soumettre les documents et échantillons
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conformément a l1l’article 1.6,
Documents/échantillons a soumettre, ci-dessous.

.3 Exigences concernant les installations
temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises d'entreposage, les services
publics et les cldétures, selon l'article 1.12 -
Installations de chantier, ci-dessous.

.4 Sécurité sur le chantier, qui doit étre conforme
a l’article 1.13, Ouvrages d’accés et protection
temporaire.

.5 Modifications proposées, marches a suivre,

approbations requises, exigences administratives.

.6 Dessins d’apres exécution ou d’archives, qui
doivent étre conformes a 1l’article 1.18,
Documents/éléments a remettre a 1l’achévement des
travaux, ci-dessous.

L7 Manuels d’entretien, qui doivent étre conformes a
17article 1.18, Documents/éléments a remettre a
1”achevement des travaux, ci-dessous.

.8 Méthodes de remise des ouvrages, acceptation et
garanties, qui doivent étre conformes a l’article
1.18, Documents/éléments a remettre a
1”achevement des travaux, ci-dessous.

.9 Demandes d’acomptes mensuels, procédures
administratives, photos, retenues.

.10 Désignation des organismes et des firmes
d’inspection et d’essai.

.11 Assurances, relevés des polices.

.12 Exigences relatives a la santé et la sécurité
particulieres au projet.

Le Représentant du Ministére rédigera les comptes
rendus de ces réunions et les transmettra aux
participants ainsi qu’aux parties concernées absentes
de celles-ci dans les quatre (4) jours qui suivent la
tenue de ces réunions.

.4 Réunions régulieres de projet

.1

Au cours des travaux, les réunions de progres seront
tenues aux deux semaines. Les réunions se tiendront
sur place. Assister a des réunions programmées
supplémentaires au besoin.

Le personnel clé de 1l’Entrepreneur, le surveillant de
chantier de 1’Entrepreneur et le Représentant du
Ministére doivent y assister.

Le Représentant du Ministére rédigera les comptes
rendus de ces réunions et les transmettra aux
participants ainsi qu’aux parties concernées absentes
de celles-ci dans les quatre (4) jours qui suivent la
tenue de ces réunions.



Projet n° INSTRUCTIONS GENERALES SECTION 01 00 10

R.090733.008 PAGE 4
.4 Le Représentant du Ministére doit préparer 1’ordre du
jour, qui doit comprendre, a tout le moins, ce qui
suit.
.1 Examen et approbation du compte rendu de la
réunion précédente.
.2 Examen de 1’avancement des travaux depuis la
réunion précédente.
.3 Utilisation du site, santé et sécurité.
.4 Observations faites sur place, examens du
chantier.

Examen des calendriers de livraison.

.6 Travaux a venir et toute modification au
calendrier de construction.

.7 Examen du calendrier de soumission des documents
et des échantillons requis; accélération du
processus au besoin.

.8 Examen des modifications proposées et de leurs
possibles répercussions sur le calendrier des
travaux et sur la date d’achevement de ces
derniers.

1.5 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

.1 Quand le marché est attribué, soumettre un calendrier de
construction sous forme de diagramme a barres qui indique
les étapes d'avancement prévues et la durée des travaux.
Une fois ce calendrier examiné et approuvé par le
Représentant du Ministere, prendre les mesures nécessaires
pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le
Représentant du Ministere.

1.6 ZONE DE PREPARATION DES TRAVAUX

.1 Avant la mobilisation sur le site, soumettre un plan du
site indiquant 1l'emplacement de la zone de préparation des
travaux et des installations de chantier. Ne modifiez pas
les emplacements au cours du travail sans 1'approbation
préalable du représentant du Ministere.

1.7 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder 1l’exécution des travaux, soumettre
les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d’approbation.

.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le
dépdt de documents et d’échantillons avant que 1'examen de
1"ensemble des piéces soumises soit completement terminé.
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.3 Présenter des certificats d’inspection comme preuve que le
travail est conforme aux exigences de 1’autorité
compétente.
.4 Dessins d’atelier
.1 Soumettre une copie électronique des dessins d’atelier

et de la procédure d'installation portant 1’estampille
et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans les provinces de
1’Ontario et du Québec.

L’ examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de
s’assurer de leur conformité avec le concept général.
Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve
les détails de conception rattachés aux dessins
d’"atelier, responsabilité qui demeure celle de
1’Entrepreneur. Cet examen ne dégage nullement
1'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs
ou aux omissions dans les dessins d'atelier ni de sa
responsabilité de satisfaire a toutes les exigences
des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les
matériaux avant que les dessins d'atelier aient été
examinés.

.1 Sur demande du Représentant du Ministere,
apporter les changements requis aux dessins
d’atelier soumis conformément aux documents
contractuels. Resoumettre ces dessins selon les
directives du Représentant du Ministéere.

.5 Fiches techniques

.1

Soumettre une copie électronique des fiches
techniques : feuilles de catalogue du fabricant,
brochures, documentation, graphiques et diagrammes de
performance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

Indiquer des renvois entre l’information des fiches
techniques et les parties pertinentes des documents
contractuels.

Supprimer les renseignements qui ne s'appligquent pas
aux travaux.

Soumettre des fiches techniques au moins cing

(5) jours avant d’entreprendre les travaux s’y
rapportant.

.6 Echantillons

.1

Soumettre des échantillons de produits et d'ouvrages
exemples de matériaux, de matériel, de qualité, de
finis et de mode d’exécution.



Projet n° INSTRUCTIONS GENERALES SECTION 01 00 10
R.090733.008 PAGE 6

.2 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait
1"objet d’une prescription, soumettre toute la gamme
d’échantillons nécessaires.

.3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la
norme de référence a partir de laquelle la qualité des
matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis
et installés seront évaluées.

.7 Garantie

.1 Soumettre une garantie écrite a 1l’effet que le systeme
d’effarouchement des oiseaux installé a été fabriqué
et installé de facon qu’il offre une performance
satisfaisante, sans réparation, pour une période de
deux (2) ans a partir de la date de son achevement.

.2 Cette garantie doit stipuler que, en cas de
défaillance du systeme d’effarouchement des oiseaux
pendant la période de garantie, le remplacement ou la
réparation du systeme, y compris les mesures d’acces
et régulation de la circulation requises, seront sans
frais pour le Représentant du Ministere.

1.8 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
.1 Références et codes

.1 Matériaux : neufs.

.2 Les travaux doivent étre effectués conformément aux
normes minimales applicables des documents de
référence prescrits dans les sections du devis, et
dans les plus récentes versions du Code canadien sur
le calcul des ponts routiers (norme CAN/CSA S6), du
Code national du batiment du Canada (si applicable),
des normes de 1’0Office des normes générales du Canada
et de 1’Association canadienne de normalisation ainsi
que de tous les codes provinciaux et municipaux
applicables. En cas de divergence ou de contradiction,
les exigences les plus strictes prévaudront.

.2 Vérification des dimensions sur place

.1 L’'Entrepreneur est averti que les altitudes et
dimensions indiquées sur les plans sont approximatives
seulement. Il doit vérifier toutes les cotes
d’"altitude et les dimensions existantes avant de
préparer et soumettre des dessins d’atelier et de
planifier et entreprendre tout travail de
construction. Signaler tout écart immédiatement, par
écrit, au Représentant du Ministere.

.3 Découverte de matieres dangereuses

.1 Si des matériaux appliqués par projection ou a la
truelle susceptibles de contenir de 1’amiante, des
polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute



Projet n°

R.090733.008

INSTRUCTIONS GENERALES SECTION 01 00 10
PAGE 7

.2

autre substance désignée ou matiére dangereuse sont
découverts au cours des travaux, interrompre
immédiatement ces derniers.

.1 Prendre des mesures préventives et en aviser
immédiatement le Représentant du Ministére.

.2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir obtenu
des instructions écrites du Représentant du
Ministere.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment - Canada 2015 et
au Code national de prévention des incendies - Canada 2015
pour la sécurité des personnes dans le batiment en cas
d’incendie et pour la protection des batiments contre les
effets d’un incendie, selon les indications ci-apres.

.1

Se conformer au Code national du badtiment (CNB) en ce
qui concerne les dispositifs a incorporer dans un
batiment pendant les travaux de construction, visant
la sécurité des personnes et la prévention des
incendies.

Se conformer au Code national de prévention des

incendies (CNPI) en ce qui concerne les éléments

ci-apres

.1 1"utilisation et 1l’entretien continus des
dispositifs de sécurité incendie et de protection
contre les incendies intégrés aux batiments;

.2 le déroulement d’activités pouvant créer des
risques d’incendie dans les batiments et autour
d’eux;

.3 1’ imposition de limites quant aux matieres

dangereuses se trouvant a 1l’intérieur et autour
des bétiments;

.4 1’établissement de plans de sécurité incendie;

la sécurité-incendie sur les chantiers de
construction et de démolition.

Soudage et découpage

.1

Au moins une (1) semaine avant de commencer le
découpage, le soudage ou le brasage, fournir au
Représentant du Ministere les documents suivants

.1 un avis d’intention indiquant les appareils
touchés ainsi que le moment et la durée de
1’isolation ou de la dérivation;

.2 un permis de soudage diment rempli, selon le Code
national de prévention des incendies.

.3 Le permis de soudage doit étre retourné au
Représentant du Ministere, des 1’acheévement des
travaux pour lesquels i1l avait été délivré.
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.2 Conformément au CNPI, un surveillant d’incendie doit
étre nommé lorsque des activités de soudage ou de
découpage ont lieu dans des zones ou des matieres
combustibles situées dans un périméetre de moins de
quinze (15) metres pourraient étre enflammées par
conduction ou rayonnement.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Maintenir un registre quotidien des progrés de chantier
examen par le représentant du Ministére. Le registre
quotidien doit contenir:

.1 Description des activités de travail
réalisées;

.2 Preuve photographique du progres du
travail.

Engager un ingénieur de vérification de la qualité autorisé
a exercer dans la province de 1'Ontario et dans la province
de Québec.

A la fin des travaux, soumettre une (1) copie papier et une
(1) copie électronique d'un rapport, signé et scellé par
1'ingénieur de vérification de la qualité attestant que
tous les travaux ont été effectués conformément aux
documents contractuels.

Laisser au Représentant du Ministére libre acces aux
ouvrages.

Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux
documents contractuels et rejetés par le Représentant du
Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon
les regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés
avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme
s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou
refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

MATIERES DANGEREUSES

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme
susceptible d’avoir des répercussions négatives sur
1’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans 1l’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) visant
l'utilisation, la manipulation, l'entreposage et
1'élimination de matieres dangereuses et visant
1'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS).

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

Fournir et entretenir pendant la durée des travaux
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.1 Les sources temporaires d’éclairage, d’alimentation
électrique et d’eau potable qui sont nécessaires pour
répondre aux besoins des activités de construction.

.2 Une fois les travaux terminés, enlever du chantier tous les

services publics temporaires.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

.1

.1

.1

.1 Echafaudages d’acceés

Utiliser des plateformes de travail ou des
échafaudages mobiles qui sont montés sur remorque ou
sur camion. Enlever ce matériel a la fin de chaque
journée de travail.

Ne pas suspendre ni fixer autrement des plateformes de
travail ou des échafaudages a la structure.

Ne pas travailler dans l’eau ni a partir d’une
embarcation.

La passerelle existante peut étre utilisée pour
faciliter 1’acceés aux ouvrages. La charge sur la
passerelle existante ne doit pas dépasser

1,2 kilonewtons par metre carré.

Concevoir, entretenir, installer et enlever tous les
autres dispositifs d’accés nécessaires pour effectuer
les travaux conformément a la norme CSA Z797, Regles
d’utilisation des échafaudages d’accés. Lorsque
prescrit, fournir des dessins de conception portant la
signature et l’estampille d'un ingénieur compétent
pouvant exercer en Ontario et au Québec.

.2 Palans et grues

Fournir les palans et les grues requis pour effectuer
les travaux conformément aux recommandations de

1" Infrastructure Health and Safety Association (IHSA)
et aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail.

Assurer la coordination avec le Représentant du
Ministére.

L’Entrepreneur doit protéger le matériel existant de
tout dommage et des dangers pour la sécurité et éviter
de les surcharger.

.3 Entreposage sur le chantier

Equiper 1’espace d’entreposage qui lui est assigné par
le Représentant du Ministere et en assurer
1’entretien.

Eviter d'encombrer de facon excessive les lieux avec
des matériaux ou du matériel.

Déplacer les produits et le matériel entreposés qui
nuisent aux activités du Représentant du Ministere.
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.4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire
nécessaire a 1l’entreposage ou a 1l’exécution des
travaux et en assumer les frais d’utilisation.

.5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune
partie de 1’ouvrage afin de ne pas en compromettre
1"intégrité.

Fournir une remorque de chantier, ou un espace de bureau

hors chantier, équipé d’un éclairage de 750 lux et ventilé,

de dimensions suffisantes pour accueillir des réunions de
chantier et meublé d’une table pour 1’étalement des
dessins.

Si la sécurité se trouve réduite par 1l'exécution des
travaux, prévoir des moyens temporaires pour en assurer le
maintien.

Fournir des installations sanitaires aux travailleurs. Des
installations de toilette chimique portative en nombre
suffisant pour servir de facon hygiénique a 1’ensemble des
personnes présentes sur le chantier doivent étre fournies.
Il est interdit de placer des toilettes sur le tablier du
pont ni a moins de 5 m du bord de 1l’eau.

Signalisation

.1 Soumettre a 1l'approbation du Représentant du Ministere
des panneaux indicateurs de type courant pour
faciliter la circulation des véhicules ou pour
transmettre des renseignements ou des instructions,
des notices d'emploi du matériel, des consignes de
sécurité, etc.; ces panneaux doivent étre bilingues ou
utiliser des pictogrammes compris par tous.

.2 Les panneaux publicitaires sont interdits sur le
chantier de ce projet.

.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état
pendant toute la durée des travaux et les évacuer du
chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si
le Représentant du Ministere le demande.

.4 S’assurer que tous les panneaux et avis sont dans les
deux langues officielles.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir les services existants au pont et aménager les
accés nécessaires pour les résidents, les piétons, les
cyclistes et les véhicules.

Fournir des dispositifs anti-poussieres lorsque des travaux
produisent de la poussiére.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant
d"avoir acceés aux secteurs des travaux et d’en sortir, vy
compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles et des échafaudages, dont les supports ne touchent
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pas aux surfaces finies, et en assurer 1l’entretien
conformément aux reglements pertinents, qu’ils soient
municipaux, provinciaux ou autres.

.4 Protection
.1 Protéger les ouvrages contre les dommages Jjusqu’a leur
remise.
.2 Protéger les ouvrages adjacents aux travaux contre la

poussiere et la saleté qui peut se répandre en dehors
des zones de travail.

.3 Protéger les ouvriers et les autres utilisateurs du
site de tous les dangers.

.4 Garder ces dispositifs de protection et les déplacer
au besoin jusqu’a ce que les travaux soient terminés.

.5 Zones des travaux

.1 Les zones des travaux incluent : tout le pont, de la
culée au Québec jusqu’a la culée en Ontario, y compris
les aires d’acces aux culées.

1.15 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
.1 Qualité des travaux

.1 Désigner un surveillant de chantier.

.2 S’assurer que le surveillant de chantier soit présent
et disponible en tout temps pendant la construction.

.3 Faire exécuter les travaux par des apprentis ou des
ouvriers accrédités et qualifiés, conformément a la
loi provinciale sur la qualification et la formation
professionnelle de la main-d’cuvre.

.4 Permettre aux employés inscrits a un programme
provincial d’apprentissage d’exécuter des téaches
particuliéres seulement s’ils sont sous la
surveillance directe d’ouvriers qualifiés et
accrédités.

.5 Déterminer quelles sont les téches et les activités
que peuvent accomplir les apprentis en se fondant sur
le niveau de formation qu'ils ont atteint et sur les
aptitudes a exécuter des taches particulieres qu'ils
démontrent.

.6 Faire exécuter les travaux par des sous-traitants qui
détiennent une licence valide délivrée par la province
ou les travaux visés par le contrat sont effectués.

.2 Entreposage, manutention et protection

.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant
de les endommager, de les altérer et de les salir, et
en suivant les instructions du fabricant.

.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits
conditionnés ou en lots; laisser intacts 1’emballage,
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1"étiquette et 1’estampille du fabricant. Ne pas
déballer ni délier les produits avant le moment de les
incorporer a l’ouvrage.

.3 Instructions du fabricant

.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer
ou mettre en place les produits selon les instructions
du fabricant.

.2 Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

.3 Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les
produits.

1.16 EXAMEN ET PREPARATION
.1 Inspecter le chantier, examiner les conditions susceptibles

d’influer sur 1l’exécution des travaux et s’assurer de bien
connaltre les conditions existantes du chantier.

.2 Avant le début des travaux, définir 1’étendue et
1’ emplacement des lignes et canalisations de services
publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministére.

.3 Soumettre des photographies des propriétés, des ouvrages et
des objets avoisinants susceptibles d’étre endommagés ou de
faire 1’objet de réclamations ultérieures.

1.17 EXECUTION
.1 Découpage, ragréage et remise en état

.1 Découper, au besoin, les surfaces de 1l’ouvrage
existant pour permettre 1’aménagement des nouveaux
ouvrages.

.2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou
prescrits.

.3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées,

endommagées ou perturbées, a la satisfaction du
Représentant du Ministeére. Le matériau, la couleur, la
texture et le fini doivent s'harmoniser a ceux des
ouvrages existants.

.2 Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever
deviennent la propriété de 1'Entrepreneur. Retirer
immédiatement du chantier les matériaux enlevés.

1.18 GESTION DES DECHETS

.1 Pour la gestion des déchets des projets de construction et
de démolition, se conformer aux reéglements pris en vertu de
la Loi sur la protection de 1’environnement soit le
Reglement de 1’Ontario 102/94, « Waste Audits and Waste
Reduction Work Plans » et le Réglement de 1’Ontario 103/94,
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« Industrial, Commercial and Institutional Source
Separation Programs ».

.2 Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels
déchets seront produits lors des activités de construction
et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des
déchets » et mettre en cuvre les principes en vue de la
réduction, de la réutilisation/du réemploi et du recyclage
des matériaux dans la mesure du possible.

.3 Fournir un « programme de tri des matériaux a la source »
pour démonter et recueillir, d’une maniere ordonnée, parmi
les « déchets généraux », les « matériaux destinés a une
élimination écologique » ci-apres

.1 carton (ondulé),

.2 acier,

.3 bois (a 1l’exception du bois peint, traité ou lamellé).
.4 Soumettre des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier, tant les matériaux destinés a une
élimination écologique que les déchets généraux. Ces
registres doivent notamment comprendre les renseignements

suivants
.1 l'heure et la date d'enlévement;
.2 une description des matériaux et les quantités

évacuées;

.3 une preuve que les matériaux ont été recus a un site
de traitement des déchets approuvé ou a un site
d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

1.19 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
.1 Manuels d’exploitation et d’entretien

.1 Deux (2) semaines avant toute séance de formation
prévue au calendrier, remettre au Représentant du
Ministére un exemplaire papier et une copie
électronique du Manuel d’exploitation et d’entretien
approuvé, dans les deux langues officielles, présenté
comme suit.

.1 Placer les fiches dans des reliures a trois
anneaux de type « D », a couverture rigide en
vinyle pour feuilles de 212 mm sur 275 mm. Les
reliures ne doivent pas avoir plus de 75 mm
d’ épaisseur ni étre emplis plus qu’aux deux
tiers.

.2 Y insérer une page-titre étiquetée « Manuel
d’exploitation et d’entretien » et incluant la
désignation du projet, la date et la table des
matieres. La désignation du projet doit également
figurer sur la page couverture et sur le dos de
la reliure.
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.3 Organiser le contenu du manuel selon 1'ordre des
sections du devis du projet. Indiquer chaque
section au moyen d’onglets étiquetés recouverts
de celluloid, fixés a des séparateurs de papier
rigide.

En plus des renseignements demandés, ajouter les

éléments suivants

.1 les directives d’entretien relatives aux surfaces
et aux matériaux finis;

.2 un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie
et de peinture;

.3 en ce guili concerne l’entretien, des dessins ou
des schémas clairs, ou la documentation détaillée
du fabricant portant précisément sur les points
qui suivent

.1 les produits de graissage et les
calendriers d’application,
.2 les méthodes de dépannage,
.3 les techniques de réglage,
.4 les vérifications de fonctionnement;
.4 le nom, 1’adresse et le numéro de téléphone des

fournisseurs ainsi que les éléments fournis. Pour
chaque produit mentionné, fournir une description
et le numéro de piece du fabricant;

.5 les diverses garanties, dans lesquelles doivent
figurer

.1 le titre et 1’adresse des projets;

.2 la date d’entrée en vigueur de la garantie
(date du certificat provisoire d’achévement
du projet);
la durée de la garantie;

.4 une description claire et précise de ce qui
est visé par la garantie et des mesures
correctives qui seront apportées en vertu
de cette derniere;

.5 la signature et 1l’estampille du garant;

.6 la liste des matériaux supplémentaires utilisés
pour la réalisation du projet, classés par
catégorie, le nom du fabricant et la source
d'approvisionnement.

Pieces de rechange : énumérer toutes les pieces de
rechange qu’il est recommandé de stocker sur le
chantier pour assurer une efficacité optimale. Fournir
une liste de tous les outils spéciaux destinés a des
emplois particuliers. Le nom du fabricant, le numéro
de piéce du fabricant et le nom du fournisseur (ainsi
que son adresse) doivent étre fournis pour chaque
piéce ou outil faisant partie de cette liste.
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.1

Ajouter au document un Jjeu complet des dessins
d’atelier définitifs (en une reliure distincte)
indiquant les corrections et les modifications
apportées au cours de la fabrication et de
1"installation.

.2 Archives

Au fur et a mesure de 1l’avancement des travaux, tenir
des archives exactes de manieére a consigner tout écart
par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
1'inspection du Représentant du Ministeére, préalable a
la délivrance du certificat définitif d'achevement des
travaux, fournir au Représentant du Ministére un

(1) jeu complet des blancs, sur lesquels tous les
écarts auront été portés proprement a l'encre. Le
Représentant du Ministere fournira deux (2) jeux de
blancs propres a cette fin.

Ajouter au document un jeu complet des dessins
d’atelier définitifs (en une reliure distincte)
indiquant les corrections et les modifications
apportées au cours de la fabrication et de
1’installation.

.3 Cautions et garanties

Avant 1’achevement des travaux, recueillir toutes les
cautions et garanties et les remettre au Représentant
du Ministere.

Prolonger les garanties a 24 mois a compter de
1'achevement substantiel des travaux pour les
composants suivants:

Systéme de dissuasion d’oiseaux: contre tout défaut
tel que les déchirures, les arrachements, le systeme
de dissuasion rendu l&che, les connexions ou les
matériaux laches ou brisés, la perte d'adhérence.

Coordonner et assister a des inspections de garantie
de 10 mois et 22 mois avec du représentant du
Ministére.

Corrigez toutes les déficiences a la satisfaction du
représentant du Ministére apres les inspections de
garantie de 10 mois et de 22 mois.

Lorsque le délai est requis au-dela de la garantie de
24 mois pour corriger une déficience, la garantie se
poursuivra Jjusqu'a ce que la déficience soit corrigée
a la satisfaction du représentant du Ministére.

NETTOYAGE

.1 Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de

1’ avancement des travaux. A la fin de chaque période de
travail et plus fréguemment si le Représentant du Ministere
1’ ordonne, enlever les débris du chantier, entreposer les
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Partie 2

2.

Partie 3

3.

.21

.22

.23

1

1

matériaux de maniére ordonnée et faire un nettoyage
général.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages,
les dispositifs temporaires de protection et les matériaux
de surplus. Corriger les défaillances constatées a ce
stade.

Nettoyer les zones utilisées pour 1l’exécution des travaux
et les remettre dans un état au moins équivalent a celui
qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit
étre approuvé par le Représentant du Ministeére.

VERIFICATION DE SECURITE

Sans objet

ESCORTE DE SECURITE

Sans objet

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande d'acompte,
présenter une ventilation détaillée des colts relatifs au
contrat, indiquant également le prix global du contrat,
selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois
approuvée par le Représentant du Ministere, la ventilation
des colits servira de base de référence aux fins de calcul
des acomptes.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

.1 Réglementation fédérale

.1

Partie II du Code canadien du travail, articles 124 et 125.
Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

.2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) .

.3 Lol canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Reglement sur les revétements (D.0.R.S./2005-1009).

.4 Loi canadienne sur la protection de 1’environnement, 1999 (LCPE,
1999).

1. Reglement sur les BPC (DORS/2008-273)
2. Reglement fédéral sur les halocarbures (2003)
(D.0.R.S./2003-289)
.2 Réglementation provinciale

.1 Loi sur 1’hygiéene et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1)

.2 Code de sécurité pour les travaux de construction, Travaux
susceptibles d’émettre de la poussiere d’amiante, (R.L.R.Q.,
chapitre S-2.1, r.4, article 3.23).

.3 Lol sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, R.
13).

.4 Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1’'Ontario, L.R.O.
1990, édition 2010.

1. Reglement de 1’Ontario 490/09 - Substances désignées) .

2. Reglement de 1’Ontario 278/05 - Substances
désignées - Amiante dans les chantiers de construction, les
édifices et les travaux de réparation.

3. Reglement de 1’Ontario 213/91 - Chantiers de construction.

.5 Loi sur la protection de l’environnement de 1’Ontario, S.O.R.
1990
1. Reglement de 1’Ontario 347/09, Général - Gestion des

déchets.
2. Reéglement de 1’Ontario 362/90 - Gestion des déchets - BPC.
3. Reglement de 1’Ontario 463/10, Ozone Depleting Substances
and Other Halocarbons.
.3 ONGC - Office des normes générales du Canada (CGSB)
.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

CAN/CSA-7Z94.4-11 - Choix, utilisation et entretien des appareils de
protection respiratoire.

.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
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1.2

SUBSTANCES DESIGNEES

Avant le début des travaux, confirmer aupres du Représentant du Ministere
qu'aucune autre substance désignée n'a été apportée dans le secteur visé.

D’ autres substances désignées et matieres dangereuses peuvent étre présentes
a l’extérieur des zones accessibles pour examen, mais elles ne font partie de
1’étendue de ce projet.

Si on soupg¢onne une matiere trouvée dans le secteur des travaux d'étre une
substance désignée, toute perturbation de cette matiere doit étre arrétée,
des mesures de précaution doivent étre prises, et le Représentant du
Ministere doit étre avisé immédiatement. On ne doit continuer qu’apres avoir
recu des instructions écrites a cet effet.

1. ACRYLONITRILE : non décelé.

2. ARSENIC : non décelé.

3. AMIANTE : non décelé

4. BENZENE : non décelé.

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non décelées.
6. OXYDE D'ETHYLENE : non décelé.

7. ISOCYANATES : non décelés.

8. PLOMB : présence suspectée.

1. On suspecte que la peinture de certains composants de la structure
d’acier contient du plomb; toutefois, aucun échantillon de
peinture ou d’enduit au plomb n’a été recueilli pour en analyser
la teneur en plomb puisque les peintures ou enduits rencontrés
dans les secteurs du projet étaient en bon état et qu’il aurait
été difficile de prélever des spécimens sans interférer avec la
matrice (c.-a-d. d’enlever de la peinture sans enlever le substrat
non peinturé).

9. MERCURE : non décelé.
10. SILICE : décelée.
1. En se basant sur la composition historique des matériaux de

construction, on peut s'attendre a trouver de la silice dans le
béton.
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11. MONOMERES DE CHLORURE DE VINYLE : non décelés.
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non décelés.
13. MOISISSURES : non décelées.
14. HALOCARBURES : non décelés.
15. AUTRES MATIERES DANGEREUSES : décelées.

1. Une faune aviaire et des nids, y compris des nids avec cufs sont
présents dans toute la structure du pont.

2. Des matieres fécales d’origine aviaire contaminent visiblement les
composants du pont, y compris les échelles et plateformes d’acces,
la passerelle, les garde-corps et supports, les éléments de béton
a l'horizontale, 1l’acier de construction entre les poutres, les
appareils d’appui et leurs sieges ainsi que le dessus des culées
et des piles.

1.3 RECOMMANDATIONS

.1

PLOMB

1. Suivre les directives des deux documents suivants : le « Guide de
Prévention - L’exposition au plomb », publié par la Commission des
normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) du Québec, et les « Directives concernant 1’exposition au
plomb sur les chantiers de construction », publiées par la
Direction de la santé et de la sécurité au travail du ministére du
Travail (MDT) de 1'Ontario. Le document du MDT classe toutes les
perturbations de matériaux contenant du plomb comme des té&ches de
catégorie 1, 2a, 2b, 3a ou 3b, en se basant sur les concentrations
de plomb en suspension dans l'air présumées durant les travaux. Le
MDT attribue des niveaux différents de protection respiratoire et
de procédures de travail pour chaque catégorie. En 1l'absence de
réglementation précise sur le plomb pour les projets de
construction, cette directive doit étre suivie lorsque des
matériaux contenant du plomb sont dérangés. En cas d’incohérence
entre les deux documents, les exigences les plus strictes
devraient étre appliquées au secteur du projet en entier (c.-a-d.
sur les cdtés québécois et ontarien du pont).

2. I1 faut appliquer des pratiques de travail appropriées pendant les
travaux du projet, par exemple une ventilation adéquate et le port
d’ appareils de protection respiratoire, pour s’assurer de ne pas
dépasser les niveaux d’exposition au plomb admissibles indiqués
dans le Reglement sur la santé et la sécurité au travail du Québec
(L.R.Q., chapitre S-2.1, r.13), qui sont considérés plus stricts
que ceux imposés par la réglementation ontarienne correspondante.

3. Dépendamment des activités au cours desquelles on a dérangé des
matériaux contenant du plomb, il est possible d’étre exposé a des
niveaux élevés de plomb méme si la concentration de ce métal dans
les matériaux est faible. En présence de faibles concentrations de
plomb, une évaluation des risques d’exposition doit étre réalisée
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.2

.3

afin de déterminer si des précautions doivent étre prises.

Au Québec, 1'élimination des déchets de construction contenant du
plomb dépend des résultats des essais de lixiviation. Les déchets
peuvent étre classés comme « dangereux », « non dangereux » ou

« déchets solides assujettis a l'inscription », selon les
résultats des essais de lixiviation, conformément au Regl. de
1'0Ont. 347/90 modifié et au Réglement sur les matiéres dangereuses
(D. 1310-97), en vertu de la Loi sur la qualité de
1'environnement, L.R.Q., c. Q-2 —-(21).

La Loi sur le transport des marchandises dangereuses du
gouvernement fédéral régit le transport des déchets vers un site
d’élimination.

SILICE

FAUNE

Se conformer au Regl. de 1’0Ont. 490/09 lorsqu’on effectue des
travaux susceptibles de perturber des matériaux contenant de la
silice. Ce reglement établit des niveaux d’exposition admissibles.

La poudre de silice est par exemple produite lors du dynamitage,
du broyage, du concassage et du sablage de matériaux contenant de
la silice. Puisque 1’on trouve de la silice dans le béton et dans
certains matériaux de construction des ouvrages, des appareils de
protection des voies respiratoires et des installations de
ventilation adéquats doivent étre portés pendant les travaux de
démolition et de modification de ces ouvrages. Il faut appliquer
des pratiques de travail appropriées pendant les travaux du
projet, par exemple une ventilation adéquate et le port

d’ appareils de protection respiratoire, pour s’assurer de ne pas
dépasser les niveaux d’exposition a la silice admissibles indiqués
dans le Reglement sur la santé et la sécurité au travail du Québec
(L.R.Q., chapitre S-2.1, r.13).

Suivre les recommandations des deux documents suivants : le

« Guide des bonnes pratiques - Prévention de 1’exposition des
travailleurs a la silice », publié par la CNESST du Québec, et les
« D Directives concernant l'exposition a la silice sur les
chantiers de construction », publiées par le MDT de 1'Ontario. Les
lignes directrices du MDT classent les perturbations de matériaux
contenant de la silice comme des téches de catégorie 1, 2 ou 3 et
attribuent différents niveaux de protection respiratoire et
différentes méthodes de travail a chacune de ces catégories. Ces
procédures de travail doivent étre respectées lors des travaux
avec perturbation de matériaux contenant de la silice. En cas

d’ incohérence entre les deux documents, les exigences les plus
strictes devraient étre appliquées au secteur du projet en entier
(c.-a-d. sur les c6tés québécois et ontarien du pont).

AVIAIRE

Les matieres fécales des animaux sont associées a une variété de
problemes de santé et sécurité chez 1’étre humain. Les fientes
d’ oiseaux peuvent contenir des moisissures nocives pour 1’humain.
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Si ces fientes sont perturbées, les moisissures toxiques peuvent
étre mises en suspension dans 1’air et peuvent poser un risque
pour la santé respiratoire. Les travailleurs effectuant des
travaux de nettoyage devraient étre conscients de la présence

d’ oiseaux percheurs et nicheurs en certains endroits du pont et
devraient effectuer leur nettoyage en conséquence.

2. Il est recommandé que les déjections animales soient enlevées en
utilisant en combinaison un aspirateur doté d’un filtre a haute
efficacité (HEPA) et une méthode de nettoyage (désinfection) par
voie humide. Les travailleurs devraient envisager d’utiliser une
protection respiratoire et des vétements protecteurs appropriés
afin de réduire 1l’exposition aux moisissures lorsqu’ils perturbent
des matieres fécales animales ou des matériaux de construction
contaminées par ces matieres.

PRODUITS

SANS OBJET

.1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET
.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



PROJET No SANTE ET SECURITE SECTION 01 35 29.06

R.090733.008 PAGE 1
1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 01 55 26 - Régulation de la circulation.

DOCUMENTS DE REFERENCE

.1 Province de 1’Ontario
.1 En Ontario : se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au
travail et au Reglement sur les chantiers de construction, L.R.O.
1990, c. 0.1, tels que modifiés et au Reglement de 1’Ontario
213/91, tel que modifié.

.2 Province de Québec
Loi sur 1’hygiene et la sécurité au travail (L.R.Q., c. S-2.1)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

.1 Soumettre les fiches techniques conformément a la
Section 01 00 10 - Instructions générales.
.2 Soumettre un plan de santé et de sécurité propre au chantier dans les

cing (5) jours suivant la date de 1’ordre de commencement des travaux,
mais avant le début de ces derniers. Le plan de santé et de sécurité
doit comprendre

.1 les résultats de 1'évaluation des risques pour la sécurité
propres au chantier;
.2 les résultats de 1l'analyse des risques ou des dangers pour la

santé et la sécurité associés a chaque tache et a chaque activité
figurant dans le plan des travaux;

.3 les certificats de formation des travailleurs;
.4 1"information sur la compagnie, y compris les sous-traitants;
.5 une preuve d’assurance-responsabilité ainsi qu’un certificat de

décharge valide délivré par la Commission de la sécurité
professionnelle et de 1l’assurance contre les accidents du travail
(CSPAAT) et/ou la Commission des normes, de 1’équité, de la santé
et de la sécurité au travail (CNESST) (propre au chantier, TPSGC
étant désigné comme le titulaire du certificat);

.6 un plan de communication;
.7 Les numéros de téléphone des personnes-ressources;
.8 un plan d’intervention en cas d’urgence propre au site, qui

décrit les procédures normalisées d’exploitation a suivre en cas
d’urgence;

.9 les mesures de protection du public;
.10 un plan de contrdle de la circulation;
11 un plan de protection respiratoire.
.3 Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par semaine, un

(1) exemplaire des rapports sur les inspections de santé et de sécurité
effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
1'Entrepreneur.

.4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par
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.10

les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux.

L’Entrepreneur doit informer le Représentant du Ministére immédiatement
en cas d’accident, de blessure, d’incident évité de Jjustesse,
d’incendie, d’explosion ou de déversement de produits chimiques sur le
lieu de travail et de toute visite du site par un responsable de
1"application de la loi en matiere de santé et sécurité du
gouvernement. Fournir un rapport écrit dans un délai d’au plus

24 heures suite a tout accident, blessure, incident évité de justesse,
incendie, explosion ou déversement de produits chimiques.

Soumettre au Représentant du Ministere, pour examen, un plan de santé
et sécurité et d’évaluation des risques propre au site, avec index et
dans une reliure a trois anneaux en D. Une fois ce plan examiné et
approuvé par le Représentant du Ministere, ce dernier rendra la reliure
pour qu’elle soit utilisée sur le chantier.

Soumettre au Représentant du Ministere des fiches signalétiques (FS)
conformes au SIMDUT pour tous les produits utilisés ou entreposés sur
le chantier.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité
propre au chantier préparé par 1l’Entrepreneur et fournira des
commentaires a ce dernier dans les cing (5) jours suivant la réception
du plan. Au besoin, le plan de santé et de sécurité devra étre modifié
et soumis de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard

deux (2) Jjours aprés la réception des commentaires formulés par le
Représentant du Ministere.

L'examen du plan définitif de santé et de sécurité de 1’Entrepreneur
par le Représentant du Ministeére ne devrait pas étre considéré comme
une approbation et ne réduit pas la responsabilité générale de
1’Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité en construction.

Surveillance médicale : la ou la loi, un reglement ou un programme de
sécurité le prévoit, présenter au Représentant du Ministere une
attestation de surveillance médicale pour le personnel du chantier
avant le démarrage des travaux et lui présenter des attestations
supplémentaires pour tout nouveau personnel du chantier.

1.4 PRODUCTION D'AVIS

Avant le début des travaux, soumettre l'avis de projet aux autorités
provinciales.

L’Entrepreneur doit consentir a séparer et a identifier le chantier de
facon appropriée afin de respecter le temps et 1’espace en tout temps
pendant la durée du projet.

1.5 EVALUATION DE LA SECURITE

Faire une évaluation des risques pour la sécurité propres a l'exécution
des travaux sur ce chantier.
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1.6 REUNIONS

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du
Ministeére avant de mobiliser au chantier, et en assurer la direction.

.2 Lors la rencontre mentionnée a 1’Article 1.6.1 ou dans le cadre d’une
autre rencontre, et avant de mobiliser au chantier, inviter la CNESST
et le MOL afin de discuter comment 1’entrepreneur prévoit assurer la
Santé et Sécurité durant le projet et comment il rencontrera les
exigences du Québec et de 1l’Ontario.

1.7 EXIGENCES OBLIGATOIRES

.1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales.

1.8 CONDITIONS PROPRES AU PROJET OU AU CHANTIER

.1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux
éléments suivants
.1 de la fiente d’oiseaux;
.2 des surfaces d’acier et de béton.

1.9 EXIGENCES GENERALES

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur
1'évaluation préalable des risques et des dangers, avant d'entreprendre
les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en
tous points Jjusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du
projet.

.2 Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par
écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il souleve des
préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan modifié qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.10 RESPONSABILITE

.1 L'Entrepreneur doit veiller a la santé et a la sécurité de toutes les
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ainsi gu'a la
protection des biens, des personnes et de l'environnement, sur les
lieux de travail et dans les environs immédiats, dans la mesure ou les
travaux qui lui sont confiés pourraient avoir une incidence sur ces
biens, ces personnes et l'environnement.

.2 L’'Entrepreneur détient la responsabilité et le rble de constructeur,
comme le décrivent la Loi sur la santé et la sécurité au travail et le
Réglement sur les projets de construction de 1’Ontario.

.3 L’'Entrepreneur doit étre le Maitre d’cecuvre selon la description qui en
est faite dans le Code de sécurité pour les travaux de construction
découlant de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec
seulement dans la mesure et 1’étendue de leur travail et dans leurs
aires de travail comme elles sont définies et décrites dans le présent
devis de projet.
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.4 S’assurer que le surveillant de chantier est un employé du constructeur
et que cette personne est présente et disponible en tout temps pendant
la durée du projet.

.5 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en
matiere de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les
ordonnances, les lois et les reéglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité propre au chantier.

.6 Fournir toute la formation relative a la sécurité et a 1’équipement de
protection individuelle requis pour réaliser les travaux, et s’assurer
que les sous-traitants respectent également ces exigences.

1.11 DANGERS IMPREVUS

.1 En présence de conditions, de risques ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant 1’exécution des travaugx,
observer les procédures conformément aux lois et aux reéglements de la
province compétente, et en informer le représentant du Ministere de
vive voix et par écrit.

1.12 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément
aux lois et aux reglements de la province compétente, et en
consultation avec le Représentant du Ministere.

.2 Fournir et afficher sur le chantier les documents qui suivent (s’ils
s’appliquent) : la politique sur la sécurité, le nom du représentant de
la santé et de sécurité, le nom de 1’'Entrepreneur, les fiches
signalétiques, et toutes les exigences législatives et réglementaires.

1.13 CORRECTION DES NON-CONFORMITES

.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les
situations jugées non conformes au plan de la santé et de sécurité
selon l'autorité compétente ou selon le Représentant du Ministére.

.2 Remettre au Représentant du Ministere un rapport écrit des mesures
prises pour corriger les situations de non-conformité en matiere de
santé et de sécurité.

.3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l1l'arrét des travaux si
1'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui
concerne les conditions jugées non conformes en matiere de santé et de
sécurité.

1.14 DYNAMITAGE

.1 Les travaux de dynamitage et l'utilisation d'explosifs sont interdits.

1.15 DISPOSITIFS A CARTOUCHES EXPLOSIVES

.1 N’utiliser des dispositifs a cartouches qu’avec la permission écrite du
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Représentant du Ministere.

INTERRUPTION DES TRAVAUX

.1 Accorder la priorité a la santé et a la sécurité du public et du

personnel sur le site,

ainsi qu'a la protection de l'environnement, sur

les questions relatives au colt et au calendrier des travaux.

PRODUITS

SANS OBJET

.1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

.1 Section 02 83 99 - Nettoyage du pont.

1.2 REFERENCES

.1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2-2008 Contrat a forfait.
.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
.1 EPA 832/R-92-005-[92], Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.
.2 Permis de construction générale (PCG) de 1’EPA [2012].
.3 Lois et reglements de 1’Ontario
.1 Loi de 2007 sur les especes en voie de disparition, L.0O. 2007, chap. 6
.1 Liste des especes en péril en Ontario, Regl. de 1’0nt. 230/08.
.2 Liste des espéces en péril en Ontario, Regl. de 1’Ont. 72/10.
.3 Dispositions générales, Regl. de 1’0nt. 242/08.
.4 Dispositions générales, Regl. de 1’0Ont. 293/11.
.2 Loi sur la protection de 1’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19
.1 Air Pollution — Local Air Quality. O.Reg. 419/05.
.2 Classes of Contaminants - Exemptions. O.Reg. 339.
.3 Classification et exemption des déversements et déclaration
des rejets, Régl. de 1’0Ont. 675/98.
.4 General - Waste Management. O.Reg. 347.
.5 Déversements, R.R.O. 1990, Regl. 360.
.3 Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990
.1 Work Permit - Construction. O. Reg. 453/96.
.4 Loi sur les ressources en eau de 1’Ontario, L.R.O 1990, chap. 0.40
.1 Ontario’s Water Taking Regulation O.Reg. 387/04

1.3 DEFINITIONS

.1 Pollution et dommages a 1l’environnement : présence d’éléments ou d’agents
chimiques, physiques ou biologiques gqui ont un effet nuisible sur la santé
et le bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques
importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux especes
jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres
esthétique, culturel ou historique de 1’environnement.

.2 Protection de 1l’environnement : prévention et contrdéle de la pollution,
et prévention des perturbations de 1’habitat et de 1l’environnement lors
des travaux de construction.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET
INFORMATION

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 00 10 - Instructions générales.



PROJET N° PROTECTION DE L’'ENVIRONNEMENT SECTION 01 35 43

R.090733.008 PAGE 2
.2 Fiches techniques
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi gque les instructions

et la documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

.2 Soumettre deux (2) copies électroniques des fiches signalétiques (FS)
requises aux termes du SIMDUT, conformément a la
section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux

et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de
1’environnement au Représentant du Ministére aux fins d’examen (compter
cing [5] jours ouvrables).

.4 Le plan doit présenter un aperc¢u complet des problemes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

.5 Faire correspondre la quantité de détails donnés sur les enjeux
environnementaux a 1’ importance de ceux-ci et des travaux de construction
requis.
.6 Le plan de protection de 1l’environnement doit comprendre
.1 le nom des personnes chargées de s’assurer de la conformité avec le
plan de protection de 1l’environnement;

.2 le nom et les compétences des personnes chargées de signaler le retrait
des déchets dangereux du chantier;

.3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation
du personnel de chantier;

.4 une description du programme de formation du personnel affecté a la
protection de 1l’environnement;

.5 un plan des mesures de lutte contre 1’érosion et la sédimentation,

précisant la nature de ces mesures et 1’endroit ou elles seront mises
en cuvre, y compris les exigences en matiere de surveillance et de
production de rapports, permettant de vérifier la conformité de ces
mesures avec les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005, chap. 3;

.6 les dessins montrant 1’emplacement des aires d’entreposage des
matériaux, des structures, des installations sanitaires ainsi que
du stockage des matériaux excédentaires, y compris les méthodes de
contrdéle de 1’écoulement de surface et la conservation des matériaux
sur le chantier;

.7 les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour
réduire 1’érosion des plateformes routieéres temporaires par la
circulation des véhicules de construction, particulierement par temps
de pluie;

.8 un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans
chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires a
utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d’utilisation;
.1 ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites

des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments
se trouvant a 1l’intérieur des zones de travail autorisées et
devant étre préservés;

.9 le plan d’urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures
a mettre en euvre, les consignes a observer et les rapports a produire
en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;

.10 un plan d’élimination des déchets solides non dangereux, comprenant



PROJET N°

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SECTION 01 35 43

R.090733.008 PAGE 3

1.5 FEUX

.1

les méthodes et les lieux d’élimination de ces déchets solides et
des débris provenant des travaux de déblaiement;

11 un plan de prévention de la pollution de 1’air, précisant les mesures
pour retenir la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets
a l’intérieur du chantier;

.12 un plan de prévention des contaminants indigquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier,
les mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises
en suspension dans 1’air ou soient introduites dans 1’eau ou le sol,
ainsi que des dispositions détaillées en vue d’assurer le respect
des lois et des reglements fédéraux, provinciaux et municipaux
concernant l’entreposage et la manipulation de ces substances;

.13 un plan de protection conforme aux exigences de la Loi sur les especes
en péril (LEP), de la Loi sur les péches et de la Loi sur la Convention
concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) ;

.14 un plan de gestion des eaux usées indiquant les méthodes et les
procédures de gestion et d’évacuation des eaux usées découlant
directement des travaux de construction, comme 1l’eau utilisée lors
de la cure du béton, des travaux de nettoyage, de la désinfection,
de 1'’épreuve hydraulique et du curage a 1l’eau des conduites, ainsi
que 1l’eau obtenue lors du drainage des eaux souterraines;

.15 un plan de traitement au moyen de pesticides, a mettre en cuvre et
a tenir a jour selon les besoins.

I1 est interdit de faire des feux et de brller des rebuts sur le chantier.

1.6 DRAINAGE

.2

Préparer et présenter un plan de lutte contre 1’érosion et la sédimentation,
précisant la nature des mesures et 1’endroit ou elles seront mises en ccuvre.
Ce plan doit inclure les exigences relatives a la surveillance des travaux
et la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures

aux lois et reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et au document
EPA 832/R-92-005, chap. 3.

I1 est interdit d’obstruer ou de modifier le réseau de drainage.

1.7 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les
propriétés adjacentes, selon les indications.

Eviter d’entreposer des matériaux ou du matériel dans la zone radiculaire
critique des arbres de toutes espeéces se trouvant dans le secteur du projet.

Durant les travaux d’excavation et de terrassement, protéger Jjusqu’a la

ligne d’ égouttement les racines des arbres désignés, afin qu’elles ne soient

pas déplacées ni endommagées.

.1 Eviter de circuler et de décharger ou d’entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum 1’enléevement de la terre végétale et de la végétation.

Remettre en état toute couverture herbacée endommagée, a la satisfaction
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du Représentant du Ministere.

.6 Il est interdit d’enlever des arbres.

1.8 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DE COURS D’EAU

.1 Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.

.2 Extraire des matériaux d’emprunt du lit des cours d’eau seulement apres
avoir obtenu 1’approbation par écrit du Représentant du Ministeéere.

.3 Les cours d’eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut
ou de débris.

.4 I1 est interdit de déverser des eaux usées dans les cours d’eau, les égouts
ou le réseau de drainage.

.5 Nettoyer le matériel de maniere a éviter que de 1l’eau de lavage s’écoule
dans les cours d’eau.

1.9 PREVENTION DE LA POLLUTION

.1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1’érosion
et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.

.2 Assurer le contrdéle des émissions produites par le matériel, conformément
aux exigences en matiere d’émission des autorités locales.

.3 Empécher les matériaux de décapage par projection d’abrasif et les autres
matieres étrangeres de contaminer 1l’air et les voies d’eau au-dela de la
zone d’application.

.1 Prévoir des abris temporaires aux endroits indiqués selon les
directives du Représentant du Ministeéere.

.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que le
vent souléve la poussiére ou entraine les débris. Prévoir des mesures de
lutte antipoussiére sur les routes temporaires.

.5 Maintenir les véhicules et le matériel en bon état de fonctionnement afin
d’éviter les fuites et les déversements de matieres dangereuses.

.1 Conserver sur le chantier une trousse d’intervention en cas de
déversement et une copie du plan d’intervention en cas de déversement
afin d’étre en mesure d’intervenir rapidement dans une telle
éventualité. Fournir la liste du contenu de cette trousse et les fiches
techniques applicables au Représentant du Ministére cing (5) Jjours
avant le début des travaux.

.2 Les véhicules et le matériel doivent arriver au chantier en bon état,
propres et sans présenter de fuites de fluides.

.3 Laver les véhicules ainsi que le matériel de service et les ravitailler
en carburant, et entreposer le combustible a 1’écart de 1l’eau afin
d’ empécher les substances déléteres de pénétrer dans le cours d’eau.

.6 Communiquer avec le Représentant du Ministere en cas de fuite ou de
déversement.
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.1 En Ontario : avec le ministére de 1l’Environnement de 1’Ontario -

Centre d’intervention en cas de déversement au 1-800-268-6060.

.2 Au Québec : avec la Direction des activités de protection de
1l’environnement, au 1-866-283-2333.

Utiliser des véhicules et du matériel équipés de systemes de contrdle des
émissions, de déflecteurs du systeme d’échappement ou de capots de moteur.

Réduire le bruit conformément aux reglements municipaux qui s’appliquent.

1.10 PROTECTION DES ANIMAUX

.1 Le Représentant du Ministere informera 1’Entrepreneur des especes en danger
qui se trouvent sur les lieux avant le début des travaux.

.2 Pendant 1’exécution des travaux, ne pas déranger 1’habitat, y compris les
sites de nidification et de reproduction, des espéces répertoriées dans
la LEP, la Loi sur les péches et la LCOM.

1.11 AVIS

.1 Le Représentant du Ministere informera 1’Entrepreneur par écrit s’il
s’apercoit d’un non-respect des lois ou des reglements fédéraux, provinciaux
ou municipaux en matiére d’environnement, des permis ou d’autres éléments
prévus dans le plan de protection de 1l’environnement de 1’Entrepreneur.

.2 Lorsque l’Entrepreneur recoit un tel avis, il doit faire part des mesures
correctives envisagées au Représentant du Ministere a des fins
d’ approbation.

.1 Ne pas mettre en place ces mesures avant d’avoir recgu 1’approbation
écrite du Représentant du Ministere.

.3 Le Représentant du Ministere ordonnera 1l’arrét des travaux jusqu’a ce que
des mesures correctives satisfaisantes soient mises en place.

.4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour
1’arrét des travaux.

2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.
3 EXECUTION

3.1 NETTOYAGE

Garder le site du pont propre et exempt de toute accumulation de débris
et de matériaux de rebut.
.1 Enlever tous les déchets et les rebuts et laisser le chantier propre
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a la fin de chaque journée de travail.

.2 Enlever les déchets et les débris du chantier et les éliminer a une décharge
approuvée qui respecte toute la réglementation municipale, provinciale et
fédérale en matiere d’environnement et de santé.

.3 Il est interdit d’enfouir des déchets ou des matériaux de rebut sur place.

.4 Il est interdit de jeter des déchets ou de déverser des matieres volatiles
dans les cours d’eau ainsi que les égouts sanitaires ou pluviaux.

.5 Il est interdit de jeter des matiéres étrangeres, y compris des déchets,
du sable, des débris, des solvants de nettoyage ou de la peinture, dans
les cours d’eau ou par les avaloirs du tablier du pont.

.6 Manipuler et éliminer les matieres dangereuses ou toxiques conformément
a la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses ainsi qu’a la réglementation
régionale et municipale.

.7 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation ou
réemploi et de leur recyclage, conformément a la réglementation municipale.
.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer

les matériaux aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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1 GENERALITES

1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

.1 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de 1l’Electrification
du Québec (MTQ)
.1 Normes du ministere des Transports du Québec, tome V - Signalisation

routiere, déc. 2010.

.2 Ontario Traffic Council
.1 Ontario Traffic Manual, Temporary Conditions (Book 7), 2016.

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

.1 Se conformer aux exigences des lois, des reglements et des ordonnances en
vigueur régissant la circulation et 1’utilisation des routes sur lesquelles
il est nécessaire d’'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux,
du matériel et de 1’équipement.

.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service
.1 placer le matériel de maniere a réduire au minimum 1’encombrement
de la voie et les dangers pour le public qui y circule;
.2 regrouper le matériel autant que possible selon les conditions de
travail, de préférence du méme cdété de la chaussée;
.3 ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.
.3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans 1l’autorisation écrite
du Représentant du Ministere.
.1 Avant de détourner la circulation, installer une signalisation

appropriée, conformément aux manuels de référence indiqués a
17article 1.2.

.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids-de-poule, et d’une largeur
suffisante pour permettre l’utilisation du nombre requis de voies de
circulation.

.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque
la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit
se faire dans les deux sens.

.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 5 m de largeur lorsque
la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit
se faire dans un seul sens.

.5 S’assurer que les véhicules, les cyclistes et les piétons peuvent traverser
le secteur des travaux en toute sécurité, et ce, en tout temps.

.6 Construire une voie d’acceés au terrain bordant le chantier, et a toute autre
zone indiquée, sauf s’il existe d’autres voies d’accés autorisées par le
Représentant du Ministére, et en assurer l’entretien.

1.3 SIGNALISATION ET DISPOSITIFS D’AVERTISSEMENT

.1 Fournir des écriteaux, des feux clignotants et d’autres dispositifs du méme
genre destinés a indiquer la présence d’une zone de travaux ou de toute
autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et
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1.4

nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de 1l’usager de la route,
et en assurer l’entretien, tel que prescrit dans les normes applicables
et tel que noté dans les documents de référence a 1l’article 1.2.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres
dispositifs d’avertissement, conformément aux manuels de référence indiqués
a l'article 1.2.

Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans les
manuels de référence indiqués a 1l’article 1.2.

Soumettre un plan de régulation et de gestion de la circulation proposé
au Représentant du Ministere aux fins d’examen au moins 10 jours avant le
début des travaux. Ce plan doit comprendre

.1 les dessins d’aménagement de la régulation de la circulation;

.2 une liste des panneaux de signalisation et autres dispositifs requis;
.3 les procédures d’installation et d’enlévement;

.4 les procédures d’inspection et d’entretien;

.5 les procédures de régulation de la circulation pour les piétons et

les cyclistes.

S’1il est nécessaire d’apporter des modifications aux mesures de régulation
de la circulation en fonction de la situation sur place, soumettre un plan
révisé au Représentant du Ministere.

Vérifier continuellement les dispositifs de régulation de la circulation

en place

.1 veiller chaque jour a ce que les écriteaux soient lisibles, en bon
état, pertinents et placés aux endroits appropriés; nettoyer, réparer
et remplacer les panneaux au besoin afin qu’ils soient clairs et qu’ils
réfléchissent la lumieére correctement;

.2 enlever ou couvrir les écriteaux qui ne s’appliquent pas aux
situations existantes, ces situations pouvant varier d’une journée
a l’autre;

.3 prendre immédiatement les mesures qui s’imposent afin de corriger
tout probleme de circulation éventuel et avertir le Représentant du
Ministere de ces mesures.

Le texte sur tous les panneaux de signalisation des travaux doit étre
bilingue.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

.1

Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation
et le matériel sont conformes aux manuels de référence indiqués a
17article 1.2, pour les situations ci-apres

.1 lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du
matériel qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie;
.2 lorsqu’il est nécessaire d’établir un systéme de voies fermées et

de circulation & sens unique dans une zone de construction, que la
circulation est dense, les vitesses d’approche élevées et que le
systeme de signalisation est hors service;
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.3 lorsque des ouvriers et du matériel sont a l’cuvre sur la chaussée,
au-dela du sommet d’une pente, au détour d’une courbe prononcée ou
a d’autres endroits ou les usagers ne peuvent étre autrement avertis
de facon efficace;

.4 lorsqu’il faut des mesures de protection temporaires pendant
1’installation ou l’enlevement des dispositifs de signalisation;

.5 lorsqu’il faut des mesures de protection d’urgence en raison de
1" impossibilité d’obtenir rapidement des dispositifs de
signalisation;

.6 dans tous les cas ou les autres dispositifs de régulation de la

circulation n’assurent pas une protection compléte des ouvriers, de
1’ équipement et de la circulation publique;

.7 a chaque extrémité des zones de construction ou il faut ouvrir le
passage au moyen de véhicules-pilotes;

.8 la circulation publique ne pourra étre interrompue en raison de
travaux pendant plus de 15 minutes;

.9 il est interdit d’utiliser des dispositifs de signalisation commandés

a distance.

.2 Lorsqu’une route normalement a deux sens doit étre réduite a une seule voie,
24 heures par jour, fournir et installer un systéme de signaux lumineux
portatifs.

.1 Régler le systeme, selon les besoins, et en assurer l’entretien
régulierement durant la période de restriction.

.2 S’assurer que le systeme de signaux lumineux utilisé satisfait aux
exigences des manuels de référence indiqués a 1l’article 1.2.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des

travaux. Cependant, lorsque les travaux de construction effectués aux termes du
présent contrat le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des
mesures approuvées par le Représentant du Ministere aient été prises pour protéger
et régulariser la circulation publique, ces conditions pourront étre modifiées.

Les dispositifs de régulation de la circulation doivent étre entierement retirés
du pont a la fin de chaque journée de travail ou lorsqu’ils ne sont pas nécessaires
pour les travaux en cours.

Avec 1’approbation du Représentant du Ministere, les dispositifs de régulation

de la circulation peuvent étre déplacés temporairement sur le cbété de la route
ou du trottoir.

PRODUITS

SANS OBJET

.1 Sans objet.
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3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

.1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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