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Généralités
AVIS DE PROJET
Avant la mise en route des travaux, produire un dossier et soumettre un avis de projet aux

Autorités provinciales.

Examiner I’avis et faire approuver le tout par le Représentant du Ministére et ce, avant la
présentation de son dossier aux Autorités provinciales.

TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I’exploitation normale des lieux.

Les locaux devront demeurer & I’état opérationnel et ce, tout au long de la durée des
travaux.

Toutes les fermetures requises de services existants du batiment devront étre précedées de
la présentation de I’avis d’avertissement prescrit et d’une approbation de la part du
Représentant du Ministere.

Lors de I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
I’achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Entreprendre les travaux a I’intérieur de toutes les zones au cours des heures en dehors des
heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi, entre 21 h et 6 h; pour ce qui est des
fins de semaines, entre 21 h le vendredi soir et 6 h le lundi matin suivant.

Bien aérer les zones peintes durant les heures de non bureau.
AUCUN travail NE pourra se faire pendant que siege la Chambre des Communes.

Tenir compte de trois (3) fermetures de travail au cours du calendrier de construction,
lesquelles fermetures étant provoquées par des activités de la Chambre des Communes.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Restrictions relatives a I’usage du tabac :

1 Il est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a I’usage du tabac sur la propriété de I’'immeuble.

Découverte de matiéres dangereuses :

1 Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir
de I’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée sont découverts au cours des travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers.
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1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des directives écrites du

Représentant du Ministere.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

1 Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de
prevention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres :

1

Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en

ce qui concerne les éléments ci-apres :

A L utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans
les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

A4 L’établissement de plans de sécurité-incendie et ce, compte tenu de routes
secondaires de sortie de secours.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

2 Soudage et découpage :

1

Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,
obtenir un permis aupres du Service de prévention des incendies et (ou) d’un
Spécialiste en la matiére et ce, au moins 72 heures a I’avance et d’apres les
directives du Représentant du Ministere.

Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, remettre un permis au Représentant du Ministere.

Entreposer les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA et
ayant fait I’objet d’une inspection par le Service de prévention des incendies.
Aucun appareil a flamme nue ne peut étre utilisé sans I’autorisation du Service de
prévention des incendies.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammeés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
gue défini dans la norme CI 302.

Tout au moins, recourir aux services d’un guetteur d’incendie au niveau du sous-
sol; en outre, un autre guetteur d’incendie au niveau du sous-sol inférieur.

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémes d’alarme,

d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apreés :
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Aviser le Représentant du Ministére au moins 72 heures a I’avance. Ne pas
entreprendre de travaux sans avoir regu des directives a ce sujet de la part du
Représentant du Ministere.

Coordonner avec le Représentant du Ministére les services d’un agent de sécurité-
incendie, tel que défini dans la norme CI 2010; en géneral, un agent de sécurité-
incendie est une personne qui connait bien les consignes en matiére de sécurité-
incendie et qui exécute, une fois I’heure, des rondes de surveillance dans les
secteurs non protégés et inoccupés.

Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,

une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du

Ministeére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités

ci-apres :

1 Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie;

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher
les systémes de protection incendie.

3 Immediatement apres la réalisation des travaux, rétablir les systémes de
protection incendie en les ramenant a la normale, puis s’assurer du
fonctionnement en tout point opérationnel de I’ensemble des dispositifs.

4 Immédiatement avant le sectionnement et immédiatement aprés la remise
a la normale du systéme de protection incendie, faire part de mesures que
I’on se propose de prendre a I’organisme de contr6le du systéme d’alarme
incendie ainsi qu’au service local de protection incendie.

5 Entrepreneur désigné :- L’on se doit de recourir aux services d’un
fabricant pour réaliser tous les travaux reliés au systéme d’alarme
incendie. Priere de communiquer avec Michel Grenon (Numéro de
téléphone : 613-696-3923) de la société Tyco Simplex Grinnell afin de
retrouver les modifications au systéme d’alarme incendie.

.6 Le co(t évalué pour les dérivations et la vérification relevant du fabricant
unique susmentionné est de 5 000 $ (les taxes en sus).

v S’assurer de I’inclusion d’un Plan de sécurité s’adressant spécifiquement
au site et ce, compte tenu d’un Plan mis a jour sur la sécurité incendie, le
tout devant étre conforme aux exigences et prescriptions du Code national
de protection incendie.

4 Carnets du service de surveillance et rapports de conformité aux exigences de la NFPA :-

A1

Soumettre des carnets hebdomadaires du service de surveillance incendie au
Représentant du Ministéere ainsi qu’a I’organisme suivant : fire-feu@parl.gc.ca.
Présenter le nom du projet de fagon claire et précise ainsi que I’emplacement et le
numéro dans le rapport.

Une fois les travaux terminés, produire un rapport de conformité et le remettre :
fire-feu@parl.gc.ca. Présenter le nom du projet de fagon claire et précise ainsi que
I’emplacement et le numéro dans le rapport.

15 REUNIONS DE PROJET

1 Participer aux réunions de projet a toutes les deux semaines (si nécessaires) et ce tout au
long du déroulement des travaux, ou a la demande du Représentant du Ministére.
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MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux
ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I’utilisation, la manutention, le stockage et
I’élimination des matiéres dangereuses ainsi que I’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC), Programme du travail.

Avertir le Représentant du Ministére 72 heures avant d’exécuter, dans des batiments
occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de I’Ontario),
des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie Il, Section 10), et s’il s’agit
de travaux de peinturage, de calfeutrage, de pose de tapis-moquette ou d’application
d’adhésifs ou d’autres matériaux qui dégagent des vapeurs.

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’ Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I’exécution des travaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et
assumer les frais et I’entiere responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére 2 semaines (14 jours) avant chaque interruption
nécessaire d’un service mecanique ou électrique pendant le déroulement des travaux.
Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu
apres les heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

Prévenir le Représentant du Ministére 72 heures avant chaque interruption nécessaire d’un
service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée
de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprés les heures
normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

Ne pas se servir de I’amenée existante d’eau pour mener des opérations de forage ni de
carottage.

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Ascenseurs désignes : ils peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi
gue des matériaux/matériels.

A Le cas échéant, en coordonner I’utilisation avec le Représentant du Ministére.
2 L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la sécurité
et éviter de les surcharger.

Entreposage sur le chantier :

A Le Représentant du Ministére N’assignera PAS d’espace de rangement. L’on se
doit d’amener les matériaux et I’équipement sur place sur une base quotidienne et
de les sortir des lieux sur une base quotidienne aussi.
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2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Aucun espace adéquat de rangement n’est disponible pour du gros équipement
s’avérant nécessaire pour I’exécution des travaux; par exemple, des élévateurs a
fourches. L’Entrepreneur se devra donc de prendre les arrangements qui
s’imposent pour amener cet équipement sur place et pour s’en débarrasser en
fonction du besoin.

4 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministere ou d’autres entrepreneurs.

5 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a I’entreposage
ou & I’exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.

.6 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de

ne pas en compromettre I’intégrité.

Aviser le Représentant du Ministére avant la mise en route de travaux qui pourraient
réduire le facteur de sécurité et avant la prévision de moyens temporaires de
rétablissement provisoire de ce facteur de sécurité.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de I’Entrepreneur et
celui-ci devra les utiliser a I’exclusion de toutes les autres installations; ces installations
devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs :

1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices
d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent étre
rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles graphiques
faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le Représentant du

Ministere.
2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.
3 Le Représentant du Ministére fournira un panneau d’identification du projet afin

d’informer les usagers du batiment. Disposer le panneau selon les directives du
Représentant du Ministere.

4 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministere le demande.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Au cours des heures normales de bureau, soit entre 6 h et 21 h, I’on se devra de maintenir
I’accés dégagé a I’embarcadeére et aux portes basculantes et existantes.

En dehors des heures normales de bureau, soit entre 21 h et 6 h, I’on se devra de maintenir
I’accés dégagé a I’embarcadére et aux portes basculantes et existantes.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux secteurs
des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en assurer I’entretien
conformément aux reglements pertinents, qu’ils soient municipaux, provinciaux ou autres.
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5 Protection :
1 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des

lieux.

.6 Protection du Centre de données et de I’appareillage informatique :-

Prendre les mesures qui s’ imposent pour empécher que les classeurs en métal, la
poussiére et d’autres débris résultant de I’exécution des travaux s’infiltrent ou
recouvrent ou de toute autre fagon viennent en contact avec des ordinateurs, des
supports, des serveurs et d’autres appareils.

1 A I’adjudication du contrat, examiner la protection anti-poussiére auprés
du Représentant du Ministeére.

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS

| Entreposage, manutention et protection des produits :

1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.

2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I’emballage, I’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a I’ouvrage.

2 Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en

place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications
inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement
du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

EXAMEN ET PREPARATION

1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I’exécution des

travaux et s’assurer de bien connaftre les conditions existantes du chantier.

2 Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations de

services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
Ministere.

EXECUTION DES TRAVAUX

1

1 Découpage, ragréage et remise en état :

Découper au besoin les surfaces de I’ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

2 Régler ou interconnecter plusieurs piéces composantes ensemble et ce, afin de
pouvoir les intégrer & d’autres travaux.

3 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

4 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommageées ou defaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture et le
fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S115-05 -

Méthode normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des
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coupe-feu et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant
les cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants.

3 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage
des manchons, ainsi que la fourniture et I’installation des suspentes et des éléments
rapportés. Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére avant de percer ou de
couper des éléments d’ossature.

A4 Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

1.13 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

1 Manuels d’exploitation et d’entretien :

1 Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire du Manuel d’exploitation
et d’entretien approuvé, dans les deux (2) langues officielles, présentées de la
facon ci-aprés :

1 Placer les feuillets dans un cahier a trois (3) anneaux de type « D », &
couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm. Les cahiers ne
doivent pas avoir plus de 75 mm d’épaisseur, ou encore ne doivent pas
étre remplis plus qu’aux deux tiers.

2 Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation et
d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des matieres.
Le nom du projet doit également figurer sur la page couverture et sur la
tranche du cahier.

3 Regrouper les parties du projet en sections qui suivent I’ordonnancement
du devis descriptif. Marquer chaque section au moyen d’onglets étiquetés
et recouverts d’un protecteur en celluloid fixé a des feuillets intercalaires
en papier rigide.

2 En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-apres :

A Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.

2 Un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie.

3 Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la documentation
détaillée du fabricant portant précisément sur les points qui suivent :
1 Les produits de graissage et les calendriers d’application.
2 Les méthodes de dépannage.
3 Les techniques de réglage.
4 Les vérifications de fonctionnement.

4 Cette section doit également comporter les noms, adresses, numéros de

téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné,
fournir une description et le numéro de piéce du fabricant.

5 Un (1)disque compact (un CD) de méme que des copies électroniques de
I’ensemble des dessins d’atelier.
3 Piéces de rechange : Enumérer toutes les piéces de rechange qu’il est recommandé

de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité des travaux. Donner la
liste de tous les outils spéciaux destinés a des emplois particuliers. Chaque
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énumération de piéces ou d’outils doit étre accompagnée du nom du fabricant, du
numeéro de piéce du fabricant et du nom et de I’adresse du fournisseur.

Dossiers d’archives :

1 Au fur et a mesure de I’avancement des travaux, I’Entrepreneur doit maintenir un
état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
I’inspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat
définitif d’achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministere
un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront été
portés proprement a I’encre. Le Représentant du Ministére fournira deux (2) jeux
de diazocopies propres a cette fin.

Garanties et cautionnements :

1 Avant I’achevement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I’avancement des travaux. A la fin de
chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de
protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les surfaces et la quincaillerie en métal et en plastique. Nettoyer les
articles fabriqués conformeément aux instructions écrites du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I’exécution des travaux; le nettoyage doit étre approuvé
par le Représentant du Ministére.

Les bacs a matériaux recyclables et a déchets NE seront PAS prévus par le Représentant
du Ministere. L’Entrepreneur se devra de fournir ces bacs et de les enlever du site sur une
base quotidienne.

GESTION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des

hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Les bacs a matériaux recyclables et a déchets NE seront PAS prévus par le Représentant
du Ministere. L’Entrepreneur se devra de fournir ces bacs et de les enlever du site sur une
base quotidienne.

Recueillir, manutentionner, entreposer sur place et transporter hors site les matériaux
sauvegardés et ce, a I’intérieur de conteneurs distincts.

1 A transporter jusqu’a I’ Installation approuvée et autorisée de recyclage.
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STATIONNEMENT

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

Le chargement et (ou) le déchargement de I’équipement de véhicules arrivant au site et en
sortant devront se réaliser a I’intérieur d’un intervalle de trente (30) minutes a
I’emplacement de I’embarcadére; et le stationnement de ces véhicules devra se faire hors
site, a I’intérieur de parcs de stationnement a I’intention du grand public.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent &tre accompagnés
d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins 7 jours a
I’avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le codt de I’escorte
sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des demandes tardives, le cot
sera imputé a I’Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si I’avis est donné au moins
douze (12) heures avant le moment prévu. Si I’avis d’annulation est regu trop tard, le co(t
de I’escorte sera imputé a I’Entrepreneur.

Le co(t sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de sécurité, pour une période
d’au moins huit (8) heures dans le cas d’une demande tardive, et d’au moins
quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

Produire des taux horaires de méme qu’une décomposition du montant contractuel.

Produire les codts se rattachant a I’interruption ou a I’arrét de travaux occasionnée par des
activités de la Chambre des Communes.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Section 01 00 10 — Instructions générales.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer l'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien.

Utiliser seulement les ascenseurs, dont est doté le batiment pour assurer le déplacement
des travailleurs, des matériels et des matériaux.

1 Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens
acceptés par le Représentant du Ministere.
2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et

éviter de les soumettre a des surcharges.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, le public ainsi que I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
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S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES

Les travaux doivent étre exécutés du lundi au jeudi, entre 21 h a 6 h; pour ce qui est des
fins de semaines, entre 21 h le vendredi soir et 6 h le lundi matin suivant.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L'acces au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité a trente (30) minutes.

SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la securité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité :

1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
controles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises pour toutes les personnes qui doivent se
présenter sur les lieux des travaux.
3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrélés tous les jours, au début de

la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur
eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail, apres le contrdle de
sortie.

Escorte de sécurité :

| Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnés d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des taches dans des
secteurs non publics pendant les heures normales de travail. Ils doivent I'étre
partout, en tout temps, aprés les heures normales de travail.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. 1l est interdit de fumer.
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SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJE

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 REFERENCES

1. Lois et reglements du gouvernement fédéral

1.
2.
3.

4.

Code canadien du travail, partie Il, articles 124 et 125. Reglement
canadien sur la sécurité et la santé au travail.

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD)
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

1. Reéglement sur les revétements (DORS/2005-109).

Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)

1. Réglement sur les BPC (DORS/2008-273)

2. Reglement fédéral sur les halocarbures, 2003 (DORS/2003-289)

2. Lois et reglements du gouvernement provincial

1.

2.

Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario,R.S.0O. 1990,

selon I'édition de 2010.

1. Reéglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées (Regl. de
I'Ontario 490/09).

2. Réglement de I'Ontario 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation (Regl. de I'Ontario 278/05).

3. Ontario Regulation 213/91 for Construction Projects (Regl. de
I'Ontario 213/91) - en anglais seulement

Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario, L.R.O. 1990,

1. Ontario Regulation 347/09, General — Waste Management (Régl.
de I'Ontario 347/09) — en anglais seulement).

2. Reéglement de I'Ontario 362/90 — Gestion des déchets - BPC (Régl.
de I'Ontario 362/90)

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons (Régl. de I'Ontario 463/10) — en anglais
seulement).

Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA International). CAN/CSA-
Z794.4-11 — Choix, utilisation et entretien des appareils de protection
respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2 DEFINITIONS

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systeme de filtration a trés haute
efficacité, congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont I'une ou l'autre
dimension dépasse 0,3 micrométre.

Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) : moyenne pondérée dans le
temps des concentrations dans l'air d’'un agent biologigue ou chimique auquel un
travailleur peut étre exposé pendant une journée ou une semaine de travail,
selon les prescriptions du Réglement de I'Ontario 490/09, tel que modifié.

13 SECTIONS CONNEXES
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1. Sans objet
1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

Obtenir la confirmation du Représentant du Ministére qu’aucune autre
substance désignée n’a été transportée dans le secteur du projet avant de
commencer les travaux.

Il peut y avoir d'autres substances désignées ou matiéres dangereuses a
I'extérieur de 'aire accessible ayant fait I'objet de I'inspection, mais ces dernieres
ne font pas partie de I'envergure du présent projet.

Si d’autres matériaux soupgonnés étre des substances désignées sont trouvées
dans le secteur du projet, arréter les travaux, prendre les mesures de prévention
requises et aviser immédiatement le Représentant du Ministére. Ne pas
reprendre les travaux avant d’avoir recu des instructions écrites a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE :- Non identifié.

2. ARSENIC :- Non identifié.

3. AMIANTE :- Non identifié.

De I'échantillonnage en vrac et des analyses subséquentes en laboratoire ont

démontré que les matériaux ci-aprés ne renferment pas de quantités régularisées
d’amiante :-

e Le carrelage de plafond dans le local B137 du sous-sol & I'intérieur de la
zone du projet et ce, a l'intérieur de I'édifice du Centre.

4. BENZENE :- Non identifié.

5. FUMEES DE FOUR A COKE :- Non identifiées.
6. OXYDE D’ETHYLENE :- Non identifié.

7. ISOCYANATES :- Non identifiés.

8. PLOMB :- Non identifié.

Des résultats d’analyses en laboratoire indiquent que les peintures ci-aprés ne
renferment pas de concentrations décelables de plomb :-

e De la peinture beige sur le mur de I'ouest du local B137.
e De la peinture grise sur I'élément de climatisation d’air dans le local B137.
e De la peinture rouge sur la canalisation de gicleurs dans le local 242.

Il s’agit ici de peintures qui ne sont pas considérées comme étant a base de
plomb.

9. MERCURE :- Non identifié.
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10. SILICE : identifiée
L’on soupgonne la présence de silice cristalline libre a 'intérieur de la zone
du projet.

11. Monomere de chlorure de vinyle :- Non identifié.
12. Biphényles polychlorés (BPC) :- Non identifiés.

13. Substances appauvrissant la couche d’ozone :- Non identifiées.

15 RECOMMANDATIONS
1. Silice
1. Se conformer au Réglement de I'Ontario 490/09 lors de I'exécution de
travaux qui pourraient perturber les matériaux contenant de la silice. Le
reglement précise les exigences concernant les niveaux d’exposition
admissibles.

2. Suivre les recommandations données dans le document intitulé
«Directives concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de
construction» préparé par le ministére du Travail de I'Ontario. Ce
document classe la perturbation de matériaux contenant de la silice en
taches de catégories 1, 2 ou 3 et définit les exigences en matiére
d’appareil respiratoire et de pratiques a adopter pour chaque catégorie.

2. Halocarbures
1. La manutention, le transport et I'élimination d’halocarbures sont régis
par ce qui suit :-

e Reglements sur les substances appauvrissant la couche d’ozone
(1998) et ce, compte tenu de leurs modificatifs a date;

¢ Reéeglement ontarien 463/10, qui porte sur les substances et
d’autres halocarbures appauvrissant la couche d’ozone;

e Reglement ontarien 238/01, qui porte sur les réfrigérants;

¢ Reéglements fédéraux sur les halocarbures, selon leur édition de
2003.

2. Lorsque de I'équipement renfermant des halocarbures est mis hors
service, I'on se doit de capter les réfrigérants aux halocarbures et de
les récupérer et ce, par I'entremise d’'un technicien licencié. La
présence de réfrigérants aux halocarbures a l'intérieur d’éléments
n’étant plus en service devrait faire I'objet d’une vérification. A la
découverte de réfrigérants aux halocarbures, I'on se doit alors de
capter ces réfrigérants aux halocarbures et de les récupérer et ce,
par I'entremise d’un technicien licencié. L’'on se devra aussi de tenir
des enregistrements appropriés de la mise hors service de
'appareillage et ce, en conformité avec les exigences des
Réglements fédéraux sur les halocarbures.

FIN DE SECTION
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Section 01 45 00 — Contr6le de la qualité.

Section 01 78 00 — Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chague document soumis.



Projet n°
R.010219.020

13

013300
Documents et échantillons & soumettre
Page 2

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario et
ce, en rapport avec chaque exigence formulée dans les sections du devis.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par ecrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

la date;
la désignation et le numéro du projet;
le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

N w Nk

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
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place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
Nl les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de céblage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© oo ~N o Ur W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une copie électronique des fiches technigques ou de la documentation
du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectues dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.
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Soumettre une copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, la copie est retournée, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'‘examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

Auviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censeées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuves deviendront la norme de référence a partir de

laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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GENERALITES

SECTIONS CONNEXES

Section 01 73 03 — Exigences concernant I'exécution des travaux.

Section 01 73 03.01 — Normes de propreté du Centre de données de I’'ISO.

INSTRUCTIONS GENERALES

Lire le présent dessin et ce, concurremment avec les documents du contrat.

Se conformer aux conditions contractuelles et aux prescriptions des sections de la division
1.

SOMMAIRE

Les objectifs des procédures de modification du batiment et qui font suite a un projet a
vocation spéciale sont comme suit :-

Comme suite aux indications des dessins et aux spécifications comprises dans le présent
devis et aux fins de remplacement de six (6) éléments de climatisation d’air et d’un
systeme de détection de fuites, I’on se devra d’utiliser les procédures de modification du
batiment qui font suite a un projet a vocation spéciale et ce, pour toute la durée des
travaux du présent contrat. Ce projet a vocation spéciale doit assurer le maintien a I’état
sécuritaire et entierement opérationnel du batiment existant et ce, tout au long des travaux
du projet en cours.

Les procedures de modification du batiment qui font suite a un projet a vocation spéciale
devront aussi servir de base a partir de laquelle I’Entrepreneur devra assurer une
accessibilité compléte au batiment existant et en voie de modification ou de rénovation et
constituant les travaux du contrat, pour ainsi assurer un acces aux visiteurs et au grand
public, y compris le personnel de soutien, le personnel chargé de I’entretien et de
I’administration et d’autres entrepreneurs.

Les procedures de modification du batiment qui font suite a un projet a vocation spéciale
devront s’appliquer a chaque partie des travaux du contrat et se rapportant au batiment
existant. 1l doit s’agir ici de travaux devant étre réalises par des personnes de métier et
spécialisées dans leurs domaines respectifs.

DEFINITIONS

Zones occupées :- Zones occupées ou toute autre formulation de mots semblables et
utilisés dans les présents documents et ce, aux fins d’application des procédures de
modification du batiment qui font suite a un projet a vocation spéciale pour le batiment
existant. Ici, I’on se devra de définir ces zones comme étant des zones du batiment
existant, lesquelles zones étant distinctes de celles en voie de modification ou de
rénovation et lesquelles étant abritées et aménagées avec des enceintes temporaires de
construction.
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Personnel de construction. Aux fins d’application des procédures de modification du
batiment qui font suite a un projet a vocation spéciale, le personnel de construction pour le
batiment existant doit se définir comme suit :- Personnes a leur propre compte, personnel
figurant sur les feuilles de paie d’Entrepreneurs et (ou) de Sous-traitants, fournisseurs et
sociétés de service travaillant pour le compte de leurs sociétés proprement dites et (ou)
pour le compte de leurs employeurs et (ou) a I’intérieur du batiment existant et (ou) sur ou
a I’intérieur des propriétés du batiment existant.

Remise a neuf. Par « remise a neuf » ici, il faut sous-entendre des opérations de réparation
ou de remplissage, a réaliser a I’emplacement des planchers, murs et plafonds existants ou
a I’emplacement de toute autre surface apparente et existante. Par remise a neuf ici, il faut
aussi sous-entendre la réparation, le rétablissement, le reconditionnement, la réhabilitation
ou la réalisation d’opérations de remplissage a I’emplacement de n’importe quelle piéce
composante existante et dérangée par suite de I’exécution des travaux du présent contrat et
ce, en ramenant tout au moins le tout a ce qui prévalait lors de la mise en route des
présents travaux. En termes de construction :- Les matériaux et finis de construction
devront s’assortir aux matériaux et finis adjacents et existants; en outre, le tout devra étre
parfaitement aligné avec les surfaces attenantes et existantes; enfin, I’on se devra d’utiliser
des matériaux compatibles. L’on s’attend a ce que les surfaces finies s’assortissent en tout
point avec les surfaces attenantes et existantes; en outre, ces surfaces se devront d’étre
compatibles avec les surfaces attenantes et existantes et ce, compte tenu d’un alignement
parfait des surfaces contiglies.

DIRECTIVES ET REGLEMENTS POUR LE PERSONNEL DE
CONSTRUCTION

Les directives et réglements visant le personnel de construction devront &tre compris
comme étant d’ordre général et désignés comme guides de comportement pour I’ensemble
du personnel de construction, y compris les fournisseurs et leurs employés et ce, lors de
I’exécution de taches faisant I’objet des travaux du présent contrat et (ou) sur les
propriétés du Représentant du Ministére et a I’emplacement du batiment ou des batiments
existant(s). Les directives et réglements pour le personnel de construction des travaux du
présent contrat tentent, dans la plus grande mesure possible, de couvrir ou de prédire
toutes les circonstances et (ou) toutes les éventualités qui pourraient affecter les travaux du
présent contrat et ce, tels qu’exécutés par ledit personnel de construction.

A I’avénement d’une situation ou lors d’une prise de décision en rapport avec des
méthodes de construction qui pourraient affecter des procédures opérationnelles du
batiment existant, le Représentant du Ministere décidera des méthodes et mesures a
prendre et les décisions et jugement du Représentant du Ministére a ce sujet seront
définitifs.

Sans pour autant se limiter a ce qui suit, voici une liste des directives et des réglements
s’adressant au personnel de construction :-

1 Lorsque les travaux du présent contrat causent ou entrainent des résultats qui
s’aveérent nuisibles aux opérations du batiment et si le Représentant du Ministére
juge que de tels travaux devraient étre interrompus jusqu’a ce que le tout soit
corrigé ou que les conditions soient changées, de tels travaux devront alors étre
interrompus et ce, comme suite aux demandes du Représentant du Ministere.

2 Permis de travail a chaud. L’Entrepreneur devra se conformer aux procédures et
aux exigences a partir desquelles I’on se sert de flammes a nu dans la réalisation
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des travaux du présent contrat et ce, compte tenu des procédures qui peuvent
dégager des fumées dangereuses et (ou) des odeurs assez fortes pour causer du tort
et (ou) de I’inconfort. L’ensemble du personnel de construction se devra de
respecter en tout point les procédures du permis de travail a chaud et ce, compte
tenu des recommandations et des exigences écrites a ce sujet. En plus d’avoir a se
conformer a la réglementation susmentionnée, le personnel de construction devra
limiter les quantités de mélanges volatils, d’appareils produisant ou dégageant de
la fumée et d’appareils du genre, a I’intérieur du batiment existant et ce, fonction
d’une quantité non supérieure a ce qui est requis au cours d’une méme journée de
travail. Les articles faisant partie de mélanges volatils, les appareils produisant ou
dégageant de la fumée et les appareils du genre ne devront pas étre entreposés
dans le batiment pendant la nuit.

3 Les comportements bruyants de la part du personnel de construction sont
strictement interdits et ce, peu importe le type de bruit produit; et il en va de
méme pour la chamaillerie et les comportements du genre.

A4 L’exploitation des compresseurs a air, des foreuses, des pilons, des tracteurs, des
camions porteurs, des flotteurs et d’autres appareils faisant du bruit devra étre
assujettie a des limites de temps et ce, selon les précisions a ce sujet de la part du
Représentant du Ministere.

5 Le personnel de construction se devra d’attacher une attention particuliére a
I’utilisation limitée des caractéristiques comme les voies de passage, les cages
d’escaliers et les ascenseurs. Peu importe les circonstances, n’assujettir les
ascenseurs existants a aucune surcharge; en outre, ne pas modifier leurs
mécanismes de manceuvre; enfin, ne pas s’en servir pour réaliser des taches ou des
services ne faisant pas partie des manceuvres quotidiennes courantes et normales.

.6 Pour des raisons d’hygiéne, le personnel de construction ne devra pas manger ni
boire a I’intérieur des enceintes de construction.
T Sauf si le Représentant du Ministére y consent, le personnel de construction ne

devra pas se servir des salles de toilettes a I’intérieur du batiment ou des batiments
existant(s).

DOCUMENTATION SUR LES DOMMAGES

Avant la mise en route des ouvrages actifs et sélectifs de démolition dans le batiment
existant, I’Entrepreneur se devra d’examiner les travaux et articles existants qui se doivent
d’étre conserves ou qui se doivent d’étre réutilisés dans les travaux finis; en outre, ledit
Entrepreneur se devra de documenter tout dommage causé a de tels travaux et (ou) articles
et ce, par écrit et a le Représentant du Ministére. Sans pour autant se limiter a ce qui suit,
de tels articles devront comprendre :- Planchers, murs, plafonds et équipement le long de
la route désignée d’acces aux enceintes de construction.

La documentation de dommage(s) préparée par I’Entrepreneur devra étre examinée par
I’Entrepreneur et ce, en consultation avec le Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur se devra de remettre au Représentant du Ministére des copies de la
documentation susmentionnée sur le dommage ou les dommages en cause.

L’Entrepreneur se devra d’assumer toutes les responsabilités de remise a neuf et ce, a ses
propres frais, de tout dommage subi par les travaux et les articles qui se doivent d’étre
réutilisés dans les travaux finis et ce, tout au long de la durée des opérations de
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construction dans le batiment existant. Et les remises a neuf de la sorte devront étre
soumises a I’approbation du Représentant du Ministére.

RESTRICTIONS

L’Entrepreneur se devra d’assumer toutes les responsabilités de soin, de garde et de
contrdle du site du projet; en outre, il se devra d’exécuter ses travaux et ce, en respectant
la portée établie a ce sujet dans les documents du contrat. L’Entrepreneur devra remettre a
neuf tout ouvrage endommagé sur le site du projet et a méme le batiment existant (le cas
échéant) et ce, comme suit a I’exécution des travaux du présent contrat.

L’Entrepreneur se devra de porter les restrictions ci-aprés a I’attention du personnel de
construction et aux travailleurs chargés d’exécuter les travaux du présent contrat; en outre,
il se devra de mettre ce qui suit en vigueur :-

1 L’Entrepreneur se devra de restreindre I’allée et venue du personnel de
construction et des travailleurs a I’intérieur de la Place de travail et aux voies et
chemins requis pour accéder a cette Place de travail. Exception faite des visites
autorisées par I’Entrepreneur pour certains visiteurs, I’Entrepreneur se devra de
restreindre I’acces au site du projet et ce, au personnel non affecté a la
construction.

OCCUPATION DU BATIMENT EXISTANT

Le batiment existant demeurera a I’état complétement opérationnel et occupé et ce,
pendant toute la durée des travaux de construction du présent contrat.

Avant la mise en route des travaux du présent contrat et sur une base en continu et
réguliére par la suite, I’on se devra de bien renseigner le personnel de construction de la
nécessité d’exercer une prudence extréme en rapport avec ses activités qui pourraient
interrompre un service essentiel quelconque et établi pour les zones occupées et pour
lequel service il n’y a pas de planification de substitution du point de vue de la fourniture,
du service proprement dit ou de I’installation d’un systéme de substitution.

Le Représentant du Ministére et (ou) ses Entrepreneurs distincts se réservent le droit
d’entrer dans la zone ou les zones de travail du présent contrat et ce, & des fins de mise en
place et (ou) de réglage d’appareils avant la réalisation compléte des travaux du présent
contrat. Les entrées de la sorte ne devront pas géner les travaux de I’Entrepreneur ni
empécher ce dernier de réaliser ses travaux contractuels. En outre, de telles entrées ne
devront, d’aucune fagon, étre considérées comme une acceptation des travaux du présent
contrat par le Représentant du Ministére; en outre, elles ne devront pas libérer le présent
Entrepreneur de ses responsabilités visant la réalisation complete et en bonne et due forme
des travaux du présent contrat.

Toute interruption des services de mécanique et (ou) d’électricité a I’intérieur des zones
occupées devra faire I’objet d’un arrangement antérieur a ce sujet entre I’Entrepreneur et
le Représentant du Ministere. Dans les locaux a I’intérieur desquels il s’avére impossible
d’éviter une interruption de la sorte, il faudra alors garder le délai d’interruption le plus
court possible; en outre, les interruptions de la sorte devront se faire en de¢a d’intervalles
acceptables et ce, par écrit et a I’approbation du Représentant du Ministeére.

L’ Entrepreneur devra présenter sa demande écrite a ce sujet au Représentant du Ministéere
et ce, bien avant I’interruption envisagée et (ou) prévue.
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Comme suite a ce qui est spécifié ici-méme, I’Entrepreneur se devra d’assurer le maintien
et la continuité de la protection incendie du batiment ou des batiments existant(s).

L’ Entrepreneur devra entretenir les sorties existantes de secours et s’assurer de
I’établissement de moyens appropriés et sécuritaires de sortie de secours depuis toutes les
parties du batiment existant et ce, jusqu’a I’emplacement d’espaces ouverts; il s’agit ici
d’une exigence a prévoir en tout temps et ce, a I’approbation des Autorités compétentes.
Etablir I’emplacement de lampes de sortie de secours et les monter comme elles se
doivent; en outre, ces lampes devront illuminer les moyens temporaires de sortie de
secours.

L’Entrepreneur devra assurer le maintien d’un accés aux entrées de service et de livraison
et d’expédition et ce, en conformité avec les présentes spécifications.

L’Entrepreneur devra assurer le maintien de la sécurité requise a I’emplacement du
batiment existant et ce, au cours de I’exécution des travaux du présent contrat et en
conformité avec les présentes spécifications.

UTILISATION DU BATIMENT EXISTANT PAR L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra limiter I’accés du personnel de construction au batiment existant
seulement et ce, seulement aux endroits acceptables par le Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur devra s’assurer que le personnel de construction réalise des travaux a
I’intérieur du batiment existant et ce, seulement en deca de I’ampleur requise ou établie en
vertu du présent contrat.

L accés par I’Entrepreneur aux zones de travail devra étre réalisable par I’emprunt des
corridors existants ainsi que des zones occupées du batiment existant et ce, selon les
directives du Représentant du Ministere a ce sujet.

L’Entrepreneur ne devra pas entreposer ni placer de rebuts de démolition, de matériaux de
construction, de produits et d’autres approvisionnements dans les corridors et les zones
occupées du batiment existant. Et le Représentant du Ministére ne devra pas étre tenu
responsable de la perte de matériaux de construction, de produits, d’autres
approvisionnements, d’outils et (ou) d’appareils laissés dans les corridors et les zones
occupees du batiment existant ni de payer pour leur perte. L’Entrepreneur devra garder les
corridors et les zones occupées du/des batiment(s) existant(s) dans un état propre et
exempt de poussiére et de débris faisant suite au transport de déchets de démolition, de
matériaux de construction, de produits, d’appareils et d’autres approvisionnements.

Le personnel de construction devra occuper les zones du batiment existant pour leurs
objectifs seulement et ce, selon les directives des autorités compétentes a ce sujet et
seulement alors que les travaux du contrat sont en route. Aux termes du présent contrat,
I’Entrepreneur devra garder les zones assignées dans un état propre; en outre et une fois
les présents travaux de construction terminés, I’Entrepreneur se devra de remettre ces
zones comme elles étaient auparavant. L’Entrepreneur devra remplacer ou remettre a neuf,
selon les approbations des autorités compétentes a ce sujet, tout ouvrage endommagé a
méme le batiment existant et ce, compte tenu des appareils et raccords, les dommages a
ces articles endommagés découlant de leur emploi par le personnel de construction.
L’Entrepreneur devra inclure le colt d’installation et de remise a neuf d’autres travaux
étant affectés par suite des présentes opérations de remplacement.
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SERVICES DE MECANIQUET ET D’ELECTRICITE DANS LE BATIMENT
EXISTANT

L’Entrepreneur devra s’assurer que les services de mécanique et d’électricité dans le(s)
batiment(s) existant(s) n’auront pas été endommagés durant les opérations sélectives de
démolition et de construction du batiment. En outre, I’Entrepreneur devra prendre les
arrangements qui s’imposent avec les Sous-traitants en mécanique et en électricité pour
couper et capuchonner immédiatement les services dissimulés et mis a découvert au cours
de I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur ne devra pas interrompre les services de mécanique et d’électricité du/des
batiment(s) existant(s), sauf dans le cas de fermetures temporaires pour la pratique de
raccordements & de nouveaux travaux; en outre, a I’approbation préalable de le
Représentant du Ministére et ce, aprés avoir pris les arrangements qui s’imposent avec cet
Représentant du Ministere. Advenant que des services existants de mécanique et
d’électricité soient accidentellement mis a découvert et dérangés a I’intérieur du/des
batiment(s) existant(s), il faudra alors restaurer immédiatement le tout de fagon compléte
et s’assurer que les ensembles soient adéquatement protégés et ce, afin d’éviter d’autres
contretemps éventuels, soit jusqu’a ce que des moyens de substitution soient prévus pour
offrir ou assurer le fonctionnement permanent et en continu des services en cause.

L’ Entrepreneur devra assumer le colt des travaux de restauration des services de
mécanique et (ou) d’électricité mis a découvert ou dérangés et ce, selon les spécifications
comprises ci-apres et sans que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part
du Représentant du Ministére si, toujours de I’opinion de le Représentant du Ministére, de
tels travaux auraient pu étre raisonnablement anticipés par suite d’une vérification du tout
au moment de la soumission et (ou) s’il s’agit de travaux qui ont été causés par un manque
a assurer une protection et un soin adéquats.

A moins d’indications contraires, I’Entrepreneur devra rétablir dans leur état d’origine les
services de mécanique et (ou) d’électricité a partir desquels les présents travaux auront eté
réalisés.

ENLEVEMENT ET SAUVEGARDE DE TRAVAUX EXISTANTS

Lorsqu’il s’agit d’articles existants qui sont désignés pour un déplacement ou un
enlévement, I’on se devra d’enlever ou de déplacer ces articles, sauf si d’autres
spécifications a ce sujet sont prescrites ailleurs ou s’il s’agit de déplacements ou
d’enlévements qui relevent d’autres Entrepreneurs du Représentant du Ministere.

Ne démolir que ces portions du batiment existant qui sont identifiées dans les dessins et
qui s’avérent nécessaires pour répondre aux exigences des travaux du présent contrat.

Enlever les éléments de construction, les piéces composantes, les matériaux et
I’appareillage requis et ce, aux termes des exigences établies en rapport avec les travaux
du présent contrat. L’Entrepreneur devra enlever soigneusement les articles désignés
comme articles a remettre aux soins du Représentant du Ministére.

Limiter I’enlevement d’articles a I’intérieur des plus petites zones ou superficies possibles
et remettre a neuf les travaux existants dérangés.

Déplacer les éléments de construction, les pieces composantes, les matériaux et
I’équipement en conformité avec les indications pertinentes des dessins.
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Les matériaux résultant de démolitions sélectives du batiment et n’ayant pas besoin d’étre
retenus ni conservés devront étre enlevés sans tarder du site du projet et ce, en conformité
avec les exigences des autorités compétentes et de fagon sécuritaire, afin de minimiser les
dangers au site proprement dit du projet et durant I’élimination de ces matériaux.
L’Entrepreneur devra faire approuver le tout par le Représentant du Ministére avant
d’entreprendre I’enlévement desdits matériaux.

A moins d’indications contraires dans le devis et (ou) les dessins ou & moins de
désignations contraires au site proprement dit du projet, les pieces composantes du
batiment, les articles de fabrication spéciale en usine, les métaux divers et les autres
articles du batiment existant qui sont annotés comme étant des articles a déplacer mais non
a remonter devront étre considérés comme demeurant la propriété du Représentant du
Ministére. L Entrepreneur se devra de remettre de tels articles a la Représentant du
Ministere et ce, alors que lesdits articles se trouvent dans un état utilisable et
adéquatement conservé a la date de remise desdits articles a la personne susmentionnée ou
a toute autre date fixée par entente mutuelle.

Les matériaux et produits récupérés des travaux existants dans le batiment existant et qui
ne sont pas déplacés ou qui ne sont pas requis par le Représentant du Ministére devront
devenir la propriété de I’Entrepreneur et ce dernier se devra d’en débarrasser le site du
projet.

L’Entrepreneur devra enlever les débris et les saletés accumulées dans le batiment existant
et ce, au fur et a mesure que s’accumulent ces débris et saletés. Au cours de ses opérations
d’enlévement, I’Entrepreneur devra s’assurer que les travaux existants a I’intérieur du
batiment existant ne soient pas endommagés et qu’il n’y ait aucune dispersion de saletés,
de débris et de poussiére. Les dommages a réparer par I’Entrepreneur devront faire I’objet
d’une rémunération aux frais de la partie coupable et ce, sans que la chose n’entraine de
déboursés supplémentaires de la part du Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur se devra de garder les zones d’acces (corridors, embarcadere, cabines
d’ascenseurs) dans le batiment existant a I’état constamment balayé et ce, afin d’éviter la
dispersion de saletés, de débris et de poussiére jusqu’aux zones adjacentes.
L’Entrepreneur devra immédiatement nettoyer la saleté, les débris et la poussiére résultant
des travaux du présent contrat, lesquels étant déposés dans le batiment existant et ce, a
I’extérieur des zones de travail. En outre, I’Entrepreneur devra procéder a une inspection
quotidienne et ce, afin de s’assurer que les zones d’accés aux travaux et que les zones
d’accés a la construction soient gardées dans un état propre et non endommagé et ce, en
conformité avec les présentes stipulations.

L’Entrepreneur devra remettre a neuf les matériaux existants et préparer les surfaces et
refinir toutes les surfaces finies et qui se trouvent dans un état endommagé, marque,
remplacé ou autrement corrigé dans le batiment existant.

Aux endroits requis, I’Entrepreneur devra finir les nouvelles surfaces pour qu’elles soient
a fleur des surfaces existantes. En outre, il devra établir des jonctions entre les travaux
neufs et les existants; enfin, il devra rendre les surfaces adjacentes I’une I’autre en
s’assurant d’utiliser les mémes matériaux, les mémes grandeurs d’éléments, la méme
couleur et la méme texture. Dans la mesure du pratique ou du possible, I’on se devra de
soumettre une présentation couvrant la méthode proposée de remise a neuf du tout et ce, a
soumettre a I’acceptation du Représentant du Ministere avant I’installation.
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REPARATION DE TRAVAUX EXISTANTS

L’Entrepreneur devra remettre a neuf les surfaces et les finis endommagés ou modifiés par
suite de I’exécution des travaux compris dans ce contrat. L’Entrepreneur devra s’assurer
que les matériaux utilisés a des fins de réparation soient compatibles avec les travaux
existants.

La signification du terme de ‘remise a neuf’ est définie ou précisée a I’alinéa 1.4 de la
présente section du devis.

Aux endroits a partir desquels des ouvertures existantes sont identifiées comme étant a
I’état rempli ou blogué ou la ou de nouvelles ouvertures sont ménagées dans des murs et la
ol des articles existants auront été enlevés ou a I’emplacement de toute autre forme de
modification aux surfaces ou aux matériaux existants, le terme ‘Remise a neuf’ ou
‘Remettre a neuf’ devra étre interprété comme s’appliquant en tout temps et ce, peu
importe s’il est spécifiquement annoté ou non.

Les travaux du présent contrat étant montrés ou indiqués dans les dessins, les
nomenclatures et les spécifications peuvent étre considerés comme correspondant a
I’ensemble des travaux ou a une partie seulement des travaux requis et a réaliser a
I’intérieur du batiment existant. L’Entrepreneur se devra de remettre a neuf et
d’entreprendre tous les travaux nécessaires et ce, compte tenu des travaux imprévus, pour
ainsi en arriver a la production d’une réalisation compléete des modifications et des travaux
de rénovation et qui font I’objet du présent contrat.

PIECES COMPOSANTES DEPLACEES

La déconnexion des services a I’emplacement d’articles a déplacer fait partie des travaux
des Divisions 21, 22, 23 et 26.

Déconnecter les ensembles d’attache et d’ancrage des articles a déplacer. Rapiécer les
trous d’attache et d’ancrage abandonnés et ce, en s’assurant d’assortir le tout aux surfaces
adjacentes et d’affleurer les trous ainsi remplis.

Déplacer soigneusement les articles identifiés a cette fin et réparer tout dommage recu et
faisant suite au déplacement et ce, en conformité avec les directives écrites du
Représentant du Ministere a ce sujet. Installer les articles déplacés de niveau, d’aplomb,
de facon équarrie et en conformité avec les instructions du fabricant. Rattacher et ancrer
solidement le tout en place. La reconnexion des services pour les articles déplacés devra
faire partie des travaux des Divisions 21, 22, 23, 26, 27 et 28 et ce, selon la pertinence.

ZONES EXISTANTES ET TRAVAUX D’AUTRES ENTREPRENEURS

La mise en ceuvre de parties de travaux du présent contrat, a I’intérieur de zones existantes
et a I’intérieur de zones prévues par d’autres Entrepreneurs sera considérée comme un
accusé de réception et une acceptation des ces parties de travaux du contrat par
I’Entrepreneur.

Signaler immédiatement par écrit et a le Représentant du Ministére les défectuosités qui
affectent la qualité et le rendement des travaux du présent contrat.

Le batiment existant demeurera occupé au cours de I’exécution des travaux du présent
contrat. Entreprendre les travaux du présent contrat en causant le moins d’interférence
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possible et ce, en rapport avec les activités dans le batiment existant. En outre, assurer le
maintien d’une sécurité maximale pour le grand public ainsi que pour le personnel du
batiment. L’Entrepreneur devra prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour
minimiser et contréler le bruit, la saleté et la poussiére au cours de I’exécution des travaux
du présent contrat.

ENVIRONNEMENT SANS POUSSIERE OU ZONES DEPOUSSIEREES

Il s’avére essentiel que les zones opérationnelles du Centre de données demeurent propres
et dépoussiérées; et il releve de I’Entrepreneur de respecter cette consigne de propreté. Si
ledit Entrepreneur ne respecte pas la présente consigne ou s’il n’est pas en mesure de
maintenir ces conditions de propreté, le Représentant du Ministere se réserve alors le droit
de retenir les services d’une entreprise professionnelle d’entretien pour nettoyer a fond les
zones en question; en outre, les colts impliqués pour ces services de nettoyage de la
société professionnelle d’entretien devront étre déduits des redevances a I’Entrepreneur et
ce, lors du prochain paiement progressif ou proportionnel.

L’Entrepreneur devra étre responsable du maintien des zones opérationnelles dans un état
propre et exempt de poussiere. L’Entrepreneur devra empécher de contaminer les zones
adjacentes et les propriétés aux abords des travaux; en outre, il se devra de ne pas nuire a
ces zones et de prendre toutes les mesures appropriées qui s’ imposent pour le contrdle de
la poussiére. L’Entrepreneur devra prendre les mesures qui s’imposent pour empécher que
la poussiére et les saletés se propagent dans I’air et qu’elles affectent les zones occupées et
ce, y compris les systémes d’air de retour et (ou) les propriétés adjacentes. Faire
immédiatement suite a toute plainte de poussiere et ce, telle que recue du Représentant du
Ministere.

Avant la mise en route de ses travaux, I’Entrepreneur devra prévoir des cloisons et des
écrans temporaires de protection contre les poussiére; a imperméabiliser le long des
planchers, des murs, des plafonds et des membrures d’intersection et ce, de sorte a
empécher I’infiltration de poussiére et de saletés dans des zones adjacentes du batiment
existant et plus particulierement, & I’emplacement des supports a serveurs et de
I’équipement informatique.

A Avant la mise en route des travaux, présenter un Plan de protection contre la
poussiére au Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur devra nettoyer la poussiére a I’aspirateur et ce, au-dessus des plafonds
suspendus et y compris les tuyaux, les conduits et les articles du genre et avant et apres les
travaux de construction; pour ce faire, utiliser des aspirateurs a filtres HEPA.

L’Entrepreneur devra établir des moyens de contréle de la circulation, lesquels devant
empécher la dispersion de la poussiére de construction dans des zones occupées du
batiment. Ledit Entrepreneur devra monter des lisiéres collantes sur les planchers, pour
ainsi permettre d’attraper sélectivement la poussiére de démolition du batiment et la
poussiére de construction trainée par les chaussures.

L’Entrepreneur devra se servir de pression négative pour aérer les zones de construction et
ce, en rapport avec des zones occupées et adjacentes du/des batiment(s) existant(s); en
outre, il se devra de surveiller et de contrbler la pression différentielle en tout temps et ce,
par I’emploi de capteurs cablés a une alarme dans le bureau de chantier de I’Entrepreneur,
pour ainsi I’avertir de tout bris au niveau du systeme de ventilation. Dans la mesure du
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possible, I’air d’extraction a partir de zones de construction devra étre directement poussé
a I’extérieur du batiment. Si cette mesure ne peut pas étre appliquée, il faudra alors
prévoir des filtres de ventilation HEPA aux points a partir desquels le systeme de
ventilation du batiment entre dans le batiment existant. Les filtres HEPA devront étre en
mesure de collecter et de retenir des champignons aéroportés et des particules de poussiere
et ce, en fonction d’une efficience établie a 99,97 p. 100.

A Assurer le maintien des normes de propreté du Centre de données I1SO, lesquelles
normes s’appliquant au caractére de propreté du Centre de données, comme suit :-

1 Norme I1SO 14644 (Classe 8).

Entre chaque période de travail, I’Entrepreneur devra laisser les zones de travail
résultantes et en service dans un état propre et prét a étre utilisé.

SORTIES DE SECOURS ET ROUTES DE PROTECTION INCENDIE

L’Entrepreneur ne devra d’aucune facon géner I’utilisation des sorties de secours
d’urgence dans les zones occupées du/des batiment(s) existant(s).

L’Entrepreneur ne devra pas bloquer ni utiliser les routes d’incendie a I’intention des
véhicules de protection incendie et ce, d’une maniére qui pourrait négativement affecter
I’utilité de ces routes pour lutter contre les incendies et pour assurer la sécurité incendie.

VEHICULES DE CONSTRUCTION ET D’ARRIVEE DE LA MARCHANDISE
ET CAMIONS A DECHETS

Les véhicules de construction et d’arrivée de la marchandise et les camions a déchets ne
doivent, en aucun temps, bloquer les voies routieres, les voies d’arrivée et de départ de la
marchandise ni les zones d’embarcadére du/des batiment(s) existant(s).

Les véhicules de la sorte ne devront, en aucun temps, étre stationnés sur les voies
routiéres, les voies d’arrivée et de départ de la marchandise ni les zones d’embarcadére
du/des batiment(s) existant(s) et ce, dans une attente de déchargement de matériaux de
construction, d’approvisionnements et d’appareils.

Coordonner les delais d’arrivée de la marchandise et d’élimination des déchets avec le
Représentant du Ministére et ce, de sorte a ne pas congestionner les voies de circulation.
Et les délais d’arrivée de la marchandise et d’élimination des déchets devront se trouver a
I’intérieur des heures restreintes et ce, selon les précisions a ce sujet de la part du
Représentant du Ministere.

ACCES DE L’ENTREPRENEUR AUX ZONES DE TRAVAIL

L’embarcadére existant du batiment et la zone existante d’embarcadere pourront étre
rendues disponibles aux fins d’arrivée des matériaux de construction et de I’équipement et
d’enlévement de matériaux sélectifs de démolition du batiment, mais seulement durant ces
heures restreintes, telles qu’établies par le Représentant du Ministére. Les expéditions de
matériaux de construction et d’équipement ou la suppression de rebuts de construction ou
de matériaux de rebuts de démolition du batiment de type sélectif ne devra, en aucun
temps, géner ni retarder le personnel du batiment et (ou) le personnel, les services et les
expéditions de fournitures ou la suppression de matériaux existants de construction.
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L’Entrepreneur devra s’assurer que du personnel de construction fiable soit sur place et
disponible pour recevoir I’équipement et les matériaux de construction a leur arrivée au
chantier. Le personnel et (ou) le personnel du Représentant du Ministére ne devront pas
étre responsables de la réception ni de I’entreposage des matériaux de construction ni de
I’équipement ni de I’enlévement d’équipement et de déchets de démolition du batiment de
type sélectif.

Etablir des procédures pour minimiser la boue de cheminement, la saleté et les matériaux
de construction jetables autour et (ou) a I’intérieur des zones occupées du batiment
existant.

UTILISATION DES ASCENSEURS EXISTANTS PAR L’ENTREPRENEUR

Le Représentant du Ministére devra permettre I’utilisation d’un (1) ascenseur a proximité
de chaque zone des travaux du contrat dans le batiment existant et ce, a I’intention de
I’Entrepreneur, pour que ce dernier puisse transporter des outils et une quantité limitée de
matériaux de construction les plus petits, lesquels devant étre facilement insérables dans
I’ascenseur et lesquels ne devant pas exposer ledit ascenseur a des surcharges; les
déplacements en ascenseurs devront se faire vers et depuis les zones de travail et ce,
durant les heures restreintes suivantes : entre 21 h et 6 h, du lundi au jeudi et, pour les fins
de semaines, entre 21 h le vendredi et 6 h le lundi suivant.

L’Entrepreneur devra prévoir les installations de protection requises et s’assurer que
I’intérieur de la cabine d’ascenseur et que les jambages du palier sont bien protégés et
sécurises et ce, en tout temps. Tout dommage a I’intérieur de la cabine d’ascenseur, aux
portes, aux commandes et aux jambages de paliers et étant causé par I’Entrepreneur devra
étre répare et (ou) remplacé et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére et sans
que la chose n’entraine de déboursés supplémentaires de la part du Propriétaire.

CONTROLE SECURITAIRE DES MATERIAUX ET DE L’EQUIPEMENT DE
CONSTRUCTION PAR SCANNAGE

A I’emplacement de I’ Installation du Représentant du Ministére, I’Entrepreneur se devra
d’étre responsable du controle sécuritaire de I’équipement et des biens ou des matériaux
de construction par scannage.

L’Entrepreneur devra coordonner et programmer I’expédition des matériaux et de
I’équipement a I’ Installation (Installation de contrdle sécuritaire par scannage) de
scannage et ce, en tenant compte des exigences en rapport avec les procédures de
scannage, y compris les heures d’ouverture de I’Installation de scannage ainsi que la
guantité et le nombre de matériaux a scanner.

Procédure de scannage :-

A Priére de communiquer avec les personnes chargées de I’Installation de scannage
pour arranger a I’avance un moment d’arrivée de la marchandise a I’ Installation.

2 L’on se devra de programmer I’arrivée de la marchandise a I’ Installation de
scannage et ce, avec les matériaux déja dans les véhicules de livraison.

3 Les véhicules de livraison de I’Entrepreneur ne devront que contenir les matériaux
qui se doivent d’étre expédiés au site des travaux.

4 En temps normal, le scannage devra se faire alors que les matériaux se trouvent

toujours a I’intérieur des véhicules de livraison.
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5 Des sceaux devront étre placés sur les matériaux qui sont destinés au site des
travaux.

.6 Aprés le scannage des matériaux et I’apposition de sceaux sur ces derniers, I’on se
devra alors de conduire le véhicule directement au site des travaux.

T A I’arrivée au site, les sceaux des matériaux devront étre validés par le Service de
sécurité de la Chambre des Communes.

8 Seuls les matériaux portant des sceaux validés par le Service de sécurité ne

pourront &tre admis sur le site des travaux.

Le manque de I’Entrepreneur a ce conformer a la présente procédure de scannage
entrainera une interdiction d’entrée des matériaux sur le site des travaux.

L’Entrepreneur devra absorber tous les codts résultant du rejet des biens et des matériaux
a I’Installation de contréle sécuritaire par scannage.

Coordonner I’accés a I’Installation de scannage avec le Représentant du Ministére.

L ensemble de I’équipement et des matériaux de construction devra étre scanné avant
toute expédition de la marchandise au site des travaux.

Emplacement de I’Installation de contréle sécuritaire par scannage :-

A 2303 Stevenage Drive
Ottawa, Ontario, K1G 3W1
TELEPHONE: 613-738-9118 ext. 8549
Heures d’ouverture: lundi a vendredi, entre 7 h et 15 h.

PROTECTION DU REVETEMENT DE SOL EXISTANT ET SERVANT A
ETABLIR DES ROUTES D’ACCES

Du point de vue structurel, il s’avére acceptable d’utiliser le plancher d’acces surélevé
pour déplacer les éléments de climatisation d’air jusqu’a leurs points définitifs.

Placer du contre-plaqué de 19 mm d’épaisseur le long du sentier a emprunter pour le
déplacement des éléments de climatisation d’air (1,22 métre ou 4’-0’" de largeur) et ce,
afin de protéger le revétement de sol et de distribuer la charge de fagon plus uniforme.

Plusieurs rouleaux ou galets (chariots mobiles) devraient étre utilisés le long de la
longueur des éléments et ce, afin de distribuer le poids desdits éléments.

Utiliser des chariots d’au moins 900 mm sur 900 mm (a raison de 5 chariots le long de
I’ensemble de la longueur de I’ensemble) pour I’élément plus pesant de climatisation d’air
de 35 tonnes et I’utilisation proprement dite de ces chariots devrait se faire en contact
rapproché ou serré I’un avec I’autre. Ceci assurera une distribution uniforme de la charge
le long de la longueur de I’élément et ce, par-dessus le revétement de sol d’acces.
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 10 — Exigences générales

Section 01 14 25 — Les substances désignées

REFERENCES
Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada).

1 Fiche signalétique (FS).
Province de I'Ontario

1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O., telle qu'elle a été amendée, et
Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel qu'il a été
amende - selon sa plus récente édition.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére un Plan de santé et de sécurité s’appliquant
spécifiquement au site, comme suit :- Soumettre, au plus tard 3 jours apreés la date de
I’adjudication du contrat et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et
de sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres :-

1 Résultats de I'évaluation des risques pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Liste des dangers connus et possibles, y compris les espaces de travail restreints,

les zones poussiéreuses de travail et le fait de travailler a proximité de conduits
de courant apparents et de tuyaux de gicleurs.

A4 Plan de réaction sur place a des éventualités et a des situations d’urgence.

5 Se reporter aux exigences du Plan ci-annexeé de sécurité s’adressant
spécifiquement a ce site de pré-construction pour retrouver une liste compléte des
renseignements a inclure.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements federal et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) conformes au SIMDUT.
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Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 2 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 2 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

EVALUATION DES RISQUES

Faire une évaluation des risques pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 - Exigences réglementaires.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens sur le chantier; assumer également, dans
les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

Les travaux impliqueront un contact avec des substances désignées et ce, selon la section
01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, Regulations for Construction
Projects, de I'Ontario, S.R.O. et ce, selon sa plus récente édition.

RISQUES IMPREVUS

En présence de conditions, de risques ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur
la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les proceédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux reglements de la province compétente(s) et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

Etablir un panel de sécurité sur place et ce, a un endroit convenu avec le Représentant du
Ministére, pour ainsi afficher les renseignements permanents et prescrits.
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A S’assurer que les articles, demandes et avis soient affichés en conformité avec les
exigences des Lois et des Réglements de la Province compétente.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non conformité en matiére de santé et sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

1 L’on pourra se servir de dispositifs actionnés par explosifs pour attache des lisses
aux dalles de planchers et de plafonds.

2 Ne pas se servir de dispositifs de fixation actionnés par explosifs pour suspendre
des motifs de quadrillage au plafond, des gicleurs, des conduits et des dispositifs
et appareils de mécanique. Il s’agit ici d’appareils et d’articles qui se doivent
d’étre ancrés ou vissés en place.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la securité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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LE PRESENT SE VEUT UN DOCUMENT ATTESTANT QUE LE SOUS-SIGNE EST UN ENTREPRENEUR
COMPETENT ET CE, TEL QUE DEFINI DANS LA LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL
DE L'ONTARIO;

OHSA - Section 1 « personne compétente »;

OHSA — Réglement 213 (Construction) Section 1 « personne compétente »

LE SOUS-SIGNE RECONNAITT AUSSI QUE TOUS LES EMPLOYES SUIVRONT LE
PROGRAMMIE DE SANTE ET DE SECURITE SPECIFIQUE AU SITE, LEQUEL PROGRAMME RELEVANT DU
CONSTRUCTEUR;

ET

LE SOUS-SIGNE S’"ENGAGE AUSSI A PERSONNELLEMENT S’ASSURER DU RESPECT EN TOUT POINT DE LA
LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE EN MILIEU DE TRAVAIL DE L’ONTARIO ET DE TOUS SES REGLEMENTS
PERTINENTS.

NOM DE L'ENTREPRENEUR :

ADRESSE :

DATE :
EMPLACEMENT DU PROJET :
NUMERO DE DOSSIER :




EXIGENCES DU PLAN DE SECURITE EN PRE-CONSTRUCTION ET S’ADRESSANT
SPECIFIQUEMENT A CE SITE
Nota :- Il devrait y avoir deux parties & un Plan de sécurité s’adressant & un site particulier.

Partie 1) Méme s’il ne se limite pas a ce qui suit, voici le Plan général de sécurité du
Constructeur :

« Politique en matiére de santé et de sécurité.

* Programme de santé et de sécurité qui supporte la Politique de santé et de sécurité.
* Réles et responsabilités.

« Procédures et réglements généraux pour toutes les taches relevant du Constructeur.

Partie 2) Méme s’il ne se limite pas a ce qui suit, voici le Plan de sécurité s’adressant
spécifiquement a ce site :-
Nota :- Cette partie ne doit contenir que des renseignements spécifiques a ce projet.

« Plan d’étage et (ou) plan d’implantation, identifiant le plan d’évacuation en cas
d’urgence, y compris les procédures, les routes, les zones de réunions et I’emplacement
du conseil de sécurité, du bureau de chantier et ainsi de suite (Se reporter au site web de
la « CSOA » afin de retrouver des renseignements additionnels.) (TPSGC se propose de
présenter le plan d’étage du batiment.).
* Représentant en matiere de santé et de sécurité et (ou) Comité et (ou) Comité des
échanges des travailleurs.
« Permis applicables et en provenance des Autorités compétentes pertinentes (par
exemple, travaux de construction, travaux d’électricité et ainsi de suite).
* Exigences pertinentes en construction (par exemple, procédures de sectionnement,
procédures de lockout et (ou) d’étiquetage, procédures d’outre-passage de systémes,
procédures de travail a chaud, sécurité et ainsi de suite).
« Evaluation et (ou) analyse des dangers (Tache — Danger — Contrdle).
* Rapport sur les substances désignées (RSD, tel que prévu par TPSGC); identification de
I’emplacement et production de procédures écrites sur la fagon a partir de laquelle ces
substances seront traitées.
* Numéros de téléphone en cas d’urgence, énumération du personnel et procédures écrites
sur la fagon de traiter des urgences et (ou) des accidents s’adressant spécifiquement a ce
site (Ici, il faut inclure les procédures existantes d’urgence du batiment.).
* Copie des qualifications des corps de métier et des certificats d’apprentissage.
* Copie des Certificats de formation s’avérant obligatoires (par exemple, les certificats du
SIMDUT, de protection contre les chutes, de premiers soins, d’espaces clos, de chariots
élévateurs a fourches, des « JPO » et ainsi de suite.).
* Liste de tous les Sous-traitants et les noms et adresses des personnes ressources.
» Copie de compétence et d’énoncé d’accusé de réception en matiére de santé et de
sécurité de tous les Sous-traitants (Se reporter a I’échantillon produit en page 2.).
* Orientation des travailleurs pour ce projet.
* Plan de communications (TPSGC se doit de présenter un gabarit a ce sujet.).
« Copie de chaque licence d’Entrepreneur pertinente.
» Exigences additionnelles, y compris ce qui suit et ce, sans pour autant s’y limiter :-

0 Avis de projet



o Formulaire d’enregistrement

0 Assurance-responsabilité

o Certificats de quittance de la CSPAAT et ce, pour toutes les sociétés (CSST au
Québec)

o0 Produits controlés; fiches techniques du SIMDUT.

La santé et la sécurité ne constituent pas un supplément; elles font partie
intégrante de ce qui constitue I’exécution des travaux!

COMPETENCE DES SOUS-TRAITANTS
ET
ACCUSE DE RECEPTION EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE
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Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprés, ou les
dépasser :

1 Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére. Se
reporter aux sections 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées et 01 35 30 - Santé
et sécurité.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 01 — Instructions générales.
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-M1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-M1987(C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone utilisée par I'Entrepreneur.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les

plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer l'entretien.
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MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manoeuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge existants désignes et permanents peuvent étre utilisés
aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant,
en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministere.

Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes
des ascenseurs et des monte-charge.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre I'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien durant le
chargement et le déchargement de I’équipement et des matériaux pour la mise en oeuvre
et I’exécution des travaux.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
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3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les

matériaux/matériels récupérés.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Généralités

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
veérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

La politique d'achat vise & acqueérir, a un cot minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Awviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriees.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux & exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escompteés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou negligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et & la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a executer sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.
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Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.
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SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.
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La norme acceptée de propreté dans des Centres de données correspond a la norme ISO 14644
(de classification 8), qui remplace la norme fédérale 209E (de classification 100 000). Cette
nouvelle norme (de classification 8) utilise un équivalent métrique pour remplacer I'ancienne
norme. Par classification 100 000, il faut se reporter au compte de particules et ce, en parties par
million et pour chaque pied cube d’air dans le Centre de données, comme suit : 100 000 ppm de
particules d’au moins 0,5 micron. La nouvelle norme utilise le métre cube comme fondement pour
son calcul volumétrique. Ceci veut donc dire que 3 520 000 ppm par metre cube correspond a la
méme mesure que dans le cas de I'ancienne norme.

L'on doit se servir d’équipement homologué HEPA/ULPA pour nettoyer lintérieur du local
informatisé ainsi qu’en dessous du plancher surélevé. De facon générale, le nettoyage se fait sur
une base annuelle. Par contre, il se peut que I'on exige du nettoyage plus fréquent s'il se
manifeste des circonstances atténuantes.

Le tableau ci-apres présente les diverses classifications qui sont disponibles en se servant de la
norme. La classification 8 (& grosseur de particule > & 0,5 micron) est considérée comme
correspondant au niveau approprié pour des centres de données. Les sociétés ou entreprises qui
se spécialisent dans le nettoyage de centres de données devraient étre en mesure de compter
les particules avant d’entreprendre leurs opérations de nettoyage, puis de réaliser une lecture
comparative une fois le nettoyage terminé. De fagon normale, les lectures sont prises au-dessus
du plancher surélevé, mais des échantillons devraient étre prélevés en dessous du plancher
surélevé ainsi qu'au-dessus de systemes de plafonds a barres en té.

Tableau 1: Niveaux de la norme de nettoyage ISO

Nombre maximum de particules dans I'air
(particules dans chaque meétre cube, dont I’équivalence correspond au moins a la grosseur prescrite)

Grosseur de particule
Classification ISO

> 0,1 yum > 0,5 um >1 pm >5pum
Classification ISO 1 10
Classification 1SO 2 100 4
Classification ISO 3 1000 35 8
Classification ISO 4 10 000 352 83
Classification ISO 5 100 000 3520 832 29
Classification ISO 6 1 000 000 35200 8 320 293
Classification ISO 7 352 000 83 200 2930
Classification ISO 8 3520 000 832 000 29 300
Classification ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000

L’équipement de nettoyage devrait étre aménagé avec des filtres
HEPA/ULPA, lesquels assurant I'atteinte du niveau de propreté
désiré. Les versions industrielles de ces aspirateurs seront
aménagées avec des mécanismes du genre a leur entrée ainsi
qgu’'a leur sortie.
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Généralités
INSTRUCTIONS GENERALES

Se conformer aux conditions contractuelles et aux prescriptions des sections de la
division 1.

CONTENU DE LA SECTION

Exigences et restrictions concernant des travaux de découpage et de ragréage et ce, en
fonction de normes de propreté s’appliguant a des Centres de données.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 10 - Instructions générales.
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Les sections techniques pertinentes du devis, pour ce qui est des travaux de découpage et
de ragréage afférents aux travaux visés. Il importe de prévenir a I'avance les autres corps
de métiers concernes.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre une demande écrite au Représentant du Ministére avant de procéder a des
travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit

I'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
I'efficacité, I'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

les travaux du Maitre de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

s w N

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

v la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX

Matériaux permettant de réaliser une installation a I'identique.
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Toute modification concernant les matériaux doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie I'acceptation des
conditions existantes.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer I'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & maconnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.
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Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément
traversé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

NORMES DE PROPRETE ISOL POUR DES CENTRES DE DONNEES

Pour retrouver les normes s’appliquant a la propreté de Centres de données, priére de se
reporter au document 1SO annexé, lequel se rapportant a la propreté de centres de
données.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 00 10 — Instructions générales.

REFERENCES

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la
neige aux endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévaoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut. Enlever les débris et les bacs ou conteneurs a la fin de chaque quart de travail.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.
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Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés

soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant
du Ministére ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.
Nettoyer les matériels et les appareils de fagon tout a fait sanitaire.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le debut des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs en matiére de gestion des déchets.

L'objectif en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du
Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTION CONNEXE

01 35 16 Procédures spéciales du projet.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usages,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.
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Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployes,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur charge
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contr6le des déchets (annexe A).

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

audit des déchets;

plan de réduction des déchets;

3 plan de tri des déchets a la source;

A Annexes A, B, C, D et E établies pour le projet.

N e

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

1 Soumettre une copie numérique et en format .PDF de I’audit des déchets (AD)
complété :- Annexe A.
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2 Soumettre une copie numérique et en format .PDF du plan de réduction des
déchets (PRD) :- Annexe B.

3 Soumettre une copie numérique et en format .PDF de I’ Audit des déchets de
démolition (ADD) :- Annexe C.

3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi
que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité en kilogrammes, ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

1 Effectuer I'AD avant le début des travaux.

2 Préparer I'AD (annexe A).

3 Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1 Préparer le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

1 La destination des matériaux de rebut indiqués.

2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

A4 L'emplacement.

5 Les mesures de sécurité.

.6 Les mesures de protection.

v L'indication précise des aires de stockage.

8 Les détails relatifs a la manutention et a I'enléevement des matériaux de rebut.

9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

A4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
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A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de I'opération.

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

Préparer I'ADD avant le début des travaux.
Remplir I'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
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3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit :

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.

A4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

DEMOLITION SELECTIVE

Reéutilisation/réemploi des éléments du batiment : Le présent projet a été congu pour
permettre de satisfaire aux exigences suivantes en matiére de réutilisation/réemploi des
éléments du batiment. Sauf autorisation du Représentant du Ministére, le pourcentage de
conservation des éléments du batiment ne doit pas étre inférieur aux indications des
dessins.

GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD.
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2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.3 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiques.
3.4 VALORISATION DES DECHETS
1 En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.
1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de recyclage est interdite.
3 Déchets de démolition :
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation
Carreaux acoustiques 50 L]
Matériaux acoustiques 100 L]
Matériels électriques 80 L1
Matériels mécaniques 100 L]
Eléments meétalliques 100 L1
Gravats 100 L1
A4 Déchets de construction :
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation
Carton [100] L]
Emballages en plastique [100] L]
Gravats [100] L]
Eléments en acier [100] L]
Eléments en bois (non [100] L]
contaminés)
Autres L]
3.5 AUDIT DES DECHETS (AD)
1 Annexe A - Audit des déchets (AD) :
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1)
Catégorie de
matériaux

Eléments en
bois et en
plastique -
Description
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
Description
Batis peints
Verre
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Autres

3.6

1)
Catégorie
de
matériaux

Wood and
Eléments
en bois et
en
plastique-
Descriptio
n

Chutes/
Rognures

(2) Quantité  (3) (4) Quantité  (5) Pointde (6)

de Pourcentage totale de génération Pourcentage

matériaux estimatif de  déchets de

recus (unité) déchets (unité) matériaux

recyclés

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Annexe B :

(2 3 (@) Quantité (5) Quantité
Personnes  Quantité Quantité réelle Quantité réelle
responsabl totale de prévue de prévue de
es déchets déchets déchets

(unités) réutilisés/ recyclés
réemployé (unité)
s (unité)

Section 01 74 21
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Page 7

(7)
Pourcentage
de
matériaux
réutilisés/
réemployés

6
Destinatio
n des
matériaux
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1) ) 3)
Catégorie  Personnes
de responsabl
matériaux  es

Palettes
gauchies
Emballage
sen
plastique
Emballage
S en carton
Autres

Matériaux
de portes
et fenétres
Descriptio
n

Batis
peints
Verre
Eléments
en bois
Eléments
métallique
S

Autres

Quantité
totale de
déchets
(unités)

Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

(@) Quantité
Quantité réelle
prévue de

déchets

réutilisés/

réemployé

s (unité)
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(5) Quantité (6)
Quantité réelle Destinatio
prévue de n des
déchets matériaux
recyclés

(unité)

3.7 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
1 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD) :

@ (2) Quantité
Description
des
matériaux
Eléments en
bois
Poteaux en
bois
Eléments en
contreplaqu
é

Plinthes -
Bois

(3) Unité (4) Total

(5) Volume
(cumul.)

(6) Poids (7

(cumul.) Observation
set
hypothéses
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@ (2) Quantité  (3) Unité (4) Total (5) Volume  (6) Poids )
Description (cumul.) (cumul.) Observation
des s et
matériaux hypothéses
Menuiseries

de portes -

Bois

Mobilier de

rangement

Portes et

fenétres

Panneaux

ordinaires

Dalles

ordinaires

Stratifié bois

Portes

pliantes

(placards)

Vitrages

3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement :

Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Ontario Ministere de 416-323-4321 800- 416-323-4682
I'Environnement et de 565-4923
I'Energie 135, avenue
St. Clair O. Toronto
(Ontario) M4V 1P5
Environnement Canada 416-734-4494
Toronto (Ontario)

FIN DE SECTION
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Dossier de projet, échantillons et devis.

Matériel et appareils.

Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements
connexes.

Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.

Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pieces de rechange.

Garanties et cautionnements.

REFERENCES
Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

1

DORS/2008-197, Réglement sur les systémes de stockage de produits pétroliers
et de produits apparentés.

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux :

1

Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le

représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, au cours de

laguelle seront examinés :

1 les exigences des travaux;

2 les instructions du fabricant concernant I'installation les termes de la
garantie offerte par ce dernier.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre

dans les cas indiqués ci-apres :

1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1 Bien indiguer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chague produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chague volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents, le nom;
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2 I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que le
nom de leurs représentants;
3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chague systeme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,

ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chague intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controle de la qualite.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a I'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier réviseés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

N U WN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
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Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents
en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

T Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit :

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
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2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats
des essais; donner également la liste complete ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de
la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
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MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Pieces de rechange :

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

A4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement :

| Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
| Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.

Outils spéciaux :



Projet n°
R.010219.020

1.12

1.13

017800
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 7
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a location diriger par le Représentant du
Ministére.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit é&tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :
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Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

8 Neuf (9) mois apreés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :

1

3

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres :

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systemes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

v Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections

prévues neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

s w N
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A4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.
5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

| Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par
le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres :

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ok wiN Rk

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Divisions 21, 22, 23, 26 et 28 du devis.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de I'achévement substantiel, effectuer, a I'intention du
personnel du Représentant du Ministére, les démonstrations du fonctionnement et des
opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui doivent
suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin.

Travaux préparatoires :

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche.

A4 S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés et que les

appareils, les matériels et les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation :

1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systeme.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systemes a I'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.
A4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la

formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systéme selon les indications ci-aprés:

1 DIVISION 23 — Systéme de refroidissement et de ventilation (nouveaux éléments
de climatisation d’air) :- Quatre (4) heures d’instructions.

2 DIVISION 26 — Systéme de commande (Systéme de détection de fuites) :- Deux
(2) heures d’instructions.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministere,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniere satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systemes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

1 veiller a assurer la formation du personnel du Représentant du Ministere;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

gue la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.
Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



	010010 Instructions generales-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 AVIS DE PROJET
	.1 Avant la mise en route des travaux, produire un dossier et soumettre un avis de projet aux Autorités provinciales.
	.2 Examiner l’avis et faire approuver le tout par le Représentant du Ministère et ce, avant la présentation de son dossier aux Autorités provinciales.

	1.2 TRAVAUX
	.1 Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible l’exploitation normale des lieux.
	.2 Les locaux devront demeurer à l’état opérationnel et ce, tout au long de la durée des travaux.
	.3 Toutes les fermetures requises de services existants du bâtiment devront être précédées de la présentation de l’avis d’avertissement prescrit et d’une approbation de la part du Représentant du Ministère.
	.4 Lors de l’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de graphiques à barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’à l’achèvement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Mi...
	.5 Entreprendre les travaux à l’intérieur de toutes les zones au cours des heures en dehors des heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi, entre 21 h et 6 h; pour ce qui est des fins de semaines, entre 21 h le vendredi soir et 6 h le lundi mat...
	.6 Bien aérer les zones peintes durant les heures de non bureau.
	.7 AUCUN travail NE pourra se faire pendant que siège la Chambre des Communes.
	.8 Tenir compte de trois (3) fermetures de travail au cours du calendrier de construction, lesquelles fermetures étant provoquées par des activités de la Chambre des Communes.

	1.3 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	.1 Restrictions relatives à l’usage du tabac :
	.1 Il est interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment. Se conformer aux restrictions qui s’appliquent à l’usage du tabac sur la propriété de l’immeuble.

	.2 Découverte de matières dangereuses :
	.1 Si des matériaux appliqués par projection ou à la truelle susceptibles de contenir de l’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre substance désignée sont découverts au cours des travaux de démolition, interrompre imméd...
	.1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le Représentant du Ministère.
	.2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir reçu des directives écrites du Représentant du Ministère.



	1.4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada 2015 et au Code national de prévention des incendies – Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le bâtiment en cas d’incendie et pour la protection des bâtiments contre les effets d’un incen...
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada (CNB) en ce qui concerne les dispositifs à incorporer dans un bâtiment pendant les travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.
	.2 Se conformer au Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-après :
	.1 L’utilisation et l’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les bâtiments.
	.2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.4 L’établissement de plans de sécurité-incendie et ce, compte tenu de routes secondaires de sortie de secours.
	.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.


	.2 Soudage et découpage :
	.1 Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage, obtenir un permis auprès du Service de prévention des incendies et (ou) d’un Spécialiste en la matière et ce, au moins 72 heures à l’avance et d’après les directives du ...
	.2 Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage, soudage ou brasage, remettre un permis au Représentant du Ministère.
	.3 Entreposer les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA et ayant fait l’objet d’une inspection par le Service de prévention des incendies. Aucun appareil à flamme nue ne peut être utilisé sans l’autorisation du Service de prév...
	.4 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés à moins de 10 m de matériaux combustibles susceptibles d’être enflammés par radiation ou par conduction doivent être exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la n...
	.5 Tout au moins, recourir aux services d’un guetteur d’incendie au niveau du sous-sol; en outre, un autre guetteur d’incendie au niveau du sous-sol inférieur.

	.3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systèmes d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-après :
	.1 Aviser le Représentant du Ministère au moins 72 heures à l’avance. Ne pas entreprendre de travaux sans avoir reçu des directives à ce sujet de la part du Représentant du Ministère.
	.1 Coordonner avec le Représentant du Ministère les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme CI 2010; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connaît bien les consignes en matière de sécurité-incend...
	.2 Retenir les services du fabricant des systèmes de protection incendie, qui devra, une fois par jour ou à intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du Ministère, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités c...
	.1 Modification des systèmes d’alarme, d’extinction et de protection incendie;
	.2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher les systèmes de protection incendie.
	.3 Immédiatement après la réalisation des travaux, rétablir les systèmes de protection incendie en les ramenant à la normale, puis s’assurer du fonctionnement en tout point opérationnel de l’ensemble des dispositifs.
	.4 Immédiatement avant le sectionnement et immédiatement après la remise à la normale du système de protection incendie, faire part de mesures que l’on se propose de prendre à l’organisme de contrôle du système d’alarme incendie ainsi qu’au service lo...
	.5 Entrepreneur désigné :- L’on se doit de recourir aux services d’un fabricant pour réaliser tous les travaux reliés au système d’alarme incendie. Prière de communiquer avec Michel Grenon (Numéro de téléphone : 613-696-3923) de la société Tyco Simple...
	.6 S’assurer de l’inclusion d’un Plan de sécurité s’adressant spécifiquement au site et ce, compte tenu d’un Plan mis à jour sur la sécurité incendie, le tout devant être conforme aux exigences et prescriptions du Code national de protection incendie.

	.4 Carnets du service de surveillance et rapports de conformité aux exigences de la NFPA :-
	.1 Soumettre des carnets hebdomadaires du service de surveillance incendie au Représentant du Ministère ainsi qu’à l’organisme suivant : fire-feu@parl.gc.ca. Présenter le nom du projet de façon claire et précise ainsi que l’emplacement et le numéro da...
	.2 Une fois les travaux terminés, produire un rapport de conformité et le remettre :  fire-feu@parl.gc.ca. Présenter le nom du projet de façon claire et précise ainsi que l’emplacement et le numéro dans le rapport.


	1.5 MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Matières dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans l’environnement.
	.2 Se conformer aux exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l’utilisation, la manutention, le stockage et l’élimination des matières dangereuses ainsi que l’étiquetage et la fourniture d...
	.3 Avertir le Représentant du Ministère 72 heures avant d’exécuter, dans des bâtiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de l’Ontario), des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie II, Section 1...

	1.6 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
	.1 L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour l’exécution des travaux. Il doit s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et assumer les frais et l’entière responsabilité du branchement et du...
	.2 Prévenir le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 Prévenir le Représentant du Ministère 2 semaines (14 jours) avant chaque interruption nécessaire d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avo...
	.4 Prévenir le Représentant du Ministère 72 heures avant chaque interruption nécessaire d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu aprè...
	.5 Ne pas se servir de l’amenée existante d’eau pour mener des opérations de forage ni de carottage.

	1.7 INSTALLATIONS DE CHANTIER
	.1 Ascenseurs désignés : ils peuvent être utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.
	.1 Le cas échéant, en coordonner l’utilisation avec le Représentant du Ministère.
	.2 L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la sécurité et éviter de les surcharger.

	.2 Entreposage sur le chantier :
	.1 Le Représentant du Ministère N’assignera PAS d’espace de rangement. L’on se doit d’amener les matériaux et l’équipement sur place sur une base quotidienne et de les sortir des lieux sur une base quotidienne aussi.
	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
	.3 Aucun espace adéquat de rangement n’est disponible pour du gros équipement s’avérant nécessaire pour l’exécution des travaux; par exemple, des élévateurs à fourches. L’Entrepreneur se devra donc de prendre les arrangements qui s’imposent pour amene...
	.4 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant du Ministère ou d’autres entrepreneurs.
	.5 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire à l’entreposage ou à l’exécution des travaux et en assumer les frais d’utilisation.
	.6 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l’ouvrage afin de ne pas en compromettre l’intégrité.

	.3 Aviser le Représentant du Ministère avant la mise en route de travaux qui pourraient réduire le facteur de sécurité et avant la prévision de moyens temporaires de rétablissement provisoire de ce facteur de sécurité.
	.4 Des installations sanitaires seront mises à la disposition du personnel de l’Entrepreneur et celui-ci devra les utiliser à l’exclusion de toutes les autres installations; ces installations devront être gardées propres.
	.5 Panneaux indicateurs :
	.1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent être réd...
	.2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.
	.3 Le Représentant du Ministère fournira un panneau d’identification du projet afin d’informer les usagers du bâtiment. Disposer le panneau selon les directives du Représentant du Ministère.
	.4 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.


	1.8 OUVRAGES D’ACCÈS ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
	.1 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l’accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.2 Au cours des heures normales de bureau, soit entre 6 h et 21 h, l’on se devra de maintenir l’accès dégagé à l’embarcadère et aux portes basculantes et existantes.
	.3 En dehors des heures normales de bureau, soit entre 21 h et 6 h, l’on se devra de maintenir l’accès dégagé à l’embarcadère et aux portes basculantes et existantes.
	.4 Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accès aux secteurs des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des échelles, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en assu...
	.5 Protection :
	.1 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.

	.6 Protection du Centre de données et de l’appareillage informatique :-
	.1 Prendre les mesures qui s’imposent pour empêcher que les classeurs en métal, la poussière et d’autres débris résultant de l’exécution des travaux s’infiltrent ou recouvrent ou de toute autre façon viennent en contact avec des ordinateurs, des suppo...
	.1 À l’adjudication du contrat, examiner la protection anti-poussière auprès du Représentant du Ministère.



	1.9 EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS
	.1 Entreposage, manutention et protection des produits :
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l’emballage, l’étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l’ouvrage.

	.2 Instructions du fabricant : Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les pro...

	1.10 EXAMEN ET PRÉPARATION
	.1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux et s’assurer de bien connaître les conditions existantes du chantier.
	.2 Avant le début des travaux, définir l’étendue et l’emplacement des canalisations de services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.

	1.11 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Découpage, ragréage et remise en état :
	.1 Découper au besoin les surfaces de l’ouvrage existant pour faire place au nouvel ouvrage.
	.2 Régler ou interconnecter plusieurs pièces composantes ensemble et ce, afin de pouvoir les intégrer à d’autres travaux.
	.3 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
	.4 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, à la satisfaction du Représentant du Ministère. Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

	.2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes à la norme CAN/ULC-S115-05 – Méthode normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-feu et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, câbles et autres objets travers...
	.3 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage des manchons, ainsi que la fourniture et l’installation des suspentes et des éléments rapportés. Obtenir l’approbation du Représentant du Ministère avant de pe...
	.4 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de l’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

	1.12 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.1 Manuels d’exploitation et d’entretien :
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère un exemplaire du Manuel d’exploitation et d’entretien approuvé, dans les deux (2) langues officielles, présentées de la façon ci-après :
	.1 Placer les feuillets dans un cahier à trois (3) anneaux de type « D », à couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm. Les cahiers ne doivent pas avoir plus de 75 mm d’épaisseur, ou encore ne doivent pas être remplis plus qu’aux deux tiers.
	.2 Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation et d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des matières. Le nom du projet doit également figurer sur la page couverture et sur la tranche du cahier.
	.3 Regrouper les parties du projet en sections qui suivent l’ordonnancement du devis descriptif. Marquer chaque section au moyen d’onglets étiquetés et recouverts d’un protecteur en celluloïd fixé à des feuillets intercalaires en papier rigide.

	.2 En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-après :
	.1 Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.
	.2 Un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie.
	.3 Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la documentation détaillée du fabricant portant précisément sur les points qui suivent :
	.1 Les produits de graissage et les calendriers d’application.
	.2 Les méthodes de dépannage.
	.3 Les techniques de réglage.
	.4 Les vérifications de fonctionnement.

	.4 Cette section doit également comporter les noms, adresses, numéros de téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné, fournir une description et le numéro de pièce du fabricant.
	.5 Un (1)disque compact (un CD) de même que des copies électroniques de l’ensemble des dessins d’atelier.

	.3 Pièces de rechange : Énumérer toutes les pièces de rechange qu’il est recommandé de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité des travaux. Donner la liste de tous les outils spéciaux destinés à des emplois particuliers. Chaque énumérat...

	.2 Dossiers d’archives :
	.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur doit maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant l’inspection du Représentant du Ministère, préalable à la délivrance du certificat défini...

	.3 Garanties et cautionnements :
	.1 Avant l’achèvement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministère.


	1.13 NETTOYAGE
	.1 Nettoyer le secteur des travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux. À la fin de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matéri...
	.2 Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs temporaires de protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade.
	.3 Nettoyer et polir les surfaces et la quincaillerie en métal et en plastique. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions écrites du fabricant.
	.4 Nettoyer les zones utilisées pour l’exécution des travaux; le nettoyage doit être approuvé par le Représentant du Ministère.
	.5 Les bacs à matériaux recyclables et à déchets NE seront PAS prévus par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur se devra de fournir ces bacs et de les enlever du site sur une base quotidienne.

	1.14 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Les bacs à matériaux recyclables et à déchets NE seront PAS prévus par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur se devra de fournir ces bacs et de les enlever du site sur une base quotidienne.
	.4 Recueillir, manutentionner, entreposer sur place et transporter hors site les matériaux sauvegardés et ce, à l’intérieur de conteneurs distincts.
	.1 À transporter jusqu’à l’Installation approuvée et autorisée de recyclage.


	1.15 STATIONNEMENT
	.1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.
	.2 Le chargement et (ou) le déchargement de l’équipement de véhicules arrivant au site et en sortant devront se réaliser à l’intérieur d’un intervalle de trente (30) minutes à l’emplacement de l’embarcadère; et le stationnement de ces véhicules devra ...

	1.16 ESCORTE DE SÉCURITÉ
	.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent être accompagnés d’un agent de sécurité lorsqu’ils effectuent des travaux.
	.2 Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministère au moins 7 jours à l’avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le coût de l’escorte sera payé par le Représentant du Ministère. Dans le cas des demandes tardi...
	.3 Toute demande d’escorte peut être annulée sans frais si l’avis est donné au moins douze (12) heures avant le moment prévu. Si l’avis d’annulation est reçu trop tard, le coût de l’escorte sera imputé à l’Entrepreneur.
	.4 Le coût sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de sécurité, pour une période d’au moins huit (8) heures dans le cas d’une demande tardive, et d’au moins quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.

	1.17 VENTILATION DES COÛTS
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d’acompte, présenter une ventilation détaillée des coûts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du contrat, selon les directives du Représentant du Ministère. Une fois approuvée ...
	.2 Produire des taux horaires de même qu’une décomposition du montant contractuel.
	.3 Produire les coûts se rattachant à l’interruption ou à l’arrêt de travaux occasionnée par des activités de la Chambre des Communes.

	1.18 PRIORITÉ
	.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	010010 2016-573-(2017-07-12)-Sole Source Letter (Fire Alarm)-EY-F
	011400 Restrictions visant les travaux-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 00 10 – Instructions générales.

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, ...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.4 Le Représentant du Ministère mettra des installations sanitaires à la disposition du personnel de l'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer l'entretien.
	.5 Utiliser seulement les ascenseurs, dont est doté le bâtiment pour assurer le déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.
	.1 Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens acceptés par le Représentant du Ministère.
	.2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et éviter de les soumettre à des surcharges.

	.6 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures permanentes soient installées.

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du bâtiment, les occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter...

	1.5 SERVICES EXISTANTS
	.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...
	.3 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.6 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Les travaux doivent être exécutés du lundi au jeudi, entre 21 h à 6 h; pour ce qui est des fins de semaines, entre 21 h le vendredi soir et 6 h le lundi matin suivant.
	.2 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.3 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.4 L'accès au chantier des véhicules de l'Entrepreneur est limité à trente (30) minutes.

	1.7 SÉCURITÉ
	.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.
	.2 Autorisations de sécurité :
	.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis à des contrôles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
	.2 Obtenir les autorisations requises pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
	.3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrôlés tous les jours, au début de la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre à la fin de la période de travail, après le contr...

	.3 Escorte de sécurité :
	.1 Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent être accompagnés d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des tâches dans des secteurs non publics pendant les heures normales de travail. Ils doivent l'être partout, en tout temps, ...


	1.8 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJE
	.1 Sans objet.



	011425 Substances designees-F
	1. Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
	2. Règlement fédéral sur les halocarbures, 2003 (DORS/2003-289)
	Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un système de filtration à très haute efficacité, conçu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres dont l'une ou l'autre dimension dépasse 0,3 micromètre.
	Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT) : moyenne pondérée dans le temps des concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant une journée ou une semaine de travail, selon les prescriptions...
	Obtenir la confirmation du Représentant du Ministère qu’aucune autre substance désignée n’a été transportée dans le secteur du projet avant de commencer les travaux.
	Il peut y avoir d’autres substances désignées ou matières dangereuses à l’extérieur de l’aire accessible ayant fait l’objet de l’inspection, mais ces dernières ne font pas partie de l’envergure du présent projet.
	Si d’autres matériaux soupçonnés être des substances désignées sont trouvés dans le secteur du projet, arrêter les travaux, prendre les mesures de prévention requises et aviser immédiatement le Représentant du Ministère.  Ne pas reprendre les travaux ...


	013119 Reunions de projet-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, à la demande du Représentant du Ministère, et assurer la gestion de celles-ci.
	.2 Préparer l'ordre du jour des réunions.
	.3 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de la tenue d'une réunion quatre (4) jours avant la date prévue.
	.4 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.
	.5 Présider les réunions de projet.
	.6 Rédiger le procès-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.
	.7 Faire des copies du procès-verbal et les distribuer aux participants aux parties concernées absentes de la réunion et au Représentant du Ministère dans les trois (3) jours suivant la tenue de la réunion.
	.8 Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

	1.2 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Établir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux semaines durant le déroulement des travaux et 2 semaines avant l'achèvement de ces derniers.
	.2 Doivent être présents à ces réunions l'Entrepreneur, les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère, l'Ingénieur et le Consultant.
	.3 Aviser les parties au moins 5 jours avant la tenue des réunions.
	.4 Rédiger le procès-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours suivant la tenue de chacune.
	.5 Points devant figurer à l'ordre du jour :
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Divers.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013300 Documents et echantillons a soumettre-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.2 Section 01 78 00 – Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer ...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de l'Ontario et ce, en rapport avec chaque exigence formulée dans les sections du devis.
	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par éc...
	.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 la date;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 toute autre donnée pertinente.

	.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 la date de préparation et les dates de révision;
	.2 la désignation et le numéro du projet;
	.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 le sous-traitant;
	.2 le fournisseur;
	.3 le fabricant;

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 les matériaux et les détails de fabrication;
	.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
	.3 les détails concernant le montage ou le réglage;
	.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
	.5 les caractéristiques de performance;
	.6 les normes de référence;
	.7 la masse opérationnelle;
	.8 les schémas de câblage;
	.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
	.10 les liens avec les ouvrages adjacents.


	.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et e...
	.12 Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.13 Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.14 Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.15 Soumettre une copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.17 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, la copie est retournée, et les travaux de façonnage et d'inst...
	.20 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013516 Procedures speciales du projet-F
	Partie 1 GÉNÉRALITÉS
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 73 03 – Exigences concernant l'exécution des travaux.
	.2 Section 01 73 03.01 – Normes de propreté du Centre de données de l’ISO.

	1.2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
	.1 Lire le présent dessin et ce, concurremment avec les documents du contrat.
	.2 Se conformer aux conditions contractuelles et aux prescriptions des sections de la division 1.

	1.3 SOMMAIRE
	.1 Les objectifs des procédures de modification du bâtiment et qui font suite à un projet à vocation spéciale sont comme suit :-
	.2 Comme suite aux indications des dessins et aux spécifications comprises dans le présent devis et aux fins de remplacement de six (6) éléments de climatisation d’air et d’un système de détection de fuites, l’on se devra d’utiliser les procédures de ...
	.3 Les procédures de modification du bâtiment qui font suite à un projet à vocation spéciale devront aussi servir de base à partir de laquelle l’Entrepreneur devra assurer une accessibilité complète au bâtiment existant et en voie de modification ou d...
	.4 Les procédures de modification du bâtiment qui font suite à un projet à vocation spéciale devront s’appliquer à chaque partie des travaux du contrat et se rapportant au bâtiment existant. Il doit s’agir ici de travaux devant être réalisés par des p...

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Zones occupées :- Zones occupées ou toute autre formulation de mots semblables et utilisés dans les présents documents et ce, aux fins d’application des procédures de modification du bâtiment qui font suite à un projet à vocation spéciale pour le b...
	.2 Personnel de construction. Aux fins d’application des procédures de modification du bâtiment qui font suite à un projet à vocation spéciale, le personnel de construction pour le bâtiment existant doit se définir comme suit :- Personnes à leur propr...
	.3 Remise à neuf. Par « remise à neuf » ici, il faut sous-entendre des opérations de réparation ou de remplissage, à réaliser à l’emplacement des planchers, murs et plafonds existants ou à l’emplacement de toute autre surface apparente et existante. P...

	1.5 DIRECTIVES ET RÉGLEMENTS POUR LE PERSONNEL DE CONSTRUCTION
	.1 Les directives et règlements visant le personnel de construction devront être compris comme étant d’ordre général et désignés comme guides de comportement pour l’ensemble du personnel de construction, y compris les fournisseurs et leurs employés et...
	.2 À l’avènement d’une situation ou lors d’une prise de décision en rapport avec des méthodes de construction qui pourraient affecter des procédures opérationnelles du bâtiment existant, le Représentant du Ministère décidera des méthodes et mesures à ...
	.3 Sans pour autant se limiter à ce qui suit, voici une liste des directives et des règlements s’adressant au personnel de construction :-
	.1 Lorsque les travaux du présent contrat causent ou entraînent des résultats qui s’avèrent nuisibles aux opérations du bâtiment et si le Représentant du Ministère juge que de tels travaux devraient être interrompus jusqu’à ce que le tout soit corrigé...
	.2 Permis de travail à chaud. L’Entrepreneur devra se conformer aux procédures et aux exigences à partir desquelles l’on se sert de flammes à nu dans la réalisation des travaux du présent contrat et ce, compte tenu des procédures qui peuvent dégager d...
	.3 Les comportements bruyants de la part du personnel de construction sont strictement interdits et ce, peu importe le type de bruit produit; et il en va de même pour la chamaillerie et les comportements du genre.
	.4 L’exploitation des compresseurs à air, des foreuses, des pilons, des tracteurs, des camions porteurs, des flotteurs et d’autres appareils faisant du bruit devra être assujettie à des limites de temps et ce, selon les précisions à ce sujet de la par...
	.5 Le personnel de construction se devra d’attacher une attention particulière à l’utilisation limitée des caractéristiques comme les voies de passage, les cages d’escaliers et les ascenseurs. Peu importe les circonstances, n’assujettir les ascenseurs...
	.6 Pour des raisons d’hygiène, le personnel de construction ne devra pas manger ni boire à l’intérieur des enceintes de construction.
	.7 Sauf si le Représentant du Ministère y consent, le personnel de construction ne devra pas se servir des salles de toilettes à l’intérieur du bâtiment ou des bâtiments existant(s).


	1.6 DOCUMENTATION SUR LES DOMMAGES
	.1 Avant la mise en route des ouvrages actifs et sélectifs de démolition dans le bâtiment existant, l’Entrepreneur se devra d’examiner les travaux et articles existants qui se doivent d’être conservés ou qui se doivent d’être réutilisés dans les trava...
	.2 La documentation de dommage(s) préparée par l’Entrepreneur devra être examinée par l’Entrepreneur et ce, en consultation avec le Représentant du Ministère.
	.3 L’Entrepreneur se devra de remettre au Représentant du Ministère des copies de la documentation susmentionnée sur le dommage ou les dommages en cause.
	.4 L’Entrepreneur se devra d’assumer toutes les responsabilités de remise à neuf et ce, à ses propres frais, de tout dommage subi par les travaux et les articles qui se doivent d’être réutilisés dans les travaux finis et ce, tout au long de la durée d...

	1.7 RESTRICTIONS
	.1 L’Entrepreneur se devra d’assumer toutes les responsabilités de soin, de garde et de contrôle du site du projet; en outre, il se devra d’exécuter ses travaux et ce, en respectant la portée établie à ce sujet dans les documents du contrat. L’Entrepr...
	.2 L’Entrepreneur se devra de porter les restrictions ci-après à l’attention du personnel de construction et aux travailleurs chargés d’exécuter les travaux du présent contrat; en outre, il se devra de mettre ce qui suit en vigueur :-
	.1 L’Entrepreneur se devra de restreindre l’allée et venue du personnel de construction et des travailleurs à l’intérieur de la Place de travail et aux voies et chemins requis pour accéder à cette Place de travail. Exception faite des visites autorisé...


	1.8 OCCUPATION DU BÂTIMENT EXISTANT
	.1 Le bâtiment existant demeurera à l’état complètement opérationnel et occupé et ce, pendant toute la durée des travaux de construction du présent contrat.
	.2 Avant la mise en route des travaux du présent contrat et sur une base en continu et régulière par la suite, l’on se devra de bien renseigner le personnel de construction de la nécessité d’exercer une prudence extrême en rapport avec ses activités q...
	.3 Le Représentant du Ministère et (ou) ses Entrepreneurs distincts se réservent le droit d’entrer dans la zone ou les zones de travail du présent contrat et ce, à des fins de mise en place et (ou) de réglage d’appareils avant la réalisation complète ...
	.4 Toute interruption des services de mécanique et (ou) d’électricité à l’intérieur des zones occupées devra faire l’objet d’un arrangement antérieur à ce sujet entre l’Entrepreneur et le Représentant du Ministère. Dans les locaux à l’intérieur desque...
	.5 Comme suite à ce qui est spécifié ici-même, l’Entrepreneur se devra d’assurer le maintien et la continuité de la protection incendie du bâtiment ou des bâtiments existant(s).
	.6 L’Entrepreneur devra entretenir les sorties existantes de secours et s’assurer de l’établissement de moyens appropriés et sécuritaires de sortie de secours depuis toutes les parties du bâtiment existant et ce, jusqu’à l’emplacement d’espaces ouvert...
	.7 L’Entrepreneur devra assurer le maintien d’un accès aux entrées de service et de livraison et d’expédition et ce, en conformité avec les présentes spécifications.
	.8 L’Entrepreneur devra assurer le maintien de la sécurité requise à l’emplacement du bâtiment existant et ce, au cours de l’exécution des travaux du présent contrat et en conformité avec les présentes spécifications.

	1.9 UTILISATION DU BÂTIMENT EXISTANT PAR L’ENTREPRENEUR
	.1 L’Entrepreneur devra limiter l’accès du personnel de construction au bâtiment existant seulement et ce, seulement aux endroits acceptables par le Représentant du Ministère.
	.2 L’Entrepreneur devra s’assurer que le personnel de construction réalise des travaux à l’intérieur du bâtiment existant et ce, seulement en deçà de l’ampleur requise ou établie en vertu du présent contrat.
	.3 L’accès par l’Entrepreneur aux zones de travail devra être réalisable par l’emprunt des corridors existants ainsi que des zones occupées du bâtiment existant et ce, selon les directives du Représentant du Ministère à ce sujet.
	.4 L’Entrepreneur ne devra pas entreposer ni placer de rebuts de démolition, de matériaux de construction, de produits et d’autres approvisionnements dans les corridors et les zones occupées du bâtiment existant. Et le Représentant du Ministère ne dev...
	.5 Le personnel de construction devra occuper les zones du bâtiment existant pour leurs objectifs seulement et ce, selon les directives des autorités compétentes à ce sujet et seulement alors que les travaux du contrat sont en route. Aux termes du pré...

	1.10 SERVICES DE MÉCANIQUET ET D’ÉLECTRICITÉ DANS LE BÂTIMENT EXISTANT
	.1 L’Entrepreneur devra s’assurer que les services de mécanique et d’électricité dans le(s) bâtiment(s) existant(s) n’auront pas été endommagés durant les opérations sélectives de démolition et de construction du bâtiment. En outre, l’Entrepreneur dev...
	.2 L’Entrepreneur ne devra pas interrompre les services de mécanique et d’électricité du/des bâtiment(s) existant(s), sauf dans le cas de fermetures temporaires pour la pratique de raccordements à de nouveaux travaux; en outre, à l’approbation préalab...
	.3 L’Entrepreneur devra assumer le coût des travaux de restauration des services de mécanique et (ou) d’électricité mis à découvert ou dérangés et ce, selon les spécifications comprises ci-après et sans que la chose n’entraîne de déboursés supplémenta...
	.4 À moins d’indications contraires, l’Entrepreneur devra rétablir dans leur état d’origine les services de mécanique et (ou) d’électricité à partir desquels les présents travaux auront été réalisés.

	1.11 ENLÈVEMENT ET SAUVEGARDE DE TRAVAUX EXISTANTS
	.1 Lorsqu’il s’agit d’articles existants qui sont désignés pour un déplacement ou un enlèvement, l’on se devra d’enlever ou de déplacer ces articles, sauf si d’autres spécifications à ce sujet sont prescrites ailleurs ou s’il s’agit de déplacements ou...
	.2 Ne démolir que ces portions du bâtiment existant qui sont identifiées dans les dessins et qui s’avèrent nécessaires pour répondre aux exigences des travaux du présent contrat.
	.3 Enlever les éléments de construction, les pièces composantes, les matériaux et l’appareillage requis et ce, aux termes des exigences établies en rapport avec les travaux du présent contrat. L’Entrepreneur devra enlever soigneusement les articles dé...
	.4 Limiter l’enlèvement d’articles à l’intérieur des plus petites zones ou superficies possibles et remettre à neuf les travaux existants dérangés.
	.5 Déplacer les éléments de construction, les pièces composantes, les matériaux et l’équipement en conformité avec les indications pertinentes des dessins.
	.6 Les matériaux résultant de démolitions sélectives du bâtiment et n’ayant pas besoin d’être retenus ni conservés devront être enlevés sans tarder du site du projet et ce, en conformité avec les exigences des autorités compétentes et de façon sécurit...
	.7 À moins d’indications contraires dans le devis et (ou) les dessins ou à moins de désignations contraires au site proprement dit du projet, les pièces composantes du bâtiment, les articles de fabrication spéciale en usine, les métaux divers et les a...
	.8 Les matériaux et produits récupérés des travaux existants dans le bâtiment existant et qui ne sont pas déplacés ou qui ne sont pas requis par le Représentant du Ministère devront devenir la propriété de l’Entrepreneur et ce dernier se devra d’en dé...
	.9 L’Entrepreneur devra enlever les débris et les saletés accumulées dans le bâtiment existant et ce, au fur et à mesure que s’accumulent ces débris et saletés. Au cours de ses opérations d’enlèvement, l’Entrepreneur devra s’assurer que les travaux ex...
	.10 L’Entrepreneur se devra de garder les zones d’accès (corridors, embarcadère, cabines d’ascenseurs) dans le bâtiment existant à l’état constamment balayé et ce, afin d’éviter la dispersion de saletés, de débris et de poussière jusqu’aux zones adjac...
	.11 L’Entrepreneur devra remettre à neuf les matériaux existants et préparer les surfaces et refinir toutes les surfaces finies et qui se trouvent dans un état endommagé, marqué, remplacé ou autrement corrigé dans le bâtiment existant.
	.12 Aux endroits requis, l’Entrepreneur devra finir les nouvelles surfaces pour qu’elles soient à fleur des surfaces existantes. En outre, il devra établir des jonctions entre les travaux neufs et les existants; enfin, il devra rendre les surfaces adj...

	1.12 RÉPARATION DE TRAVAUX EXISTANTS
	.1 L’Entrepreneur devra remettre à neuf les surfaces et les finis endommagés ou modifiés par suite de l’exécution des travaux compris dans ce contrat. L’Entrepreneur devra s’assurer que les matériaux utilisés à des fins de réparation soient compatible...
	.2 La signification du terme de ‘remise à neuf’ est définie ou précisée à l’alinéa 1.4 de la présente section du devis.
	.3 Aux endroits à partir desquels des ouvertures existantes sont identifiées comme étant à l’état rempli ou bloqué ou là où de nouvelles ouvertures sont ménagées dans des murs et là où des articles existants auront été enlevés ou à l’emplacement de to...
	.4 Les travaux du présent contrat étant montrés ou indiqués dans les dessins, les nomenclatures et les spécifications peuvent être considérés comme correspondant à l’ensemble des travaux ou à une partie seulement des travaux requis et à réaliser à l’i...

	1.13 PIÈCES COMPOSANTES DÉPLACÉES
	.1 La déconnexion des services à l’emplacement d’articles à déplacer fait partie des travaux des Divisions 21, 22, 23 et 26.
	.2 Déconnecter les ensembles d’attache et d’ancrage des articles à déplacer. Rapiécer les trous d’attache et d’ancrage abandonnés et ce, en s’assurant d’assortir le tout aux surfaces adjacentes et d’affleurer les trous ainsi remplis.
	.3 Déplacer soigneusement les articles identifiés à cette fin et réparer tout dommage reçu et faisant suite au déplacement et ce, en conformité avec les directives écrites du Représentant du Ministère à ce sujet. Installer les articles déplacés de niv...

	1.14 ZONES EXISTANTES ET TRAVAUX D’AUTRES ENTREPRENEURS
	.1 La mise en œuvre de parties de travaux du présent contrat, à l’intérieur de zones existantes et à l’intérieur de zones prévues par d’autres Entrepreneurs sera considérée comme un accusé de réception et une acceptation des ces parties de travaux du ...
	.2 Signaler immédiatement par écrit et à le Représentant du Ministère les défectuosités qui affectent la qualité et le rendement des travaux du présent contrat.
	.3 Le bâtiment existant demeurera occupé au cours de l’exécution des travaux du présent contrat. Entreprendre les travaux du présent contrat en causant le moins d’interférence possible et ce, en rapport avec les activités dans le bâtiment existant. En...

	1.15 ENVIRONNEMENT SANS POUSSIÈRE OU ZONES DÉPOUSSIÉRÉES
	.1 Il s’avère essentiel que les zones opérationnelles du Centre de données demeurent propres et dépoussiérées; et il relève de l’Entrepreneur de respecter cette consigne de propreté. Si ledit Entrepreneur ne respecte pas la présente consigne ou s’il n...
	.2 L’Entrepreneur devra être responsable du maintien des zones opérationnelles dans un état propre et exempt de poussière. L’Entrepreneur devra empêcher de contaminer les zones adjacentes et les propriétés aux abords des travaux; en outre, il se devra...
	.3 Avant la mise en route de ses travaux, l’Entrepreneur devra prévoir des cloisons et des écrans temporaires de protection contre les poussière; à imperméabiliser le long des planchers, des murs, des plafonds et des membrures d’intersection et ce, de...
	.1 Avant la mise en route des travaux, présenter un Plan de protection contre la poussière au Représentant du Ministère.

	.4 L’Entrepreneur devra nettoyer la poussière à l’aspirateur et ce, au-dessus des plafonds suspendus et y compris les tuyaux, les conduits et les articles du genre et avant et après les travaux de construction; pour ce faire, utiliser des aspirateurs ...
	.5 L’Entrepreneur devra établir des moyens de contrôle de la circulation, lesquels devant empêcher la dispersion de la poussière de construction dans des zones occupées du bâtiment. Ledit Entrepreneur devra monter des lisières collantes sur les planch...
	.6 L’Entrepreneur devra se servir de pression négative pour aérer les zones de construction et ce, en rapport avec des zones occupées et adjacentes du/des bâtiment(s) existant(s); en outre, il se devra de surveiller et de contrôler la pression différe...
	.1 Assurer le maintien des normes de propreté du Centre de données ISO, lesquelles normes s’appliquant au caractère de propreté du Centre de données, comme suit :-
	.1 Norme ISO 14644 (Classe 8).


	.7 Entre chaque période de travail, l’Entrepreneur devra laisser les zones de travail résultantes et en service dans un état propre et prêt à être utilisé.

	1.16 SORTIES DE SECOURS ET ROUTES DE PROTECTION INCENDIE
	.1 L’Entrepreneur ne devra d’aucune façon gêner l’utilisation des sorties de secours d’urgence dans les zones occupées du/des bâtiment(s) existant(s).
	.2 L’Entrepreneur ne devra pas bloquer ni utiliser les routes d’incendie à l’intention des véhicules de protection incendie et ce, d’une manière qui pourrait négativement affecter l’utilité de ces routes pour lutter contre les incendies et pour assure...

	1.17 VÉHICULES DE CONSTRUCTION ET D’ARRIVÉE DE LA MARCHANDISE ET CAMIONS À DÉCHETS
	.1 Les véhicules de construction et d’arrivée de la marchandise et les camions à déchets ne doivent, en aucun temps, bloquer les voies routières, les voies d’arrivée et de départ de la marchandise ni les zones d’embarcadère du/des bâtiment(s) existant...
	.2 Les véhicules de la sorte ne devront, en aucun temps, être stationnés sur les voies routières, les voies d’arrivée et de départ de la marchandise ni les zones d’embarcadère du/des bâtiment(s) existant(s) et ce, dans une attente de déchargement de m...
	.3 Coordonner les délais d’arrivée de la marchandise et d’élimination des déchets avec le Représentant du Ministère et ce, de sorte à ne pas congestionner les voies de circulation. Et les délais d’arrivée de la marchandise et d’élimination des déchets...

	1.18 ACCÈS DE L’ENTREPRENEUR AUX ZONES DE TRAVAIL
	.1 L’embarcadère existant du bâtiment et la zone existante d’embarcadère pourront être rendues disponibles aux fins d’arrivée des matériaux de construction et de l’équipement et d’enlèvement de matériaux sélectifs de démolition du bâtiment, mais seule...
	.2 L’Entrepreneur devra s’assurer que du personnel de construction fiable soit sur place et disponible pour recevoir l’équipement et les matériaux de construction à leur arrivée au chantier. Le personnel et (ou) le personnel du Représentant du Ministè...
	.3 Établir des procédures pour minimiser la boue de cheminement, la saleté et les matériaux de construction jetables autour et (ou) à l’intérieur des zones occupées du bâtiment existant.

	1.19 UTILISATION DES ASCENSEURS EXISTANTS PAR L’ENTREPRENEUR
	.1 Le Représentant du Ministère devra permettre l’utilisation d’un (1) ascenseur à proximité de chaque zone des travaux du contrat dans le bâtiment existant et ce, à l’intention de l’Entrepreneur, pour que ce dernier puisse transporter des outils et u...
	.2 L’Entrepreneur devra prévoir les installations de protection requises et s’assurer que l’intérieur de la cabine d’ascenseur et que les jambages du palier sont bien protégés et sécurisés et ce, en tout temps. Tout dommage à l’intérieur de la cabine ...

	1.20 CONTRÔLE SÉCURITAIRE DES MATÉRIAUX ET DE L’ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION PAR SCANNAGE
	.1 À l’emplacement de l’Installation du Représentant du Ministère, l’Entrepreneur se devra d’être responsable du contrôle sécuritaire de l’équipement et des biens ou des matériaux de construction par scannage.
	.2 L’Entrepreneur devra coordonner et programmer l’expédition des matériaux et de l’équipement à l’Installation (Installation de contrôle sécuritaire par scannage) de scannage et ce, en tenant compte des exigences en rapport avec les procédures de sca...
	.3 Procédure de scannage :-
	.1 Prière de communiquer avec les personnes chargées de l’Installation de scannage pour arranger à l’avance un moment d’arrivée de la marchandise à l’Installation.
	.2 L’on se devra de programmer l’arrivée de la marchandise à l’Installation de scannage et ce, avec les matériaux déjà dans les véhicules de livraison.
	.3 Les véhicules de livraison de l’Entrepreneur ne devront que contenir les matériaux qui se doivent d’être expédiés au site des travaux.
	.4 En temps normal, le scannage devra se faire alors que les matériaux se trouvent toujours à l’intérieur des véhicules de livraison.
	.5 Des sceaux devront être placés sur les matériaux qui sont destinés au site des travaux.
	.6 Après le scannage des matériaux et l’apposition de sceaux sur ces derniers, l’on se devra alors de conduire le véhicule directement au site des travaux.
	.7 À l’arrivée au site, les sceaux des matériaux devront être validés par le Service de sécurité de la Chambre des Communes.
	.8 Seuls les matériaux portant des sceaux validés par le Service de sécurité ne pourront être admis sur le site des travaux.

	.4 Le manque de l’Entrepreneur à ce conformer à la présente procédure de scannage entraînera une interdiction d’entrée des matériaux sur le site des travaux.
	.5 L’Entrepreneur devra absorber tous les coûts résultant du rejet des biens et des matériaux à l’Installation de contrôle sécuritaire par scannage.
	.6 Coordonner l’accès à l’Installation de scannage et ce, en se fondant sur les renseignements de communication phonique présentés ci-après.
	.7 L’ensemble de l’équipement et des matériaux de construction devra être scanné avant toute expédition de la marchandise au site des travaux.
	.8 Emplacement de l’Installation de contrôle sécuritaire par scannage :-
	.1 465, avenue Industrielle,
	Ottawa (Ontario)
	K1G 0Z1
	TÉLÉPHONE : 613-260-2884
	Heures d’ouverture, entre 8 h et 16 h.


	1.21 PROTECTION DU REVÊTEMENT DE SOL EXISTANT ET SERVANT À ÉTABLIR DES ROUTES D’ACCÈS
	.1 Suivez les instructions contenues dans la lettre de Cunliffe and Associates annexée à cette section.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013516-Lettre-F
	013530 Sante et securite-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 00 10 – Exigences générales
	.2 Section 01 14 25 – Les substances désignées

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
	.2 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada).
	.1  Fiche signalétique (FS).
	.3 Province de l'Ontario
	.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O., telle qu'elle a été amendée, et Règlement 213/91 relatif aux projets de construction de l'Ontario tel qu'il a été amendé - selon sa plus récente édition.


	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère un Plan de santé et de sécurité s’appliquant spécifiquement au site, comme suit :- Soumettre, au plus tard 3 jours après la date de l’adjudication du contrat et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un pl...
	.1 Résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité propres au chantier.
	.2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité figurant dans le plan des travaux.
	.3 Liste des dangers connus et possibles, y compris les espaces de travail restreints, les zones poussiéreuses de travail et le fait de travailler à proximité de conduits de courant apparents et de tuyaux de gicleurs.
	.4 Plan de réaction sur place à des éventualités et à des situations d’urgence.
	.5 Se reporter aux exigences du Plan ci-annexé de sécurité s’adressant spécifiquement à ce site de pré-construction pour retrouver une liste complète des renseignements à inclure.

	.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.
	.4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
	.5 Soumettre les fiches signalétiques (FS) conformes au SIMDUT.
	.6 Le Représentant du Ministère examinera le plan de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 2 jours suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera son plan de...
	.7 L'examen par le Représentant du Ministère du plan final de santé et de sécurité préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce plan et ne limite aucunement  la responsabilité globale de l'Entrepr...

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES
	.1 Faire une évaluation des risques pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.5 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 00 10 - Exigences réglementaires.

	1.6 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens sur le chantier; assumer également,  dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'envi...
	.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...
	.3 Les travaux impliqueront un contact avec des substances désignées et ce, selon la section 01 14 25 – Rapport sur les substances désignées.

	1.7 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1  Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, Regulations for Construction Projects, de l'Ontario, S.R.O. et ce, selon sa plus récente édition.

	1.8 RISQUES IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangere...

	1.9 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 Établir un panel de sécurité sur place et ce, à un endroit convenu avec le Représentant du Ministère, pour ainsi afficher les renseignements permanents et prescrits.
	.1 S’assurer que les articles, demandes et avis soient affichés en conformité avec les exigences des Lois et des Règlements de la Province compétente.


	1.10 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.2 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non conformité en matière de santé et sécurité.
	.3 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne  les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.11 DYNAMITAGE
	.1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

	1.12 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 N'utiliser des dispositifs à cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministère.
	.1 L’on pourra se servir de dispositifs actionnés par explosifs pour attache des lisses  aux dalles de planchers et de plafonds.
	.2 Ne pas se servir de dispositifs de fixation actionnés par explosifs pour suspendre  des motifs de quadrillage au plafond, des gicleurs, des conduits et des dispositifs  et appareils de mécanique. Il s’agit ici d’appareils et d’articles qui se doive...

	1.13 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013530 XAPP1(1)-1
	013530 XAPP1(2)-1
	014100 Exigences reglementaires-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences du Code national du bâtiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'à la date limite de réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en c...
	.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser :
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.


	1.2 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de l'amiante appliqués par projection ou à la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de dé...
	.2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.
	.3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.

	1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Les restrictions concernant les fumeurs de même que les règlements municipaux doivent être respectés.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	015200 Installations de Chantier-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 00 01 – Instructions générales.
	.2 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux.
	.3 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
	.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-A23.1/A23.2-04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CSA-0121-M1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
	.3 CAN/CSA-S269.2-M1987(C2003), Échafaudages.
	.4 CAN/CSA-Z321-96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

	.3 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone utilisée par l'Entrepreneur.
	.2 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.3 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.
	.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

	1.6 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisat...
	.2 La manoeuvre des treuils doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.7 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
	.1 Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés et permanents peuvent être utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministère.
	.2 Prévoir les revêtements destinés à protéger les surfaces finies des cabines et des portes des ascenseurs et des monte-charge.

	1.8 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	1.9 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.
	.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien durant le chargement et le déchargement de l’équipement et des matériaux pour la mise en oeuvre et l’exécution des travaux.

	1.10 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.

	1.12 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET


	016100 Exigences generales concernant les produits-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.2 QUALITÉ
	.1 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.3 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
	.4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...

	1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.4 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

	1.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.6 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.7 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.8 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.
	.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.9 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

	1.11 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes texture, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.12 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...

	1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.14 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du bâtiment.
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017303.1 ISO computer-F
	017303 Exigences concernant lexuction-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
	.1 Se conformer aux conditions contractuelles et aux prescriptions des sections de la division 1.

	1.2 CONTENU DE LA SECTION
	.1 Exigences et restrictions concernant des travaux de découpage et de ragréage et ce, en fonction de normes de propreté s’appliquant à des Centres de données.

	1.3 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 00 10 - Instructions générales.
	.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.4 Les sections techniques pertinentes du devis, pour ce qui est des travaux de découpage et de ragréage afférents aux travaux visés. Il importe de prévenir à l'avance les autres corps de métiers concernés.

	1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre une demande écrite au Représentant du Ministère avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
	.2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
	.3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;
	.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
	.5 les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

	.2 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
	.1 la désignation du projet;
	.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;
	.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;
	.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
	.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
	.6 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
	.7 la date et l'heure où les travaux seront exécutés.


	1.5 MATÉRIAUX
	.1 Matériaux permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.6 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie l'acceptation des conditions existantes.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.7 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Prélever des échantillons de l'ouvrage mis en place afin de les soumettre à un essai.
	.6 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.
	.7 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.8 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.
	.9 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.
	.10 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.
	.11 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.
	.12 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, sur toute l'épaisseur de l'élément traversé.
	.13 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléme...
	.14 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.

	1.8 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.9 NORMES DE PROPRETÉ ISOL POUR DES CENTRES DE DONNÉES
	.1 Pour retrouver les normes s’appliquant à la propreté de Centres de données, prière de se reporter au document ISO annexé, lequel se rapportant à la propreté de centres de données.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411 Nettoyage-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1  Section 01 00 10 – Instructions générales.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

	1.3 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.3 Garder les voies d'accès au bâtiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut. Enlever les débris et les bacs ou conteneurs à la fin de chaque quart de travail.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.8 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
	.9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.
	.10 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.
	.11 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.
	.12 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.

	1.4 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
	.8 Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer derrière les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.
	.9 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.
	.10 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
	.11 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.
	.12 Nettoyer les matériels et les appareils de façon tout à fait sanitaire.
	.13 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en surplus.
	.14 Enlever la neige et la glace des voies d'accès au bâtiment.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421 Gestion des dechets-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 OBJECTIFS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
	.1 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministère afin de passer en revue le plan et les objectifs en matière de gestion des déchets.
	.2 L'objectif en matière de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant du Ministère les documents certifiant que des mesures et des procédures exha...
	.3 Exercer un contrôle maximal des déchets de construction solides.
	.4 Protéger l'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

	1.2 SECTION CONNEXE
	.1 01 35 16 Procédures spéciales du projet.

	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.2 Plan d'analyse coûts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant à faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.
	.3 Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les travaux.
	.4 Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Programme de tri des déchets à la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier même, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées à assurer le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.
	.6 Recyclabilité : Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.
	.7 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.8 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.10 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/r...
	.11 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.12 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.
	.13 Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un bâtiment est constitué. L'AD englobe l'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, ...
	.14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision des activités liées à la gestion des déchets et de la coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons à s...
	.15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrôle des déchets ...

	1.4 DOCUMENTS
	.1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-après :
	.1 audit des déchets;
	.2 plan de réduction des déchets;
	.3 plan de tri des déchets à la source;
	.4 Annexes A, B, C, D et E établies pour le projet.


	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :
	.1 Soumettre une copie numérique et en format .PDF de l’audit des déchets (AD) complété :- Annexe A.
	.2 Soumettre une copie numérique et en format .PDF du plan de réduction des déchets (PRD) :- Annexe B.
	.3 Soumettre une copie numérique et en format .PDF de l’Audit des déchets de démolition (ADD) :- Annexe C.

	.3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction/démontage.
	.1 La non soumission du sommaire prescrit pourrait entraîner la retenue du paiement final.
	.2 Fournir les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés ou éliminés.
	.3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes, le nombre, le type et la grosseur ainsi que la destination.
	.4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré, indiquer la quantité en kilogrammes, ainsi que le nom de la décharge, de l'incinérateur ou de la station de transfert.


	1.6 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Effectuer l'AD avant le début des travaux.
	.2 Préparer l'AD (annexe A).
	.3 Consigner sur l'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

	1.7 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
	.2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :
	.1 La destination des matériaux de rebut indiqués.
	.2 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
	.3 Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
	.4 L'emplacement.
	.5 Les mesures de sécurité.
	.6 Les mesures de protection.
	.7 L'indication précise des aires de stockage.
	.8 Les détails relatifs à la manutention et à l'enlèvement des matériaux de rebut.
	.9 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

	.3 Organiser le plan de réduction des déchets de manière que les différentes actions soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-à-dire, dans l'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.
	.4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.
	.5 À partir des données indiquées sur l'AD, repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.
	.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, à un endroit où les travailleurs pourront en prendre connaissance.
	.7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.
	.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume  total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coût de l'opération.

	1.8 AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	.1 Préparer l'ADD avant le début des travaux.
	.2 Remplir l'ADD (annexe C).
	.3 Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut à récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

	1.9 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère les matériaux de rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent la propriété de l'Entrepreneur.
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
	.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du bâtiment risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministère.
	.7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
	.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de rebut destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de rebut recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.


	1.10 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit :
	.1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
	.2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
	.3 Le tonnage total de déchets générés.
	.4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
	.5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

	.4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de déconstruction/démontage.
	.5 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable à la déconstruction.

	1.11 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'utilisation normale des lieux.

	1.12 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 DÉMOLITION SÉLECTIVE
	.1 Réutilisation/réemploi des éléments du bâtiment : Le présent projet a été conçu pour permettre de satisfaire aux exigences suivantes en matière de réutilisation/réemploi des éléments du bâtiment. Sauf autorisation du Représentant du Ministère, le p...

	3.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
	.2 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.
	.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.3 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits indiqués.

	3.4 VALORISATION DES DÉCHETS
	.1 En se fondant sur la liste ci-après, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministère et conformément aux règlements pertinents e...
	.1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépôt.
	.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

	.2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de recyclage est interdite.
	.3 Déchets de démolition :
	.4 Déchets de construction :

	3.5 AUDIT DES DÉCHETS (AD)
	.1 Annexe A - Audit des déchets (AD) :

	3.6 PLAN DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B :

	3.7 AUDIT DES DÉCHETS DE DÉMOLITION (ADD)
	.1 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD) :

	3.8 PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX
	.1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement :



	017800 Documents a remettre-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Dossier de projet, échantillons et devis.
	.2 Matériel et appareils.
	.3 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et renseignements connexes.
	.4 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.
	.5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange.
	.6 Garanties et cautionnements.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 DORS/2008-197, Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés.


	1.3 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux :
	.1 Une (1) semaine avant  l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère, au cours de laquelle seront examinés :
	.1 les exigences des travaux;
	.2 les instructions du fabricant concernant l'installation les termes de la garantie offerte par ce dernier.

	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après :
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
	.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignement...


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais et en français.
	.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

	1.5 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO, en format dwg, sur CD.

	1.6 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 la date de dépôt des documents, le nom;
	.2 l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	.6 Formation : se reporter à la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 dessins contractuels;
	.2 devis;
	.3 addenda;
	.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.6 registres des essais effectués sur place;
	.7 certificats d'inspection;
	.8 certificats délivrés par les fabricants.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.8 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques à traits noirs et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
	.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manoeuvre de secours;
	.2 les instruction visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrôle de la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.10 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les produits spéciaux.

	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à pr...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.11 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN
	.1 Pièces de rechange :
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange au chantier.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	.2 Matériaux/matériels de remplacement :
	.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l'ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

	.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.

	.3 Outils spéciaux :
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a location diriger par le Représentant du Ministère.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



	1.12 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés,  les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministère, aux fins d'examen.

	1.13 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.
	.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.
	.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant du Ministère puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.
	.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après :
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.8 Neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministère.
	.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit :
	.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...
	.2 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après :
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.3 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.
	.4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.
	.1 Le Représentant du Ministère pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.


	1.14 ÉTIQUETTES DE GARANTIE
	.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par le Représentant du Ministère.
	.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.
	.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
	.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après :
	.1 Type de produit/matériel.
	.2 Numéro de modèle.
	.3 Numéro de série.
	.4 Numéro du contrat.
	.5 Période de garantie.
	.6 Signature de l'inspecteur.
	.7 Signature de l'Entrepreneur.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017900 Demonstration et formation-F
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Divisions 21, 22, 23, 26 et 28 du devis.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Deux (2) semaines avant la date de l'achèvement substantiel, effectuer, à l'intention du personnel du Représentant du Ministère, les démonstrations du fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systèmes installés.
	.2 Le Représentant du Ministère fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées à cette fin.
	.3 Travaux préparatoires :
	.1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi que des séances de formation sont conformes aux exigences.
	.2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
	.3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systèmes ont été inspectés et mis en marche.
	.4 S'assurer que l'essai, le réglage et l'équilibrage ont été exécutés et que les appareils, les matériels et les systèmes sont entièrement opérationnels.

	.4 Démonstration et formation :
	.1 Montrer comment doivent être assurés la mise en route, l'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel et système.
	.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de l'entretien des appareils, matériels et systèmes à l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.
	.3 Procéder à une revue détaillée du contenu de ces manuels de manière à expliquer tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien.
	.4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires à la formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

	.5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel ou système selon les indications ci-après:
	.1 DIVISION 23 – Système de refroidissement et de ventilation (nouveaux éléments de climatisation d’air) :- Quatre (4) heures d’instructions.
	.2 DIVISION 26 – Système de commande (Système de détection de fuites) :- Deux (2) heures d’instructions.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et l'heure prévues pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et système.
	.3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de manière satisfaisante.
	.4 Spécifier la date et l'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes présentes.
	.5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront à la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi qu'aux séances de formation connexes.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systèmes installés,
	.1 veiller à assurer la formation du personnel du Représentant du Ministère;
	.2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la formation connexe a été donnée.



	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.




