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REV. 01

PARTIE 1: RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1. Renseignements sur le projet

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) procéde actuellement a la rénovation de
I'édifice patrimonial qui est situé au 111, rue Wellington, dans le centre-ville d’Ottawa (Ontario). L'édifice
situé au 111, rue Wellington est un édifice patrimonial de quatre (4) étages comprenant une (1) cabine de
machinerie, quatre (4) étages en surface, deux (2) sous-sols partiels et une (1) mezzanine en sous-sol
partiel. L'édifice n'a pas de quai de chargement. L'acces aux fins de livraison se fera par une ou plusieurs
entrées. Plans d'acces au site — Se reporter a I'annexe A.3.

2. Services requis

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) requiert les services d’un entrepreneur
qui sera responsable de la livraison et de I'installation de tous les éléments énumérés a I'annexe A.1
Liste des composantes de I'immeuble pour les ensembles de meubles et d’équipements suivants
disponibles sur le marché :

CAO03 — SIEGES

CA03.1 — SIEGES SEPARES

CAO04 — SIEGES SOUPLES

CAO05 — TABLEAUX

CA06 — MOBILIER DE BIBLIOTHEQUE

CAO07 — SERVICES D'IMPRESSION ET POSTAUX
CA08 — APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE BUANDERIE
CA09 — SANTE ET SECURITE

CA10 — SERVICES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
CA 10.b — TAPIS DECROTTOIRES

CA11 — AIDES VISUELLES ET BAHUT

CA12 — CASIERS, BANCS ET CHARIOTS

Toutes les composantes doivent étre livrées a I'édifice situé au 111, rue Wellington, Ottawa, Ontario.

Les composants doivent étre livrés et installés par étapes entre mars 2018 et le 15 juin 2018. Se reporter
ala PARTIE IV du présent document pour des renseignements détaillés sur la livraison et I'installation
par ensemble.

2.1 Instructions particuliéres

Pour toutes les composantes qui doivent étre fournies et livrées par I'entrepreneur et installés par
un tiers, I'entrepreneur doit s’assurer que les instructions d’installation sont transmises au chargé
de projet trente (30) jours apres I'attribution du contrat. Les composantes doivent étre
assemblées et livrées, au besoin, a I'entrée de I'édifice situé au 111, rue Wellington,
accompagnés d'un bordereau de marchandises.

2.2 Biens et services facultatifs
Le Canada se réserve le droit d’'acheter d’autres éléments que ceux indiquées a I'annexe A.1.

L'autorité contractante, a I'aide d’une modification écrite, indiquera la marque, le modéle et les
guantités de tout bien supplémentaire requis.
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3. Contraintes

La présente demande de soumissions comporte des exigences relatives a la sécurité. L'entrepreneur doit
s'assurer que les demandes d’autorisation de sécurité sont présentées dans les trente (30) jours suivant
l'attribution du contrat. Tout entrepreneur qui ne présente pas les documents requis dans les délais
prescrits sera facturé pour le co(t des escortes de sécurité supplémentaires qui pourraient étre requis au
cours de la composante du processus de livraison et d’installation.
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PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX
SECTION 1: COMPOSANTES

La portée des travaux comprend la fourniture, la livraison et I'installation du mobilier et de I'équipement
disponibles sur le marché au 111, rue Wellington. Le code du composant, le nom du composant et les

quantités de composants sont indiqués a I'annexe A.1 Listes des composantes de I'immeuble pour les
ensembles suivants :

CAO03 — SIEGES

CA03.1 — SIEGES SEPARES

CAO04 — SIEGES SOUPLES

CAO05 — TABLEAUX

CA06 — MOBILIER DE BIBLIOTHEQUE

CAOQ7 — SERVICES D'IMPRESSION ET POSTAUX

CAO08 - APPAREILS ELECTROMENAGERS ET DE BUANDERIE

CA09 — SANTE ET SECURITE

CA10 — SERVICES DE NETTOYAGE ET D)ENTRETIEN
REV. 01 CA 10.b — TAPIS DECROTTOIRES

CA11 — AIDES VISUELLES ET BAHUT

CA12 — CASIERS, BANCS ET CHARIOTS

Les numéros du fabricant et du modéle des produits et des matériaux de finition acceptables sont
indiqués. Les entrepreneurs peuvent proposer des produits de substitution aux modéles du fabricant
spécifiés, a condition que ces produits de remplacement respectent toutes les exigences obligatoires de
performance et de fini énoncées. L'entrepreneur doit démontrer que les produits de remplacement
proposés répondent aux exigences obligatoires.

Lorsque les termes « conception moderne » et « style contemporain » sont utilisés dans les exigences
obligatoires de performance, veuillez vous reporter a I'annexe A.1.1 pour des renseignements
supplémentaires et des exemples décrivant les caractéristiques qui serviront & déterminer si un
composant de remplacement proposé peut étre considéré comme équivalent au modele spécifié.

Lorsque les numéros du fabricant et du modéle du composant ont été indiqués dans la Liste de
composantes de I'immeuble, I'esthétique des modéles spécifiés refléte I'apparence désirée du composant
relativement a I'aspect général du sertissage et du rembourrage, aux finis, aux lignes et au degré
d’ornementation.

Se reporter a I'annexe A.2 Plans de localisation et d'implantation aux fins d’installation des composants
par ensemble. Sélectionner les composants qui peuvent étre livrés a un emplacement d’une salle
désignée de I'édifice qui se trouve au 111, rue Wellington aux fins d’installation finale par des tiers. Se
reporter a la Partie IV du présent document pour la liste de ces composants sélectionnés par ensemble,
qui ne seront pas installés dans leur emplacement final par cet entrepreneur. Se reporter a I'annexe A.2
Plans de localisation des emplacements des salles désignées.

SECTION 2: DOCUMENTS A SOUMETTRE

1. Renseignements généraux

1.1. L’entrepreneur DOIT, avant la fabrication finale ou I'achat des composants, soumettre les produits
livrables suivants au chargé de projet : dessins d’atelier, fiches techniques (conformément a la section 2
ci-dessous). Les produits livrables doivent étre soumis selon les échéances indiquées a la PARTIE IV :

1.2. EXIGENCES RELATIVES A LA FOURNITURE, A LA LIVRAISON ET A L'INSTALLATION.

1.3. L’entrepreneur ne doit pas commencer la fabrication avant que les documents soumis aient été
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1.4.

1.5.

2.1

2.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

examinés et acceptés par le chargé de projet et le responsable technique.
Les documents présentés n'ayant pas été estampillés, signés, datés et identifiés relativement au
projet particulier pourraient étre rejetés.

L’entrepreneur doit pouvoir communiquer dans les deux langues officielles (anglais et francais).
Tous les produits livrables, par exemple les rapports, doivent étre présentés en anglais.

Dessins d’atelier et de données sur les produits

L’expression « dessins d’'atelier » désigne les dessins, les diagrammes, les illustrations, les
calendriers, les graphiques de rendement, les brochures et toute autre donnée que I'entrepreneur
fournit pour donner des renseignements sur une partie des travaux réalisés.

L’entrepreneur DOIT indiquer les matériaux, les méthodes de fabrication, de fixation ou d’ancrage,
les plans de montage, les raccordements, les notes explicatives et les autres renseignements
nécessaires a la réalisation des travaux. Si des articles ou des pieces d’équipement sont rattachés
ou raccordés a d'autres articles ou piéces, I'entrepreneur doit indiquer que ces articles ou piéces
ont été congus en conséquence. Il faut indiquer les renvois aux dessins et aux spécifications de
conception.

Le responsable technique disposera de quinze (15) jours ouvrables pour examiner chaque
document et chaque échantillon soumis.

A la demande du responsable technique, I'entrepreneur DOIT modifier les dessins d’atelier selon
les exigences du responsable technique, conformément aux besoins. Lorsqu'’il remet au
responsable technique la version modifiée, il doit I'informer par écrit des modifications apportées,
autres que celles demandées.

Si le responsable technique ne reléve aucune erreur ou omission pendant le processus d’examen
ou que seulement des corrections mineures sont apportées, les copies concernées seront
retournées a I'entrepreneur et les travaux de fabrication et d’installation pourront commencer. Si
les dessins d’atelier sont rejetés, une copie annotée sera retournée, et les dessins d'ateliers
corrigés DEVRONT étre présentés de nouveau, selon la procédure susmentionnée, avant le début
des travaux de fabrication et d'installation.

L’examen des dessins d’atelier par le responsable technique a pour seul but de vérifier s'ils sont
conformes au concept détaillé. | NE DEGAGE NULLEMENT I'entrepreneur de sa responsabilité
guant aux erreurs ou aux omissions dans les dessins d’atelier.

L’entrepreneur DOIT joindre une lettre d’'accompagnement a tous les documents présentés. Cette

lettre DOIT contenir les éléments suivants :

271 Date

2.7.2 Titre et numéro du contrat

2.7.3 Nom et I'adresse de I'entrepreneur

2.7.4 la désignation de chaque dessin d’atelier, de chaque document de chaque fiche
technique et de chaque échantillon, ainsi que le nombre soumis.

Tous les documents présentés par I'entrepreneur DOIVENT comprendre les éléments suivants :

28.1 la date de préparation et les dates de révision;

2.8.2 le titre et le numéro du contrat;

2.8.3 le nom et I'adresse de I'entrepreneur;

2.8.4 le nom et adresse du fabricant.

2.85 Détails des parties des travaux concernées, le cas échéant :
2.8.6 les détails de fabrication, s'il y a lieu;

2.8.7 les dimensions;
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2.8.8
2.8.9

2.8.10

les caractéristiques de rendement;
les normes;
les relations entre les composantes adjacentes — s'il y a lieu.

2.7. Aux fins de I'examen par le responsable technique, I'entrepreneur DOIT présenter :

29.1

29.2

293

294
295

29.6
29.7

29.8

29.9
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Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des dessins d’atelier

pour chaque piéce de mobilier.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des fiches techniques

sur les produits ou des dépliants sur les accessoires ou finis dans les cas ou aucun

dessin d’atelier n’est exigé parce qu’un produit est de fabrication normalisée.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des rapports d’essai

pour certains matériaux, et sur demande du responsable technique :

2.9.3.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d’essais attestant
que le matériel, le produit ou le systeme est identique a celui qui doit étre
fourni, et qu'’il a été mis a I'essai conformément aux exigences prescrites.

La mise a I'essai DOIT avoir été réalisée a compter du 1¢" janvier 2011.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF d’un certificat attestant

de la conformité avec tous les attributs environnementaux détaillés dans les exigences.

Les attestations DOIVENT avoir été délivrées apres I'attribution du contrat et comprendre

le nom du projet.

Deux (2) copies papier et une copie électronique au format PDF des instructions du

fabricant relatives aux composants matériels, et sur demande du responsable technique.

Des documents préimprimés décrivant les produits, le matériel et les systémes, y compris

les avis particuliers et les fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques, ainsi

que les consignes de sécurité, et y compris les renseignements sur la maintenance et les

garanties.

L’entrepreneur soumettra et recevra les documents, dans la mesure du possible, en

utilisant le systéeme de transfert de fichiers basé sur le Web du chargé de projet.



PARTIE Ill: EXIGENCES RELATIVES A L’ENTREPRISE
1. Antécédents de I'entreprise

1.1. L'entrepreneur DOIT indiquer le nom de I'entreprise de fabrication, de I'entreprise de livraison et
de I'entreprise d'installation qui serviront a respecter les exigences.

2. Qualifications

2.1 Les fabricants du mobilier, des accessoires et du matériel DOIVENT avoir au moins sept (7) ans
d’expérience dans la fabrication et la vente de meubles, des accessoires et du matériel, pour les
composants autres que ceux requis lorsque le modéle spécifié est fourni.

2.2 La ressource principale en installation DOIT posséder au moins cing (5) années d’expérience
démontrées en installation du mobilier, des accessoires et du matériel du type de composants
installés.

2.3 Tous les installateurs DOIVENT avoir recu une formation sur l'installation et le fonctionnement du
mobilier, des accessoires et du matériel indiqués a la PARTIE Il : PORTEE DES TRAVAUX avant
gue le produit ne soit livré au site en question.

3. Représentant local

3.1 Les fabricants DOIVENT avoir un représentant local disponible pour régler les problemes et
fournir du service a la clientéle.

4, Garantie

4.1 Tous les composants énumérés dans la Partie || : PORTEE DES TRAVAUX, doivent étre
garantis, comme il est indiqué dans les conditions générales ou au moins jusqu’au 1¢ juillet 2019,
ou comme il est précisé dans les spécifications obligatoires de performance, ou par la garantie
standard du fabricant, le délai le plus long étant retenu, a partir de la date d’acceptation finale des
composants.

4.2 L'entrepreneur DOIT fournir un plan pour le réglement des problémes de garantie. Le plan DOIT
indiquer clairement ce qui constitue un remplacement ou une réparation, les délais de service et
les codts associés.

4.3 L'entrepreneur doit répondre aux appels téléphoniques et aux courriels de Services publics et
Approvisionnement Canada (SPAC) ou du responsable technique dans un délai de 24 heures.

4.4 11 DOIT avoir un représentant local disponible pour régler les problémes liés a la garantie.
5. Assurance de la qualité
5.1 L’entrepreneur DOIT avoir un programme €écrit d’assurance de la qualité, une certification 1ISO ou
un équivalent de la certification ISO.
6. Services d’entreposage
6.1 L’entrepreneur DOIT étre capable de stocker les produits au besoin, dans un environnement

adapté au produit, pour assurer qu’aucun dommage ne survient pendant toute la période de
stockage.
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7. Taches et responsabilités du représentant de I'entrepreneur

7.1 L'entrepreneur doit désigner un représentant qui sera la seule personne-ressource du chargé de
projet.

7.2 Le représentant de I'entrepreneur désigné doit étre disponible au besoin (par téléconférence ou
sur place) pour toutes les réunions. En outre, il doit étre disponible pour la coordination
hebdomadaire.

7.3 Le représentant de I'entrepreneur désigné sera responsable de ce qui suit :

a) planifier les livraisons et I'installation;

b) s’assurer que I'entrepreneur posséde les attestations de sécurité et a suivi la formation en
santé et sécurité nécessaires;

c) assurer le suivi et contrdler les livraisons, les anomalies et I'acceptation des éléments;

d) fournir les instructions d'installation des éléments qui doivent étre installés par un tiers.

7.4 Le représentant de I'entrepreneur désigné doit répondre aux appels téléphoniques et aux courriels
du chargé de projet et de I'autorité contractante dans un délai de 24 heures.

7.5 Le niveau de service minimal est décrit en détail ci-dessous :

a) coordonner les livraisons avec le chargé de projet;

b) assembler les éléments hors site;

c) déballer le produit dans la zone de rassemblement désignée;

d) fournir tous les documents de livraison (bordereau d’expédition) tous les composants requis au
moment de la livraison;

e) inspecter le produit avec le chargé de projet et le responsable technique pour constater les
dommages s'il y a lieu;

f) effectuer des réparations ou des ajustements mineurs au besoin;

g) nettoyer le produit aprés l'installation;

h) enlever et recycler tous les déchets;
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PARTIE IV: EXIGENCES RELATIVES A LA FOURNITURE, A LA LIVRAISON ET A
L'INSTALLATION

1. Fourniture, livraison et installation

1.1 L'entrepreneur DOIT fournir tous les matériaux et toute la main-d’ceuvre nécessaires pour la
fourniture, la livraison et I'installation de tous les meubles requis et précisés a LA PARTIE Il :
PORTEE DES TRAVAUX.
1.2 Comme il est décrit & la Partie Il : PORTEE DES TRAVAUX, section 2.0. Documents & soumettre,
I'entrepreneur DOIT présenter les dessins d’atelier avant la fabrication. Ci-dessous se trouve un
tableau qui présente le délai estimatif concernant les dessins d’atelier et la fabrication.
1.2.1  Activités relatives a la fourniture, a la livraison et a l'installation des éléments de mobilier.
Activités relatives a la fourniture, a Autorité Délai approximatif
I'installation et a la livraison responsable (en semaines)
Soumission des dessins d'atelier et de | Entrepreneur 4 a partir de la date
I'échéancier d’attribution du contrat
Examiner les dessins d’atelier Responsable 3
technique

Soumission des dessins d’atelier révisés Entrepreneur 2

Examen des dessins d’atelier Responsable 2
technique

Soumission des dessins d'atelier révisés | Entrepreneur 1

(au besoin)

Fabrication Entrepreneur A déterminer

Livraison et installation Entrepreneur Livraison par étapes

1.3 L'installation devrait avoir lieu du 1° mars 2018 au 15 juin 2018. Le calendrier définitif sera
confirmé par le chargé de projet deux (2) mois avant la livraison.

1.4 Le tableau ci-dessous indique le calendrier de livraison et d’installation prévu par ensemble, et le
nombre de livraisons par étapes.

N° Ensemble disponible dans le Délais de livraison Nombre de
commerce livraisons
CA-03 SIEGES Du 1° mai au 30 mai 2018 3
CA-03.1 | SIEGES SEPARES Du 1 mai au 30 mai 2018 3
CA-04 SIEGES SOUPLES Du 1 mai au 30 mai 2018 3
CA-05 TABLEAUX Du 15 avril au 15 mai 2018 3
CA-06 MOBILIER DE BIBLIOTHEQUE Du 1°¢ mai au 30 mai 2018 1
SERVICES D'IMPRESSION ET of v .
CA-07 POSTAUX 1e" avril au 30 avril 2018 1
APPAREILS
ELECTROMENAGERS ET DE
CA-08 BUANDERIE 1°" avril au 30 avril 2018
CA-09 SANTE ET SECURITE Du 15 avril au 15 mai 2018
SERVICES DE NETTOYAGE ET Du 1 ¢ mars au
CA-10 D'’ENTRETIEN 15 mars 2018 3
REV. 01 ) Du 1 e mars au
CA-10.B | TAPIS DECROTTOIRES 15 mars 2018 3
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1.6

1.7

1.8

1.9

CA-11 AIDES VISUELLES ET BAHUT Du 15 avril au 15 mai 2018 2

CA-12 CASIERS, BANCS ET CHARIOTS | Du 1¢ mai au 30 mai 2018

Entre décembre 2017 et janvier 2018, deux (2) réunions de coordination auront lieu entre le chargé
de projet et I'entrepreneur pour fixer les dates de livraison. On s’attend a une livraison progressive
par étage.

La date définitive et le moment de livraison seront confirmés par le chargé de projet dix (10) jours
civils d’avance. Le calendrier de livraison doit tenir compte des contraintes liées au site et a la
plateforme de chargement, du volume des livraisons et des contraintes de personnel en ce qui
concerne les examens et les acceptations.

Les emplacements désignés pour I'installation des composants du mobilier, des accessoires et du
matériel sont indiqués a I'annexe A.2 Plans de localisation par ensemble. Pour 'emplacement des
composants de I'ensemble CA-03.1, veuillez vous reporter aux plans de localisation fournis pour
I'ensemble CAO3 — SIEGES. Tous les composants devraient étre livrés et installés a I'endroit
indiqué sur ces plans de localisation avec les exceptions suivantes par ensemble :

CA-09 : Les éléments suivants de cet ensemble devraient étre livrés a la salle n°® 147-A : CPRM-
01, DEFR-02, MDBG-01, OSHE-13 et SCAL-01, et seront installés par des tiers. Tous les éléments
devant étre livrés a la salle n° 147-A seront livrés dans des boites portant des étiquettes avec des
renseignements indiquant le code du composant et la quantité d’éléments dans chaque boite. Les
boites doivent étre correctement rangées dans cette salle et disposées de telle sorte que les
éléments ayant le méme code de composant soient regroupés.

CA-10: Tous les composants dans cet ensemble doivent étre livrés a la salle désignée n° 0010
située au 111, rue Wellington et seront installés par des tiers, a I'exception des composants CART-
07, CART-08, SHEL-01, SHEL-03, SHEL-04, SHLV-01, SHVL-02 et WASH-02 qui devront étre
livrés et installés dans leurs emplacements finaux par I'entrepreneur. Tous les éléments devant
étre livrés a la salle n°0010 seront livrés dans des boites portant des étiquettes avec des
renseignements indiquant le code du composant et la quantité d’éléments dans chaque boite. Les
boites doivent étre correctement rangées dans cette salle et disposées de telle sorte que les
éléments ayant le méme code de composant soient regroupés.

CA-11: Le composant TVBR-01 devrait étre livré a la salle désignée n° 146-A, dans des boites
portant des étiquettes avec des renseignements indiquant le code du composant et la quantité
d’éléments dans chaque boite. Ce composant sera installé par des tiers.

Ilincombe a I'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les finitions
intérieures, c'est-a-dire les cadres de portes, les couvre-planchers, les ascenseurs, etc., soient
protégés contre les dommages.

Le niveau de service minimal est décrit en détail ci-dessous.

1.9.1 Inspecter le produit avant le transport, supprimez toutes les pieces qui ne respectent pas
les normes acceptables.

1.9.2 Livrer les produits aux endroits d'accés au batiment désignés.

1.9.3 Déballer les produits.

1.9.4 Inspecter les produits pour vérifier s’ils ne sont pas endommages.

1.9.5 Installer le produit.

1.9.6 S’assurer que tous les produits fonctionnent correctement (faire I'essai des mécanismes
de verrouillage, des guides de niveau, etc.).

1.9.7 Effectuer des rajustements ou des réparations mineurs au besoin.

1.9.8 Nettoyer les produits aprés l'installation.
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1.9.9
1.9.10
1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9
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Déposer tous les déchets dans le contenant désigné a cet effet au quai de chargement, ou
selon les instructions du chargé de projet.
Nettoyer les lieux d'installation. Le site DOIT étre propre et ordonné en tout temps.

Services de livraison :

Les livraisons ne doivent avoir lieu qu’entre 7h00 et 17h00, du lundi au vendredi, a partir
des portes d'acces désignés par le chargé de projet aux fins de livraison. Tous les produits
livrés doivent étre déménagés du quai de chargement a leurs piéces respectives au plus
tard a 16h00, chaque jour. Pour obtenir plus de renseignements sur les conditions du site,
l'activité en dehors des heures de travail et les restrictions applicables a ces heures,
veuillez consulter 'annexe A.4, Instructions relatives au site.

Si I'entrepreneur doit travailler en dehors des heures normales de travail, il doit obtenir un
« permis de travail en dehors des heures normales de travail « et se conformer a toutes
les exigences du plan sanitaire et environnemental propre au projet du directeur des
travaux.

L’horaire de toutes les livraisons doit étre établi cing (5) jours ouvrables d’avance avec le
chargé de projet.

A aucun moment les locaux a I'extérieur de 'immeuble ne pourront servir de lieu de
ramassage, de rassemblement ou de livraison, & moins d’une approbation par écrit par le
chargé de projet avant la livraison.

Avant d'effectuer des livraisons, chaque conducteur devant accéder au chantier DOIT
passer en revue et comprendre le plan de contrdle de la circulation fourni par le directeur
des travaux dans le plan de santé et de sécurité (voir I'’Annexe A.4, Instructions relatives
au site, Plan de préparation aux situations en matiere de santé et de sécurité, rénovation
de I'édifice Wellington, situé au 111, rue Wellington).

L'édifice ne comporte pas de quai de chargement. La plupart des camions peuvent accéder
au site.

Les livreurs ne pourront pas manceuvrer ou positionner le contenu de leur véhicule une
fois que celui-ci sera sur le lieu de livraison. Les articles a livrer DOIVENT donc étre placés
dans le véhicule de maniére a étre directement accessibles.

L’édifice situé au 111, rue Wellington compte un (1) monte-charge (ascenseur C), qui
dessert tous les étages, et deux (2) grands ascenseurs pour personnes (ascenseurs G+H),
qui desservent les niveaux 0(B1) a 3. Ces ascenseurs seront disponibles pour le transport
des matériaux entre les étages pendant les périodes indiquées ci-dessus. Ascenseur C
(dimensions intérieures) : 2 191 mm (86 po) de longueur par 1 554 mm (61 po) de largeur
par 2 940 mm (115 po) de hauteur, largeur de passage de 1 219 mm (48 po) et hauteur de
passage de 2133 mm (84 po), capacité de 1815 kg. Ascenseurs G+H (dimensions
intérieures) : 2410 mm (94 po) de longueur par 1625 mm (63 po) de largeur par
2 455 mm (96 po) de hauteur, largeur de passage de 1219 mm (48 po) et hauteur de
passage de 2 133 mm (84 po), capacité de 1 815 kg.

Un bordereau de marchandises DOIT étre joint a toutes les livraisons de I'entrepreneur.
Les renseignements suivants doivent y figurer :

1.10.9.1 Date

1.10.9.2 Titre et numéro du contrat

1.10.9.3 Nom et adresse de I'entrepreneur

1.10.9.4 Description des articles, y compris les numéros de code de tous les produits



1.10.9.5 Liste de vérification des articles livrés énumérés par code de composante
indiqué a I'annexe A.1 Listes des composantes de I'immeuble.

1.10.9.6 Quantité totale d’articles livrés

1.10.9.7 Quantité totale d’articles livrés a ce jour par rapport aux guantités restantes a
livrer

1.11 Services d’installation

1111

1.11.2

1.11.3

1.11.4
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Le site est considéré comme un chantier de construction. L'installation sera effectuée
durant les heures normales de travail, soitde 7 h a 17 h du lundi au vendredi, & I'exception
des jours fériés. L’horaire des travaux d’installation sera établi par le chargé de projet. Pour
obtenir plus de renseignements sur les conditions du site, I'activité en dehors des heures
de travail et les restrictions applicables a ces heures, veuillez consulter I'annexe A.4,
Instructions relatives au site.

Si I'entrepreneur doit travailler en dehors des heures normales de travail, il doit obtenir un
« permis de travail en dehors des heures normales de travail « et se conformer a toutes
les exigences du plan sanitaire et environnemental propre au projet du directeur des
travaux.

Il incombe au directeur des travaux d’établir I'horaire d’utilisation des ascenseurs.

Il doit y avoir un superviseur désigné sur place lorsque les installateurs effectuent leur
travail. Le superviseur du site est tenu d’obtenir des autorisations d'accés au site. Il est
€galement responsable du personnel de livraison sur place et doit communiquer avec le
chargé de projet, au besoin. Veuillez vous reporter a I'annexe A.4, Instructions relatives au
site, pour obtenir plus de renseignements sur les responsabilités du superviseur du site.



PARTIE V: SANTE ET SECURITE

1. Généralités

1.1

1.2

13

1.4

15

Jusqu’a la date d’achévement substantiel de 'immeuble de base, le directeur des travaux assume
le réle de constructeur, tel qu’il est défini dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et
ses reglements relatifs aux projets de construction. En outre, il est entierement responsable du
respect de la LSST dans tous les aspects du projet.

L'entrepreneur DOIT respecter les procédures et les politiques en matiére de santé et de sécurité
du directeur des travaux qui sont décrites ci-dessous et jointes en tant qu’annexe A.4 Instructions
relatives au site.

Le directeur des travaux donnera un cours d’orientation sur le chantier a tous les employés de
I'entrepreneur qui doivent accéder au chantier.

Tous les employés qui accedent au chantier (au-dela des entrées de livraison) doivent posséder
des cartes en regle attestant qu'ils ont recu une formation sur le SIMDUT et les techniques de base
de protection contre les chutes. Le directeur des travaux fera des copies des cartes de formation
lors du cours d'orientation sur le chantier.

Le directeur des travaux doit respecter et faire respecter les exigences de ce qui suit :
1.5.1 Partie 8, Mesures de sécurité aux abords des chantiers, du Code national du batiment du
Canada (2005) ainsi que le reglement provincial applicable aux projets de construction.

1.5.2 Rapport sur les substances désignées.

1.5.3 SIMDUT concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et I'élimination des matieres
dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par
Emploi et Développement social Canada (Programme du travail).
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PARTIE VI : PROCESSUS D’'INSPECTION ET PROCEDURE RELATIVE AUX
TRAVAUX NON CONFORMES

L'entrepreneur doit respecter le processus d'inspection et la procédure relative aux travaux non
conformes :

1.

1.1.

1.2.

Inspections

Inspection lors de la livraison

1.1.1. Le chargé de projet doit inspecter tous les produits qui arrivent sur le site.

1.1.2. Une inspection de I'immeuble sera réalisée avant les livraisons par I'entrepreneur. Les
dommages seront officiellement consignés par le chargé de projet et une copie du
document sera remise a I'entrepreneur.

Inspection apres I'achevement de I'installation

1.2.1. L'entrepreneur DOIT aviser le chargé de projet lorsque l'installation est terminée.

1.2.2. Le chargé de projet et le responsable technique effectueront une inspection dans les
cing (5) jours ouvrables aprés avoir recu I'avis d’achévement de I'installation.

2. Défaillances

Le chargé de projet, en collaboration avec le responsable technique, préparera un rapport d’inspection
documentant toute défaillance une fois I'installation achevée. Si on ne constate aucune défaillance, le
chargé de projet fournira a I'entrepreneur une confirmation finale que les travaux sont acceptés.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

La liste des travaux non conformes sera envoyée a I'entrepreneur.

Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de cette liste, I'entrepreneur DOIT corriger tous
les travaux non conformes de moindre importance et apporter tous les rajustements qui n’exigent
pas de nouvelles piéces.

En ce qui concerne tous les autres travaux non conformes a régler, I'entrepreneur DOIT présenter
un plan de rectification comprenant les dates de livraison et les dates d’achévement, et ce, dans les
cing (5) jours ouvrables suivant la réception de la liste des travaux non conformes. Le plan de
rectification des défaillances sera examiné lors des réunions de coordination hebdomadaires avec le
chargé de projet.

Dans les cas ou des pieces de mobilier de remplacement sont nécessaires avant de pouvoir établir
I'échéancier de rectification des travaux non conformes, il faut fournir des piéces temporaires. Ces
piéces seront déterminées lors des inspections sommaires et détaillées dans la liste des travaux non
conformes.

L’entrepreneur DOIT aviser le chargé de projet et I'autorité contractante lorsque tous les travaux non
conformes ont été corrigés.

Le chargé de projet coordonnera une inspection finale avec le responsable technique et d’autres
intervenants de TPSGC. Aprés que tous les travaux non conformes corrigés auront été acceptés lors
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de l'inspection, l'autorité contractante fournira a I'entrepreneur une confirmation finale que les
travaux sont acceptés.
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