

|  |   |
|--|---|
| <b>Date :</b> Le 15 novembre 2017  | <b>Addenda/Addendum:</b> A-M-02   |
| <b>À/To :</b> Agence spatiale canadienne<br>Centre Spatial John H. Chapman<br>6767, route de l'Aéroport<br>Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 | <b>Projet :</b> Modernisation des contrôles de pièces - Secteurs 1A-300, 2A-300 et 4A-300 |
|  | <b>N° de projet REC:</b> 17-013-D<br><b>N° de projet ASC :</b> A16-3.4                    |
|  | <b>Propriétaire/Owner :</b> Agence Spatiale Canadienne/Canadian Space Agency              |
| <b>Att. : M. Alain Dion</b>  |   |
| <b>Distribution :</b> Par ASC/By CSA   |   |

*Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis de mécanique ainsi que des documents d'appel d'offres émis pour soumission et datés du 5 octobre 2017.*

*This addendum is an integral part of the drawings and specifications issued for tender on October 5<sup>th</sup> 2017*

**MÉCANIQUE/MECHANICAL**

1. Travaux annulés/Works cancelled

- Les travaux de la zone 5 montrés aux plans H-04 et H-06 sont annulés.
- The works in the sector 5 shown on plans H-04 and H-06 are cancelled.


**FIN DE L'ADDENDA/END OF ADDENDUM A-M-02**

2031, Léonard-de-Vinci  
Bureau 200  
Sainte-Julie, Québec  
J3E 1Z2  
Tél : (450) 922-2227  
Télé : (450) 922-2270

[info@rochonexpert.com](mailto:info@rochonexpert.com)  
[www.rochonexpert.com](http://www.rochonexpert.com)

**Effectué par :** Max Jr. Roy, ing.  
Mécanique

**Signature :**

  
15/11/2017  
