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IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

LES LUMINAIRES LED1 ET LED2 DANS CETTE ZONE DOIVENT ÊTRE

CONTRÔLÉS PAR UN DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ SITUÉ À L'EXTÉRIEUR DU

STATIONNEMENT. EN PLEIN JOUR, LES LUMINAIRES S'ALLUMENT À 100%. ILS

DOIVENT ÊTRE DIMINUÉS À 10% AU CRÉPUSCULE ET RETOURNER À PLEINE

LUMINAUSITÉ À L'AUBE.

LED1 AND LED2 LIGHT FIXTURE IN THIS ZONE ARE TO BE CONTROLLED BY A

DAY LIGHT SENSOR LOCATED OUTSIDE PARKING GARAGE. WHEN FULL DAY

LIGHT IS AVAILABLE, LIGHTS FIXTURES TO BE ON 100%.  THEY ARE TO BE

DIMMED TO 10% AT DUSK AND RETURNED BACK TO FULL OUTPUT AT DAWN.

LECTEUR RFID LONGUE DISTANCE POUR IDENTIFICATION DES VÉHICULES

FONCTIONNANT PAR UHF À INSTALLER AU PLAFOND. PRÉVOIR

L'INSTALLATION D'UNE BOÎTE DE JONCTION 100x100 À CÔTÉ DU LECTEUR ET

D'UN CONDUIT 21mm ENTRE LE LECTEUR ET LE CONTRÔLEUR. PRÉVOIR LE

PERCEMENT DU CONTRÔLEUR POUR INSTALLER LE CONDUIT. IL EST PERMIS

DE PASSER LES CONDUITS LE LONG DE LA CABINE D'INDIGO. COORDONNER

LES TRAVAUX AVEC INDIGO ET AVEC L'ENTREPRENEUR DÉSIGNÉ DE LA

DIVISION 28 13 28.

LONG DISTANCE UHF RFID READER FOR THE IDENTIFICATION OF VEHICULES

INSTALLED ON THE CEILING. PROVIDE A 100x100 JUNCTION BOX INSTALLED

NEXT TO THE READER AND A 21mm CONDUIT BETWEEN THE READER AND

THE CONTROLER. PROVIDE PIERCING OF THE CONTROLER TO INSTALL THE

CONDUIT. IT IS PERMITTED TO PASS THE CONDUITS ALONG THE INDIGO

CABIN. COORDINATE THE WORKS WITH INDIGO AND THE DESIGNATED

CONTRACTOR OF DIVISION 28 13 28.

ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE INTÉRIEURE POUR LA DISTRIBUTION DU

SIGNAL CELLULAIRE. INSTALLÉE AU PLAFOND.

INTERIOR OMNIDIRECTIONAL ANTENA FOR CELLULAR SIGNAL DISTRIBUTION.

INSTALLED ON CEILLING.

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL CELLULAIRE À INSTALLER DANS L'ENCEINTE

MÉTALLIQUE.

CELLULAR SIGNAL BOOSTER TO BE INSTALLED IN METAL INCLOSURE.

ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE EXTÉRIEURE POUR LA DISTRIBUTION DU

SIGNAL CELLULAIRE. INSTALLÉE SUR SUPPORT. COORDONNER

L'EMPLACEMENT POUR PRÉVENIR TOUTE INTERFÉRENCE AVEC LE TRAFFIC

DES VÉHICULES.

EXTERIOR OMNIDIRECTIONAL ANTENA FOR CELLULAR SIGNAL. MOUNTED ON

SUPPORT BRACKET. COORDINATE LOCATION SO IT DOESN'T INTERFERE WITH

VEHICULE TRAFFIC.

À BRANCHER À L'INTERRUPTEUR SITUÉ DANS DE LA MEZZANINE MÉCANIQUE.

TO BE CONNECTED TO THE SWITCH LOCATED IN THE MECHNICAL

MEZZANINE.

MRA POUR LE DÉMARRAGE ET L'ARRÊT DE ÉQUIPEMENT EN QUESTION PAR

LE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE.

MRA FOR STARTING AND STOPPING THE SPECIFIED EQUIPMENT BY THE FIRE

ALARM SYSTEM.

1

2

3

4

5

6

7

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

GENERAL NOTE(S)

1-

FOURNIR UN CÂBLAGE #10AWG POUR LE CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE 39, 41

(BH-01-1) ET 3 (UBH-01-3).

PROVIDE #10AWG WIRING FOR LIGHTING CIRCUIT 39, 41 (BH-01-1) AND 3

(UBH-01-3).

2-

FOURNIR UN CÂBLAGE #8AWG POUR LES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE 37, 38, 40, 42

(BH-01-1), 1 ET 2 (UBH-01-3).

PROVIDE #8AWG WIRING FOR LIGHTING CIRCUITS 37, 38, 40, 42 (BH-01-1), 1

AND 2 (UBH-01-3).

ÉCHELLE/SCALE

1

E-100

= 1:100

PLAN PARTIEL DU NIVEAU A (NORD)

LEVEL A PARTIAL PLAN (NORTH)

X

TRAVAUX DE STRUCTURE AU NIVEAU DU PLAFOND.

STRUCTURAL WORK AT CEILING LEVEL.

LÉGENDE TRAVAUX DE STRUCTURE :

LEGEND FOR STRUCTURAL WORK :

X

INDICE DES TRAVAUX STRUCTURAL A FAIRE PAR D'AUTRE.

VOIR PLAN DE STRUCTURE POUR DESCRIPTION.

TAG REPRESENT STRUCTURAL WORK TO BE COMPLETED

BY OTHERS. SEE STRUCTURAL DRAWING FOR DESCRIPTION

TRAVAUX DE STRUCTURE AU NIVEAU DU PLANCHER AU

NIVEAU SUPÉRIEUR.

STRUCTURAL WORK ON THE FLOOR SLAB ON THE LEVEL

ABOVE.

1-

LORSQU'UN CONDUIT PASSE À DEUX MÈTRES AU MOINS D'UNE ZONE DE

TRAVAUX DE STRUCTURE, PRÉVOIR LE CONTOURNEMENT DE LA ZONE POUR

GARDER LE CIRCUIT D'ALARME INCENDIE ACTIF. RE-CERTIFIER LE SYSTÈME

POUR LE GARDER OPÉRATIONNEL.

WHEN CONDUITS PASSES AT 2 METERS OF LESS FROM THE STRUCTURAL WORK

ZONE, PROVIDE A BYPASS OF THE ZONE TO KEEP THE FIRE ALARM CIRCUIT

ACTIVE. RECERTIFY THE SYSTEM TO KEEP IT OPERATIONNEL.
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