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Solicitation Amendment 001 is issued to 
 

1. Respond to questions 1 through 6 received the during the solicitation period;  
2. Amend the Annex A - Statement of Work 
3. Amend Annex E – Equipment List 

 
1. Questions and Answers 1 through 6: 
 
Question 1:  
What are the estimated level of effort for the fire alarm and sprinkler inspections based on? Does this 
estimated time allow for extra time on site to access areas due to the security levels and on site procedures 
for accessing areas?   
 
Answer 1: 
The level of effort is based on past inspections of our facility for both inspections and does allow for extra 
time.  Commissionaires will not be used for the inspection. The site provides staff who are already 
knowledgeable with the equipment and there whereabouts.   
 
Question 2:  
Will special communication devices be required so our employees can communicate to each other while 
on site? 
 
Answer 2:  
It is encouraged that you supply your own 2-way radio but it’s not mandatory.  All equipment that is 
brought in will be checked upon entry to the institution. 
 
Question 3:  
The Equipment list does not have the sprinkler information.  Will previous inspection reports be made 
available? 
 
Answer 3:  
We will not provide the previous inspection reports, but we have now included an equipment list for your 
use.  The estimated level of effort is also provided to assist you in your pricing.  See the new Annex E – 
Equipment List, Amendment #1. 
Note: Contractors are reminded that the equipment list is does not include any upgrades or additions since 
the last inspection.  The Contractor is responsible to update the list to the current equipment when 
completing the inspection report.   
 
Question 4:  
Will there be opportunity to for a site visit?  
 
Answer 4:  
A site visit will not be held 
 
Question 5:  
NFPA 25 Requires Annual, Semi Annual and Quarterly testing of sprinkler systems. Are Semi Annual 
and Quarterly testing part of this contract?  
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Answer 5:  
The annual inspection shall be inclusive of the applicable quarterly and semi-annual inspection 
requirements to the extent that they can be performed concurrent with the annual inspection, if they are 
not already an included component of the annual requirement.  No extra visits to the site are required for 
quarterly and semi-annual inspections. The Statement of Work will be amended to clarify this.  
 
Question 6:  
It looks like the estimated level of efforts are transposed.  Can you confirm if they are correct? 
 
Answer 6:  
The level of effort is transposed.  The Statement of Work has been amended to correct this.  Please see the 
attached new Statement of Work – Amendment #1. 
 
2.  Amend the Annex A – Statement of Work 
 
Delete:  Annex A – Statement of Work in its entirety; and 
 
Insert:  The following, new Annex A – Statement of Work, Amendment #1 
 
3.  Amend the Annex E – Equipment List: 
 
Delete:  Annex E – Equipment List in its entirety; and 
 
Insert:  The following, new Annex E – Equipment List, Amendment #1: 
 
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED. 
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La modification 001 à l’invitation est émise pour: 
 

1. Répondre aux questions 1 à 6 reçues au cours de la période d'invitation; 
2. Modifier Annexe A – Énoncé des travaux 
3. Modifier Annexe E – Liste du matériel 

 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Questions et réponses 1 à 6: 
 
Question 1:  
Sur quoi est fondée l’estimation du niveau d’effort requis pour inspecter les systèmes d'alarme-incendie et de 
gicleurs? Est-ce que l’estimation prévoit du temps de plus sur place pour accéder aux zones en raison des niveaux de 
sécurité et des procédures connexes? 
 
Réponse 1:  
L’estimation du niveau d’effort requis est fondée sur les inspections des deux systèmes faites dans le 
passé à notre établissement et prévoit du temps de plus. Les commissionnaires ne seront pas utilisés pour 
l’inspection. Des employés de l’établissement connaissent déjà bien l’équipement et savent se retrouver 
sur place.   
 
Question 2:  
Est-ce que des appareils de communication spéciaux seront nécessaires pour que nos employés puissent 
communiquer entre eux sur place? 
 
Réponse 2:  
Nous vous invitons à apporter vos propres appareils radio émetteurs-récepteurs, mais ils ne sont pas 
obligatoires. Tout ce que vous apporterez comme appareils sera vérifié à votre entrée à l’établissement. 
 
Question 3:  
La liste d’équipement ne donne pas l’information sur les gicleurs. Est-ce que les rapports d’inspection 
antérieurs pourront être consultés? 
 
Réponse 3:  
Nous ne fournissons pas les rapports d’inspection antérieurs, mais nous avons joint une liste 
d’équipement que vous pourrez utiliser. L’estimation du niveau d’effort requis est indiquée pour vous 
aider à déterminer votre prix. Voir la nouvelle Annexe E – Liste d’équipement, modification no 1. 
Rappel aux entrepreneurs : La liste d’équipement ne comprend ni les mises à niveau ni les ajouts 
effectués depuis la dernière inspection. L’entrepreneur doit actualiser la liste pour que son rapport 
d’inspection porte sur l’équipement actuel.   
 
Question 4:  
Sera-t-il possible de visiter les lieux?  
 
Réponse 4:  
Une visite des lieux ne sera pas organisée. 
 
Question 5:  
La norme NFPA 25 exige des essais annuels, semestriels et trimestriels des systèmes de gicleurs. Est-ce 
que les essais semestriels et trimestriels font partie du contrat? 
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Réponse 5:  
L’inspection annuelle doit comprendre les exigences des inspections trimestrielles et semestrielles 
applicables, dans la mesure où elles peuvent être traitées en même temps que l'inspection annuelle, si elles 
ne font pas déjà partie des exigences de l’inspection annuelle. Aucune visite supplémentaire sur place 
n’est requise pour les inspections trimestrielles et semestrielles. L’énoncé de travail sera modifié pour 
clarifier ce point.  
 
Question 6:  
On dirait que l’estimation du niveau d’effort a été transposée. Est-ce bien correct? 
 
Réponse 6:  
Le niveau d’effort est transposé. L’énoncé de travail a été modifié pour corriger cela. Voir le nouvel 
énoncé de travail ci-joint – modification no 1. 
 
2. Modifier Annexe A – Énoncé des travaux 
 
Supprimer: Annexe A – Énoncé des travaux dans son intégralité; et 
 
Insérer: Le le nouvel article Annexe A – Énoncé des travaux, Modification #1 
 
3. Modifier Annexe E – Liste du matériel 
 
Supprimer: Annexe E – Liste du matériel dans son intégralité; et 
 
Insérer: Le le nouvel article Annexe E – Liste du matériel, Modification #1 

 
TOUTES LES AUTRES MODALITÉS RESTENT LES MÊMES. 
 

ANNEX A - Statement of Work, Amendment #1 
 

1.  Background 
 
Drumheller Institution is a medium-security federal prison housing approximately 600 and up to 700 
offenders along with a minimum-security federal prison housing approximately 70 and up to 120 
offenders.  It is a Correctional Service of Canada (CSC) facility located at Drumheller Alberta.   
Drumheller Institution has a fire alarm system consisting of, but not limited to, annunciator panels, bells, 
pull stations, graphic displays, printers, thermal heads, ionized photo thermal heads, relays, bells, 
sprinklers, flow switches, tamper switches, etc.  
 
2.  Objective 
 
Drumheller Institution is requesting services to provide annual inspection, testing and certification of the fire 
systems to ensure compliance with all necessary fire codes. This contract will also include all repairs and 
maintenance as required over the contract period. 
   
3.  Tasks 
 
The Contractor must provide all labour, materials and equipment to complete the following: 
 
 
Fire Alarm System – Refer to Table A in Annex B - Proposed Basis of Payment 
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The fire alarm system is mainly comprised of Siemens MXL panels and Siemens devices although there 
is a small amount of Cerberus equipment. The fire alarm equipment list is in Annex E. 
 
 
a) The contractor must provide annual 100% testing, inspection and certification for the equipment listed 
in Annex E for the Siemens MXL fire system, for Drumheller Institution and minimum-security housing to 
meet or exceed the requirements of CAN/ULC-S536-M04 and any future addendums or changes to that 
section while in compliance with the National, Provincial and Municipal fire codes having precedence.    
 
b) Testing must include ground fault and supervision testing on all devices, excluding smoke detector 
sensitivity testing. 
 
c) Work must be performed using testing protocols specified by CAN/ULC-S536 as well as any local 
guidelines that may be required by our facility. 
 
d) All smoke detectors must be checked for proper operation by using a non-contaminating dry aerosol to 
ensure that equipment is operating within proper ULC-Specified sensitivity range. 
 
e) All heat detectors must be individually checked for proper operation using a computerized, electronic, 
resettable heat lamp. 
 
f) All manual pull stations must be checked for proper operation. 
 
g) One device must be disconnected in each zone to determine the proper supervision of wiring. 
 
h) All audible/visual signals must be activated and individually checked for proper operation. 
 
i) All control panels must be checked for proper supply voltages and response to trouble and alarms, etc 
as specified by the manufacturer. 
 
j) The contractor must keep on site at the Drumheller Institution, a memory stick and will archive every 
system software program that will have the capability to re-load any system in the event of failure. 
 
k) The testing and inspection must be 100% completed with a report and inspection certification provided 
to Drumheller Institution no later than March 31 of the fiscal year. 
 
l) All work must be performed during regular working hours 0800 hrs to 1600 hrs, Monday to Friday. 
Inspections will likely be scheduled for February of each contract period with the exception of 2018 will 
need to be scheduled at the beginning of March.  The schedule will be agreed upon by both the 
Contractor and the Project Authority, and done such that there will be a minimum of impact to the normal 
routine. 
 
m) Estimated level of effort for the fire alarm system: The inspections are estimated to require 
approximately 320 hours of effort required (2 technicians at 8 hours a day for 20 days). Any labour that 
may be required to complete required repairs or correct identified deficiencies would be in addition to this 
estimate.   
 
n) The Contractor must update the equipment list with the current equipment when completing the 
inspection report.  
 
 
Sprinkler system inspections are to be included in this tendering process as they are covered in 
this contract. 
 
Sprinkler Systems – Refer to Table A in Annex B – Proposed Basis of Payment 
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The National Fire Code of Canada 2005 states in section 6.4.1.1 requires that Sprinkler Systems, and 
associated Standpipe and Hose Systems be inspected, tested, and maintained in accordance with 
applicable requirements of NFPA 25.  

 
Sprinkler System Inspection does not need be performed and scheduled during the fire alarm test and 
certification. This test can be performed during the fiscal year. Date and times can be arranged between 
the Contractor and Project Authority  
 
 

 
The complete test and inspection of the sprinkler system must include the following: 

a) Inspection and test all water flow alarm devices. 

b) Inspect and test all tamper/supervisory devices 

c) Inspect and test dry pipe system 

d) Perform main drain test  

e) Inspect system gauges 

f) Inspect fire department connection to ensure good working condition. 

g) Operate control valves through full range  

h) Conduct sprinkler system alarm test using the hydraulically most remote test valve. 

i) Visual inspection of sprinkler piping, fittings and sprinkler heads 

j) Inspect and test electric alarms and supervisory alarms 

k) Tag any defective sprinkler devices with a tag indicating defectiveness. 

l) Provide detailed quote for any repairs that maybe required  

m) Provide yearly inspection report and certification.  
 

n) Estimated level of effort for the sprinkler system: The inspections are estimated to require 
approximately 40 hours of effort required (1 technician at 8 hours a day for 5 days). Any labour that 
may be required to complete required repairs or correct identified deficiencies would be in addition to 
this estimate. 

 
o) Kitchen hood inspections must be completed as per NFPA96.  The equipment is as follows: 3 Hoods 

in Minimum Security Unit (MSU) and 1 Large hood in Main Institution Kitchen. 
 

Each MSU has the following :  
 
1 – 1.25 gallon range guard tank 
1 – 360 deg fusable link 
1 – co2 cartridge 
1 – nozzle seal 
1 – s-hook 
 
Kitchen: 
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3 – 6 gallon range guard tanks 
7 - 360 deg fusible links 
8 - co2 cartridges 
8 - nozzle seals 
1 – S- hook 

 
p) Any quarterly and semi-annual NFPA 25 requirements that are not already included in the annual 

inspection must be tested/inspected concurrent with the annual inspection.  No extra visits to the 
site for quarterly or semi-annual inspections are included with this contract. 

 
q) The Contractor must update the equipment list with the current equipment when completing the 

inspection report.  
 
Repairs, Maintenance and Emergency Work – Refer to Table B in Annex B – Proposed Basis of 
Payment 
 
Additional maintenance, repairs and emergency work may be requested on an as-needed basis by the 
project authority.  The project authority must approve all repairs prior to completion. 
 
Contractor must be able to respond for emergency repairs, when called, within 3 hours 24 hours a day, 7 
days per week, 365 days a year.  The contractor must provide the after hours/emergency contact 
information to the Project Authority.  The information will stay on file at for the duration of the contract 
period. 
 
The Contractor will be responsible for the supply of all equipment and labour to complete the required 
work. 
 
The Project Authority will arrange a mutually agreed upon schedule for the repairs or maintenance. 
 
All work must be performed during regular working hours 0800 hrs to 1600 hrs, Monday to Friday. The 
schedule will be agreed upon by both the Contractor and the Project Authority, and done such that there 
will be a minimum of impact to the normal routine. 
 
4. Deliverables: 
 
a) The Contractor is responsible to provide the annual testing and certification of the Fire Systems and 
provide the final certification. 
 
b) Provide complete documentation of the entire fire system test and certification, including a listing of all 
deficiencies and the repair and retesting of deficiencies to the contract authority. 

 
5.  Language 
 
The contractor shall perform all of the work under the contract in English. 
6. Constraints  
 
Contractor personnel must adhere to institutional requirement for the conduct of searches prior to 
admittance to the institution / site.  CSC reserves the right to deny access to any Contractor personnel, at 
any time. 
 
A list of all tools and equipment to be utilized must be provided to the officer in charge of the Principal 
entrance.  
 
Drumheller Institution will appoint a designated person as liaison and will supply a security escort while 
the contractor is on site. 
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7. Location of work 
 
The work will be taking place at Drumheller Institution, located at Drumheller, Alberta. 

 
8.  Language requirements 
 
The Contractor shall perform all of the work under the contract in English. All documentation/reports must 
be in English. 

 
 

ANNEXE A – Énoncé des travaux, Modification 1 
1.  Contexte 
 
L’Établissement de Drumheller est constitué d’une prison fédérale à sécurité moyenne abritant 
environ 600 et jusqu’à 700 délinquants ainsi que d’une prison fédérale à sécurité minimale logeant 
environ 70 et jusqu’à 120 délinquants. Il s’agit d’un établissement du Service correctionnel du Canada 
(CSC) et il est situé à Drumheller, Alberta. L’Établissement de Drumheller est doté d’un système d’alarme 
incendie composé, sans toutefois s’y limiter, de panneaux annonciateurs, de cloches, d’avertisseurs 
d’incendie, d’écrans graphiques, d’imprimantes, de têtes thermiques, de têtes de détection de chaleur et 
de lumière à ionisation, de relais, d’extincteurs automatiques, d’interrupteurs de débit, d’interrupteurs 
antisabotage, etc.  
2.  Objectif 
 
L’Établissement de Drumheller sollicite la prestation de services annuels d’inspection, d’essai et de 
certification des systèmes d’incendie pour assurer leur conformité avec tous les codes de prévention des 
incendies pertinents. Le contrat englobera également toutes les réparations et tout l’entretien nécessaires 
durant la période du contrat. 
   
3.  Tâches 
 
L’entrepreneur doit fournir l’ensemble de la main-d’oeuvre, des matériaux et du matériel nécessaires pour 
l’exécution de ce qui suit : 
 
Système d’alarme incendie – voir le tableau A à l’annexe B – Base de paiement proposée 
 
Le système d’alarme incendie est essentiellement constitué de panneaux Siemens MXL et de dispositifs 
Siemens, mais aussi d’une quantité modeste d’articles Cerberus. Un inventaire du système d’alarme 
incendie figure à l’annexe A, ci-dessous. 
 
a) L’entrepreneur fournira des services annuels complets d’essai, d’inspection et de certification du 
matériel cité à l’annexe E du système d’incendie Siemens MXL, à l’Établissement de Drumheller et dans 
les unités de logement à sécurité minimale afin qu’ils soient conformes aux exigences de la norme 
CAN/ULC-S536-M04 ainsi qu’aux addenda ou changements futurs apportés à la norme, ou les 
surpassent tout en demeurant conformes aux codes de prévention des incendies nationaux, provinciaux 
et municipaux ayant prépondérance.    
 
b) Les essais doivent inclure des essais de mise à la masse et de surveillance de tous les dispositifs, y 
compris des essais de la sensibilité des détecteurs de fumée. 
 
c) Les travaux doivent être exécutés suivant les protocoles d’essai précisés par la norme CAN/ULC-S536 
ainsi que par les lignes directrices pouvant être imposées par notre établissement. 
 
d) Il faudra vérifier le bon fonctionnement de tous les détecteurs de fumée au moyen d’un aérosol sec 
non contaminant afin de s’assurer que le fonctionnement des appareils s’inscrit dans la fourchette de 
sensibilité précisée par ULC pertinente.  
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e) Il faudra vérifier individuellement le bon fonctionnement de tous les détecteurs de chaleur au moyen 
d’une lampe infrarouge électronique, informatisée et réarmable. 
 
f) Il faudra vérifier le bon fonctionnement des tous les avertisseurs d’incendie manuels. 
 
g) Il faudra débrancher un appareil dans chaque zone pour effectuer une vérification adéquate du 
câblage. 
 
h) Il faudra actionner tous les signaux sonores/visuels et vérifier individuellement leur bon 
fonctionnement. 
 
i) Il faudra vérifier tous les panneaux de commande afin de s’assurer qu’ils sont alimentés des tensions 
adéquates et qu’ils réagissent comme précisé par le fabricant aux anomalies, aux alarmes, etc. 
 
j) L’entrepreneur doit garder une clé USB sur place à l’intérieur de l’Établissement de Drumheller et 
archiver tous les progiciels requis aux fins d’un rechargement de n’importe quel système en cas de 
panne.  
 
k) Les essais et les inspections doivent être réalisés à 100 %, et un rapport et un certificat d’inspection 
doivent être fournis à l’Établissement de Drumheller au plus tard le 31 mars de l’exercice. 
 
l) Tous les travaux doivent être exécutés durant les heures normales de travail, entre 8 h et 16 h, du lundi 
au vendredi. Des inspections seront probablement prévues en février au cours de chaque période visée 
par le contrat, sauf que dans le cas de 2018, les inspections devront avoir lieu au début de mars. 
L’entrepreneur et le chargé de projet s’entendront sur le calendrier et les travaux seront exécutés de 
manière à perturber au minimum le fonctionnement normal.  
 
m) Niveau estimatif d’effort relatif au système d’alarme incendie: Les inspections devraient 
nécessiter environ 320 heures de l’effort requis (deux techniciens huit heures par jour durant 20 jours). La 
main-d’oeuvre qui pourrait s’avérer nécessaire pour l’exécution des réparations nécessaires ou la 
correction des lacunes relevées s’ajoutera à ce nombre estimatif d’heures. 
 
n) L’entrepreneur doit actualiser la liste d’équipement pour que son rapport d’inspection porte sur 
l’équipement actuel. 
 
 
Les inspections du système d’extinction automatique doivent être incluses dans l’offre soumise 
en réponse à la présente DP, car elles sont couvertes par le contrat.   
 
Systèmes d’extinction automatique – voir le tableau A à l’annexe B – Base de paiement proposée 
 
Le sous-alinéa 6.4.1.1 du Code national de prévention des incendies du Canada de 2005 exige que les 
systèmes d’extinction automatique et les réseaux de canalisations et de robinets d’incendie armés 
connexes soient inspectés, soumis à des essais et entretenus conformément aux exigences applicables 
de la norme NFPA 25.  

L’inspection du système d’extinction n’a pas besoin d’être réalisée et prévue en même temps que l’essai 
et la certification du système d’alarme incendie. La vérification en question peut être réalisée durant 
l’exercice. L’entrepreneur et le chargé de projet peuvent s’entendre entre eux sur la date et les heures 
pertinentes.  

 
L’inspection et l’essai complet du système d’extinction automatique doivent englober ce qui suit :  

a) l’inspection et l’essai de tous les dispositifs d’alarme de débit d’eau;  
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b) l’inspection et l’essai de tous les dispositifs de surveillance/antisabotage; 

c) l’inspection et l’essai du système à air comprimé;.  

d) la réalisation d’un essai du collecteur principal;  

e) l’inspection des jauges du système;  

f) l’inspection du raccordement au service d’incendie pour assurer son bon état de fonctionnement;  

g) le fonctionnement des robinets de commande à plein débit;  

h) l’exécution d’un essai du système d’extinction automatique en cas d’alarme au moyen du robinet 
d’essai hydrauliquement le plus éloigné;   

i) l’inspection visuelle de la tuyauterie, des raccords et des têtes d’extincteurs du système d’extinction 
automatique;  

j) l’inspection et l’essai des alarmes électriques et des alarmes de surveillance; 

k) l’étiquetage des extincteurs défectueux au moyen d’une étiquette signalant qu’ils sont défectueux; 

l) la fourniture d’un prix détaillé des réparations qui pourraient s’avérer nécessaires;  

m) la fourniture d’un rapport d’inspection annuelle et de certification.   

n) Niveau estimatif d’effort relatif au système d’extinction automatique : Les inspections devraient 
nécessiter une quarantaine d’heures de l’effort requis (un technicien huit heures par jour durant cinq 
jours). La main-d’oeuvre qui pourrait s’avérer nécessaire pour l’exécution des réparations nécessaires 
ou la correction des anomalies relevées s’ajoutera à ce nombre estimatif d’heures. 

 
o) Des inspections des hottes de cuisine doivent être effectuées suivant la norme NFPA96. Le matériel 

visé comprend : trois (3) hottes dans l’unité à sécurité minimale (USM) et une grosse hotte dans la 
cuisine de l’établissement principal.   

 
Chaque USM est pourvue de ce qui suit :    
 
1 – réservoir Range Guard de 1,25 gallon, 
1 – élément fusible 360 degrés, 
1 – cartouche de CO2, 
1 – joint d’étanchéité de lance, 
1 – crochet en « S ». 
 
Cuisine : 
 
3 – réservoirs Range Guard de 6 gallons, 
7 – éléments fusibles 360 degrés, 
8 – cartouches de CO2, 
8 – joints d’étanchéité de lances, 
1 – crochet en « S ». 

 
p) Les exigences trimestrielles et semestrielles de la norme NFPA 25 qui ne sont pas déjà comprises 
dans l’inspection annuelle doivent être traitées en même temps que celle-ci. Le contrat ne prévoit aucune 
visite supplémentaire sur place pour les inspections trimestrielles et semestrielles. 
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q) L’entrepreneur doit actualiser la liste d’équipement pour que son rapport d’inspection porte sur 
l’équipement actuel.  
 
 
Réparations, entretien et travaux d’urgence – voir le tableau B à l’annexe B – Base de 
paiement proposée 
 
Des travaux supplémentaires d’entretien, de réparation et d’urgence pourraient être demandés au fur et à 
mesure des besoins par le chargé de projet. Ce dernier doit approuver toutes les réparations avant leur 
exécution.  
 
L’entrepreneur doit pouvoir donner suite aux demandes de réparations d’urgence reçues par téléphone 
dans les trois heures, et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, toute l’année. L’entrepreneur doit 
fournir au chargé de projet ses coordonnées en dehors des heures normales de travail/d’urgence. Les 
renseignements demeureront au dossier durant la période de validité du contrat. 
 
L’entrepreneur aura la responsabilité de fournir l’ensemble du matériel et de la main-d’oeuvre 
nécessaires pour l’exécution des travaux requis.  
 
Le chargé de projet établira un calendrier mutuellement acceptable pour les réparations ou l’entretien.   
 
Tous les travaux doivent être exécutés durant les heures normales de travail, de 8 h à 16 h, du lundi au 
vendredi. L’entrepreneur et le chargé de projet s’entendront sur le calendrier et les travaux seront 
exécutés de manière à perturber au minimum le fonctionnement normal.  
 
4. Livrables 
 
a) L’entrepreneur a la responsabilité de fournir les services annuels d’essai et de certification des 
systèmes d’incendie et de fournir la certification finale. 
 
b) Fournir au chargé de projet une documentation complète sur l’ensemble des essais et de la 
certification du système d’incendie, notamment une liste de toutes les lacunes relevées et des 
réparations et nouveaux essais des dispositifs défectueux.  

 
5.  Langue 
 
L’entrepreneur exécutera tous les travaux visés par le contrat en anglais.  
6. Contraintes  
 
Le personnel de l’entrepreneur doit se soumettre à l’exigence de la part de l’établissement de la 
réalisation de fouilles avant son admission dans l’établissement/sur place. Le SCC se réserve le droit de 
refuser l’accès à n’importe quel membre du personnel de l’entrepreneur à quelque moment que ce soit. 
 
Une liste de tous les outils et articles qui seront utilisés devrait être fournie à l’agent responsable à 
l’entrée principale.    
 
L’Établissement de Drumheller désignera une personne comme agent de liaison et fournira une escorte 
de sécurité pendant que l’entrepreneur se trouvera sur les lieux.   
 
7. Lieu de travail  
 
Les travaux seront exécutés à l’Établissement de Drumheller, situé à Drumheller, Alberta. 
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8.  Exigences linguistiques  
 
L’entrepreneur exécutera tous les travaux visés par le contrat en anglais; toute la documentation et tous 
les rapports seront fournis en anglais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX E – Equipment list, Amendment #1 (added Sprinkler equipment) 
 
 

Fire alarm system 

 
See Equipment Lists below 
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Fire alarm equipment 

 

 

Building # Fire Alarm Information Building # Fire Alarm Information
A-1 Simplex     4002 A-15 Simplex     4001

2   M 1   B
8   S 1   M
1   B 3   S
4   RHT

A-22 Simplex     4001
A-2 Simplex     4001      3   M

6   HT 3   B
1   M 3   V
1   B 1   RHT

2   S
A-4 Simplex     4001

5   M A-23 Simplex     4020 C/W Remote Annunicator Panel

5   B 8   RHT
6   M

A-5 Notifier Mod "RP 1001 Pre Action Panel 3  GA Switch

2   S 3   S
1   B 3   B
1   Solenoid 3   V

5   DS
A-5 Simplex     4002 1   HT

7   HT
1   S A-24 Simplex     4002

2   M 3   M
2   B 2   B
1   Alarm Relay Notifier 4   RHT
1   Trouble Relay Notifier 1   V

1   HT
A-6 Simplex     4001

2   M A-25 # 1 Simplex     4001

2   RHT 3   M
1   B 1   RHT

1   DS
A-7 Simplex     4001 1   B

1   M 1   V
1   HT 6   S
1   B 1   Relay

A-13 Simplex     4002 A-26 # 2 Simplex     4001

1   B 3   M
2   M 1   RHT
3   RHT 1   DS
3   S 1   B

1   V
A-14 Simplex     4001 6   S

1   B 1   Relay
1   M
3   RHT
1   HT
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A-27 # 3 Simplex     4001 A-33 Simplex     4001

3   M 2   M
1   RHT 2   B
1   DS 2   V
1   B 1   HT
1   V 5   S
6   S 2   DS
1   Relay

A-34 Siemen / Cerberus       MYLIQ
A-28 # 4 Simplex     4001 2   M

3   M 2   V
1   RHT 1   H
1   DS
1   B A-35 # 8 Simplex     4001

1   V 3   M
6   S 1   RHT
1   Relay 1   DS

1   B
A-29 # 5 Simplex     4001 1   V

3   M 6   S
1   RHT 1   Relay
1   DS
1   B A-36 # 9 Simplex     4001

1   V 3   M
6   S 1   RHT
1   Relay 1   DS

1   B
A-30 # 6 Simplex     4001 1   V

3   M 6   S
1   RHT 1   Relay
1   DS
1   B A-39 Simplex     4005

1   V 8   M
6   S 9   BS
1   Relay 10   RHT

1   S
A-31 # 7 Simplex     4001 1   FHT

3   M 5   DS
1   RHT
1   DS A-44 Siemens MXL-IQ

1   B 2  M                             
1   V 2  S
6   S 1  H
1   Relay 2  HS

A-42 Siemens Fire Finder XLS A-43 Siemens Fire finder XLS

15 M 8 Manual pull stations
9 RHT 7 Smoke Detectors
1 DS 2 V
36 B 22 HS
36 V
105 S
6 REL
7 SFD
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B-1 Simplex     4002  Two Stage B-9  Cerberus Pyrotronics MXL- 1Q  Two Stage 

2   Zones c/w Remote Annuniciator Panel
4   MPS 135   S
3   RHT 3   M
3   B 4   DS

3   HT
B-2 Siemens Firefinder XLS   Not Networked 16   HS

   Zones
2  HT                                       1  B B-10 Cerberus pyrotronics MXL-1Q  Two Stage

2  S                                          3 HS                                c/w Remote Annuniciator Panel
   DS 3   M
2  M 3   HT

B-3 Simplex     4002 4   DS

2   Zones 18   HS
5   RHT 131   S
2   B
1   T B-11 Cerberus Pyrotronics MXL-1Q  Two Stage

1   HT c/w Remote Annuniciator Panel
2   M 135   S

18   HS
B-4 B-5 Siemens / Cerberus Two Stage MXL-1Q 3   M

43   S 3   GA
5   HS 4   DS
2   DS 3   HT
5   GA
5   M B-12 Simplex     4002  Two Stage c/w Annunciator Panel

1   HT 5   MPS
2   RHT 14   RHT

6   HT
B-6 Siemens / Cerberus Two Stage MXL-1Q 5   S

2   S 5   B
2   RHT 1   GA Switch
3   HS 1   Annunciator Panel
3   M 1   DS

1   SD Relay
B-7 Siemens / Cerberus Two Stage MXL-1Q

6   HS B-13 Simplex     4002  Two Stage 

6   M 7   M
6   GA 6   GA Switch
12   S 2   252A
1   DS 3   245A

2   283A
B-8 Cerberus Pyrotronics Two Stage MXL-1Q  3   284A

c/w Remote Annuniciator Panel 3   RHT

135   S 1   HT
4   M 3   DS
2   DS 6   B
5   HT
17   HS B-14 Simplex     4001

1   M
1   B
5   S
1   RHT
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B-15 Simplex     4002  Two Stage B-25 Simplex     4002  Two Stage

1   HT 8   M
1   M 2   GA Switch
1   GA Switch 16   HT
12  S 2   S
2   B 3   B

B-16 Simplex      4002 B-26 Simplex     4001

1   M 1   S
1   B 1   HT
1   HRT 2   M
6   S 1   B

B-17 Simplex     4002 B-27 B-28 Siemens / Cerberus  MXL-1Q  Not networked

3   S 11   S
12   HT 6   HS
2   RHT 2   M
3   B 1   HT
1   M

B-30 Simplex   4020  Two Stage c/w/ Remote Annuciator Panel
B-18 Simplex  4002 Two Stage c/w Remote Annuriator Panel 5   S

3   HT 6   M
9   B 6   B
2   RHT 6   V
13   M 5   GA Switch

2   DS
B-19 Simplex     4002

11   M B-19 Electrical Shop

2   HT 1 Cerberus Pyrotronics MXL-1Q
5   B 1 NCC Computer Terminal
5   RHT

B-24 Pyrotronics System 3 Universal Alarm Pad (Remote Panels)
B-20 Simplex     4001 NCC Computer Terminal

1   S
1   M B-31 Siemens Fire Finder XLS

1   B 7  M
7 GA

B-21 Simplex      4002 S 126

7   RHT 27 EM
1   B 28 HS
2   M

B-32 Siemens Fire Finder XLS
B-24 Cerberus Model 2.8  Pre Action System 6 M

7   S 7 S
2   Pressure Switch 15 EM
1   TS 3 V
2   MP 15 HS
1   HS

This may not be 100% acurate 
B-24 Siemens / Cererus  Two Stage

2   M
1   HS
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Sprinkler System Equipment 
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