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RETOURNER LES SOUMISSIONS A:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11, rueLaurier

Place du Portage, Phasel Il

Core0B2/ Noyau 0B2
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K 1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mémes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de I'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Weapons Systems Division/Division des systémes
d'arme

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

8C2, Place du Portage

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Canadid

Title - Sujet
RACKING SYSTEM AMMO STORAGE HANDLIN

Solicitation No. - N° de l'invitation Amendment No. - N° modif.

W8476-185809/A 006
Client Reference No. - N° de référence du client Date
6000419837 2018-03-20

GETS Reference No. - N° de référence de SEAG
PW-$$BM-036-26706

File No. - N° de dossier
036bm.W8476-185809

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Solicitation Closes - L'invitation prend fin |T'meZone

-3 02:00PM Fuseau horaire
at-a Eastern Daylight Saving
on - le 2018-04-06 TimeEDT
F.O.B.- FAB.

Plant-Usine: D Destination: D Other-Autre: D

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions a:
Langdon (bm div), Darren

Buyer Id - Id de I'acheteur
036bm

Telephone No. - N° de téléphone
(819) 939-0951 ( )

FAX No. - N° de FAX

() -

Destination - of Goods, Services, and Construction:
Destination - des biens, services et construction:

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée Delivery Offered - Livraison proposée

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Telephone No. - N° de téléphone
Facsimile No. - N° de télécopieur

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)

Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/
de I'entrepreneur (taper ou écrire en caractéres d'imprimerie)

Signature Date
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Solicitation No. - N° de l'invitation
W8476-185809/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client
W8476-185809

Amd. No. - N° de la modif.
006

File No. - N° du dossier
036bm. W8476-185809

Buyer ID - Id de I'acheteur
036bm

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

L'objet de la modification n® 006 est de répondre aux questions recues et de modifier la date de cl6ture de l'invitation a

soumissionner.

1. Modifier la date de cléture de l'invitation a soumissionner

A la premiére page de l'invitation & soumissionner, veuillez noter que la section intitulée “Solicitation Closes -

L'invitation prend fin” est modifiée:

at —a 02:00 PM
on — le 2018-04-06

1. Des questions et des réponses

Question Réponse

10. | En ce qui concerne le coupon pour I'évaluation des MIL-DTL-64159 est une alternative acceptable. La
soumissions-Dessin 546157 et les dessins dans performance des deux couches de finition est la méme, l'une
I'appel d’offre demandant "CARC Top Coat” selon la | est a teneur en solvant tandis que l'autre est d'origine
spécification MIL-DTL53039. Est-ce que la hydrique.
spécification MIL-PIF-64159 - Couche supérieur de
revétement a base de polyuréthane a I'eau, est une
alternative acceptable?

11. | En ce qui concerne la livraison du premier article Il y a des contraintes de projet qui nécessitent une livraison
pour essai (EPA) — paragraphe 3.1.2 de I'annexe A, dans un délai spécifique. Afin de respecter les échéanciers du
il est stipulé que la trousse d’EPA doit étre livrée au projet et de correspondre a la livraison des véhicules
plus tard 60 jours civils aprés I'adjudication du associés, la livraison du premier article doit étre de 60 jours
contrat. A en juger par la complexité de Iarticle, civils aprés l'adjudication du contrat.
nous ne pensons pas que cela soit possible. Nous
demandons que la date de livraison obligatoire du
premier article soit modifiée a 120 jours civils aprés
I'adjudication du contrat.

12. | En ce qui concerne la livraison — le paragraphe 6.4.1 | |l y a des contraintes de projet qui nécessitent une livraison
de l'invitation initiale laissait au soumissionnaire le dans un délai spécifique. Afin de respecter les échéanciers du
pouvoir de proposer la meilleure livraison. La projet et de correspondre a la livraison des véhicules
modification 002 confirme une date de livraison associés, la livraison des unités finales doit étre au plus tard le
obligatoire du 31 mars 2019. Nous suggérons que la | 31 mars 2019.
livraison finale soit laissée ouverte au
soumissionnaire, indiquant le nombre de kits qui
seront livrés avant le 31 mars 2019.

13. | En raison de la complexité de tarification de la Comme pour mentionné au para 1 ci-dessus, la date de

grande quantité de composantes différentes, nous
pourrions avoir besoin de temps supplémentaire
pour confirmer les prix. Nous voudrions vous
demander d'accorder une prolongation a la date de
cléture de cette sollicitation.

cléture de l'invitation est prolongée au 06 avril 2018.

*exxkkxx Tous les autres termes et conditions restent les mémes **xxkxx*
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