Nom du projet

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
Remplacement de I'éclairage périmétrique
Etablissement Donnacona

BORDEREAU DE SOUMISSION

Numéro du projet

Tetra Tech: 34309TT

SCC: 550-2-301-3506

révision

date

00

4 décembre 2017

Partie | RESUME DU BORDEREAU DE SOUMISSION

P:\34309TT\DOC-PROJ\60\60DVA\Donnacona\[Bordereau de soumission_Donnacona_FR.xIsx]resume

Item
n° Description

TOTAL

1. CONDITIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR

2. ELECTRICITE ET TRAVAUX CONNEXES

SOUS-TOTAL

TP.S. (5%)

T.V.Q. (9,975 %)

GRAND TOTAL DU BORDEREAU DE SOUMISSION

N° d'enregistrement T.P.S. :

N° d'enregistrement T.V.Q. :
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Nom du projet

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

BORDEREAU DE SOUMISSION

Numéro du projet

SCC: 550-2-301-3506

(areporter ala page 1 de 3)

Remplacement de I'éclairage périmétrique révision date
Etablissement Donnacona
00 4 décembre 2017
Partie | 1.- CONDITIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR
Ite:n Description Quantité unité de P.r|>.< TOTAL
n mesure unitaire
1. [CONDITIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR
1.1 |Mobilisation et démobilisation 1 global $
1.2 |Organisation de chantier 1 global $
Sous-total 1. - CONDITIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR $
_
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BORDEREAU DE SOUMISSION

Nom du projet Numéro du projet
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA SCC: 550-2-301-3506
Remplacement de I'éclairage périmétrique révision date
Etablissement Donnacona
00 4 décembre 2017
Partie | 2 - ELECTRICITE ET TRAVAUX CONNEXES
Its:n Description Quantité L;]n;tséu?ee unPitr;)i(re TOTAL

2. ELECTRICITE ET TRAVAUX CONNEXES
21 Démolition
2.1.1 |Hauban & démanteler 8 unité $ $
2.1.2 |Débrancher luminaires existants, démanteler, disposer (incl. nacelle) 1 global $ $
2.1.3 |Enlever fts existants, démanteler, disposer (incl. B.T., camion) 44 unité $ $
2.2 Eclairage et distribution secondaire
2.2.1 |Nouveau coffret de contrdle NEMA 1 c/a 2 contacteurs 10A 347V-3P 1 global $ $
2.3 Ligne électrique souterraine
2.3.1 |Tranchée pour alimentation électrique enfouie - Réparation exclue 1349 m $ $
2.3.2 |Réparation des surfaces 1 global $ $
2.3.3 |Cable teck enfoui 4#6 Cu 1481 m $ $
2.3.4 |Conducteur #6 RWU-90 a installer dans conduit existant - Vers poterne (3) 320 m $ $
2.3.5 [Conducteur #8 vert RWU-90 a installer dans conduit existant 55 m $ $
2.4 Lampadaires, supports de luminaire et isolateur
2.4.1 |Fat en acier - Fourniture et installation 44 unité $ $
2.4.2 |Luminaire DEL - Fourniture, installation, raccordement et ajustement 88 unité $ $
2.4.3 |Porte-fusible, manchons, cablage dans les flts 44 unité $ $
25 Réparation et installation temporaire
2.5.1 |Base de béton a réparer 2 unité $ $
2.5.2 |[Base de béton & mettre au niveau 2 unité $ $

Sous-total 2. - ELECTRICITE ET TRAVAUX CONNEXES $

(areporter alapage 1 de 3) =|
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