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Généralités

SECTIONS ASSOCIEES
Section 01 00 10 Instructions générales
Section 23 25 00 Systémes de traitement des eaux usées

OBJECTIFS DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, organiser une réunion avec le représentant du Ministere afin
d’examiner le Plan et les objectifs de gestion des déchets de TPSGC.

Objectif de gestion des déchets au minimum 75 % des déchets du projet doivent étre
détournés des sites d’enfouissement. Fournir au représentant du Ministére les documents
attestant que la gestion des déchets, le recyclage, la réutilisation de matériaux recyclables
et réutilisables ont été largement observés.

Réduire au maximum les déchets de construction solides.

Préserver I’environnement et éviter toute pollution et tous dommages a I’environnement.

DIVISIONS ASSOCIEES
Division 23
Division 25
Division 26

REFERENCES

LEED, Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa), Systéme d’évaluation des
batiments durables, Nouvelle construction et rénovation majeure LEED Canada-NC,
Version 1.0 - 2009.

DEFINITIONS

Classe 111 : déchets non dangereux - déchet de la construction, la rénovation et la
démolition.

Cost/Revenue Analysis Work plan (CRAW) (plan d’analyse du co(t et de la rentabilité
des travaux) : élaboré a partir des informations de la SCRD, et considéré comme un outil
de suivi financier afin de déterminer le statut économique des pratiques de gestion des
déchets.

Demolition Waste Audit (DWA) (Audit des déchets de la démolition) : concerne les
déchets genérés par le projet.

Materials Source Separation Program (MSSP) (programmes de séparation des matériaux
a la source) : consiste en une série d’activités visant a séparer les déchets réutilisables et
recyclables des autres types de déchets au point de production.

Recyclable : capacité d’un produit ou d’un matériau a étre récupéré a la fin de sa vie et
retransformé en un nouveau produit a des fins de réutilisation.

Séparation : désigne les déchets triés par types.
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DOCUMENTS

Conserver sur place, un exemplaire des documents suivants :

A Vérification des déchets.
2 Plan de réduction des déchets.
3 Plan de séparation des matériaux a la source.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre, avant le paiement final, la liste des déchets récupérés pour la réutilisation, le
recyclage ou I’élimination par le projet au moyen du formulaire de vérification des
matériaux de déconstruction/démantelement.

1 Fournir les regus, les billets de pesées, les récépissés de factures qui attestent de
la quantité et des types de matériaux réutilisés, recyclés ou éliminés.

2 Pour chaque matériau réutilisé, vendu ou recyclé du projet, indiquer la quantité
par nombre, type et taille des articles et leurs destinations.

3 Pour chaque matériau enfoui ou incinéré du projet, indiquer la quantité et le site

d’enfouissement, I’incinérateur ou la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS

Effectuer un audit des déchets avant le début du projet.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
Préparer un plan de réduction des déchets avant le début du projet.
Le plan de réduction des déchets doit comprendre, sans s’y limiter :

La destination des matériaux énumerés.

Les techniques et les étapes de la déconstruction/du démantelement.

Le calendrier de la déconstruction/du démantélement.

Le lieu.

La sécurite.

La protection.

L’étiquetage clair des zones d’entreposage.

Les détails des procédures de manipulation et d’élimination des matériaux.

Les quantités de matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation ou recyclage et
les matériaux dirigés vers les sites d’enfouissement.

©W o N WN R

Organiser le plan de réduction des déchets en donnant la priorité aux actions et respecter
la hiérarchie des trois R, en réduisant, puis reéutilisant et enfin recyclant.

Décrire la gestion des déchets.

Identifier les opportunités de réduction, réutilisation et recyclage des matériaux. Sur la
base des informations recueillies dans I’audit des déchets.

Afficher le plan de réduction des déchets ou un résumé & un endroit ou le personnel du
chantier pourra en examiner le contenu.
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Etablir des objectifs réalistes de réduction des déchets, reconnaitre les obstacles existants
et mettre en place des stratégies pour surmonter ces obstacles.

Effectuer le suivi de la réduction des déchets en enregistrant le volume total et le co(t des
déchets évacués du projet.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d’enfouir des déchets.

Il est interdit d’éliminer des déchets, des substances volatiles, des solvants minéraux dans
les cours d’eau, les égouts pluviaux ou sanitaires.

Tenir un registre des déchets de construction, incluant :

Le nombre et la taille des bennes.

Le type de déchet pour chaque benne.

Le tonnage total généré.

Le tonnage réutilisé ou recyclé.

La destination des déchets réutilisés ou recyclés.

U wiN R

Evacuer les déchets & mesure que les travaux de déconstruction/démantélement
progressent.

Préparer un résumé de projet afin de vérifier la destination et les quantités de chaque
matériau telles qu’identifiées dans I’audit des matériaux avant démolition.
UTILISATION DU CHANTIER ET DES COMMODITES

Effectuer les travaux en provoquant le moins d’interférence ou de perturbation possible a
I’utilisation normale des lieux.

Observer les mesures de sécurité établies par le batiment et approuvées par le
gestionnaire de projet.

CALENDRIER

Coordonner les travaux avec les autres activités du site afin d’assurer le respect du
calendrier des travaux.

Produits

NON UTILISE

Non utilisé.

Exécution

APPLICATION
Effectuer les travaux conformément au plan de réduction des déchets.

Traiter les déchets non réutilisés, récupérés ou recyclés conformément aux réglements et
codes en vigueur.
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3.2 NETTOYAGE
1 Evacuer les outils et les déchets a I’achévement des travaux et conserver la zone des
travaux propre et organisée.
Nettoyer la zone des travaux & mesure que les travaux progressent.
3 Séparer les déchets a la source aux fins de réutilisation/recyclage dans les zones de tri
spécifiées.
3.3 DETOURNMENT DES MATERIAUX
1 Séparer les matériaux de la liste suivante du flux des déchets généraux et les entreposer
dans des piles ou des conteneurs distincts, tel qu’examiné par le représentant du
Ministére, et conformément au réglement relatif aux incendies applicable.
1 Signaler les conteneurs ou les zones d’entreposage.
2 Fournir des instructions concernant les pratiques d’élimination des déchets.
2 La revente de matériaux récupérés et recyclés est autorisée sur place.
3 Déchets de démolition :
1 Veuillez noter que la peinture sur les déchets est susceptible de contenir du
plomb. Voir
Section 01 14 25 Rapport sur les substances désignées (RSD)
Type de matériau Pourcentage de détournement
recommandé
Tuyaux et vannes 100 %
Reéservoirs de filtration 100 %
3.4 MINISTERES CANADIENS ASSUMANT UNE RESPONSABILITE
IMPORTANTE DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
1 Annexe E - Ministéres canadiens assumant une responsabilité importante dans le
domaine de I’environnement :
Province Adresse Questions générales Fax
Ontario Ministére de 416 323 -4321 416 323-4 682

I’Environnement et de 800 565 -4923
I’Energie, 135 avenue

St Clair ouest, Toronto

ON M4V 1P5

Environnement Canada 416 734 -4494
Toronto ON

FIN DE LA SECTION
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